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1.1 Výchozí podmínky 
1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění 
stavby – PDPS) v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽ SM011 (Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah. 

1.1.2 Použité podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 
• Projektová dokumentace předmětné stavby ve stupni DUR (Dokumentace pro územní 

řízení) 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 
• Místní šetření; 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 
• Technická specifikace stávajícího instalovaného zařízení. 
• Technické podklady výrobců zařízení 
• Návazné stavby (realizované, v realizaci). 

1.1.2.1 Technické normy 
ČSN EN 50160 ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné 

distribuční sítě 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní     hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 

Bezpečnost  
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-5 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
stavba elektrických zařízení 

ČSN 35 1330 Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 
ČSN 33 2610 Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 

stanice 
ČSN 33 0165 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi 
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, 
vvn a zvn. 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické    předpisy    ČSN.    Elektrický    silnoproudý   
rozvod   v průmyslových provozovnách 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 
požadavky 

ČSN EN 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov 
ČSN EN 50121-1 ed. 2 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: 

Všeobecně 
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ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5-104: 
Přenosové protokoly – Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 
používající normalizované transportní profily 

ČSN EN 61131-1 Programovatelné řídicí jednotky – Část 1: Všeobecné informace 
ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 

vlivu zařízení elektrizační soustavy 
ČSN 34 1390  Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN EN 62 305 ed. 2 Ochrana před bleskem 
S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 

zpracování. 

Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o. 
TKP 7   Kolejové lože 
TKP 12   Chráničky a kolektory 
TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 
Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
TKP 26   Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV,  
    stožárové transformovny vn/nn 
TKP 28   Sdělovací zařízení 
TKP 29   Silnoproudá technologická zařízení 
TKP 30   Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV 

Vyhlášky 
vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 

drah 
vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 

technický řád drah 

Směrnice 
Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 - ZSE., třetí vydání 
Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 - ZSE., druhé vydání 
Směrnice SŽDC číslo TS 6/2010–S 
Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005 
Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. TS 2/2008 - ZSESŽ  
SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

Ostatní doporučení 
Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 
V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.1.4 Odchylky od předchozí dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni 

DSP. Na základě koordinace s technickým řešením ostatních souvisejících objektů stavby bylo 
původní technické řešení upraveno dle aktuálních požadavků. 



Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 
 

 
 
IXPROJEKTA s.r.o. Strana 3 prosinec 2022 

1.2 Účel provozního souboru 
1.2.1 Výchozí stav 

V současné době je v ŽST Praha Masarykovo nádraží v budově ústředního stavědla 
umístěn integrační koncentrátor systému dálkové diagnostiky technologických systémů 
železniční dopravní cesty – DDTS ŽDC. 

Tento slouží k integraci stáv. technologického vybavení v objektu ústředního stavědla 
v ŽST Praha Masarykovo nádraží do systému DDTS – ŽDC.  

1.2.2 Stručný popis technického řešení 
Předmětem provozního souboru DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do 

systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat bude 
navrženo v souladu s technickou specifikací Směrnice SŽDC číslo TS 2/2008 - ZSE., třetí 
vydání - „Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ . Systém 
bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s pokračujícími a navazujícími 
stavbami.  

Do sítě Ethernet (technologická datová síť) a přes přenosový systém budou z jednotlivých 
železničních stanic a objektů zapojena jednotlivá zařízení (Osvětlení, EOV, EZS/ASHS, 
rozhlasové a informační zařízení, kamerový systém, eskalátory, výtahy, jednotlivá měření, 
měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a další TLS dle TS 2/2008-ZSE, třetí 
vydání), u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. 
Konfigurace systému je navržena jako aplikace klient/server. Informace budou přenášeny na 
integrační server (InS) v CDP Praha.  

Sběr dat z jednotlivých technologií bude probíhat pomocí určených sériových rozhraní (RS 
232, RS 422, RS 485, M-Bus, ModBus) a přes ethernetové rozhraní sítě Ethernet TCP/IP 
technologické datové sítě. Data budou pomocí převodníků připojena přes příslušný integrační 
koncentrátor (InK), který bude umístěný v rozvaděči dálkové diagnostiky (RDD). Integrační 
koncentrátory budou primárně připojeny k integračnímu serveru InS v CDP Praha. V rámci 
tohoto PS budou dodány dva mobilní klienti.  

Zařízení připojovaná do sítě dálkové diagnostiky TS ŽDC: 
• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS); 
• Aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 
• Zdroje 48 V DC pro sdělovací zařízení 
• Informační systém pro cestující 
• Rozhlasové zařízení; 
• Kamerový systém; 
• Osvětlení (OSV); 
• Elektrický ohřev výměn (EOV); 
• Silnoproudá technologie v rozvodnách nn 
• Podružná měření el. energie; 
• Technologie výtahů, eskalátorů a příp. čerpadel; 
• Klimatizace a vzduchotechnika 
• Další TLS vybrané správci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání;  
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1.2.3 Základní kapacitní údaje 
 Rozváděč dálkové diagnostiky 2 ks 
 Mobilní klient DDTS 2 ks  

1.3 Technické řešení 
Pro připojení nově instalovaného technologického zařízení v ŽST Praha Masarykovo 

nádraží bude využit stávající integrační koncentrátor umístěný ve sdělovací místnosti na 
ústřední stavědle v ŽST Praha Masarykovo nádraží. Rozvodna nn v technologické místnosti 
pod eskalátory bude osazena novým rozváděčem dálkové diagnostiky. Druhý rozváděč 
dálkové diagnostiky bude umístěn ve sdělovací místnosti taktéž v technologických prostorech 
pod eskalátory. 

Do technologické datové sítě (TDS) budou přes přenosový systém z ŽST Praha 
Masarykovo nádraží a objektů dotčených stavbou integrovány do DDTS následující 
technologické systémy (TLS): 

• Rozhlasový systém (ROZ), 
• Informační systém pro cestující – vizuální (ISC), 
• Kamerový systém (KAMS), 
• Odečet spotřeby el. energie (OSE), 
• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických 

systémů (EE), 
• Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve elektronická 

zabezpečovací signalizace (EZS), 
• Vzduchotechnika (VZT), 
• Elektrický ohřev výměn (EOV), 
• Osvětlení (OSV), 
• Výtahy (VYT), 
• Pohyblivá schodiště (PSCH), 
• Autonomní stabilní hasicí zařízení (ASHZ), 
• Switche/aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS), 
• Zdroje 48 V DC pro sdělovací technologii, 
• Čidla teploty a vlhkosti v určených technologických místnostech. 

U uvedených TLS bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. 
Konfigurace systému je navržena jako aplikace klient/server. 

Do určených silnoproudých rozvaděčů osvětlení a EOV budou umístěny potřebné 
převodníky pro snímání stavu odečtu spotřeby elektrické energie. 

Součástí tohoto PS je i uvedení systému dálkové diagnostiky TLS z řešeného úseku v rámci 
stavby do provozu s verifikací přenášených dat. 

Z důvodu navazování na již vybudovanou technologii musí být veškeré dodané zařízení v 
rámci tohoto PS (na úrovni přenosových protokolů i na úrovni klient – server) kompatibilní s již 
provozovaným zařízením DDTS ŽDC ve správě OŘ Praha. 

V rámci provozního souboru DDTS ŽDC budou dodány rozvaděče RDD včetně převodníků, 
přechodových svorkovnic, přepěťových ochran, PLC automatů a dalších potřebných prvků pro 
připojení jednotlivých TLS. 

Připojení jednotlivých rozvaděčů REOV a ROV bude pomocí optických kabelů, 
realizovaných v rámci souvisejícího PS místní kabelizace. Jednotlivé mediakonvertory 
(OK/Ethernet) budou součástí provozních souborů sdělovacího zařízení včetně 
mediakonvertorů v rozvaděčích REOV, ROV. 
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1.3.1 Integrační koncentrátor 
Pro zpracování diagnostických informací z TLS v z řešeného úseku tratě bude využit 

stávající integrační koncentrátor InK umístěný v RDD ve sdělovací místnosti v objektu 
ústředního stavědla v ŽST Praha Masarykovo nádraží. Tento InK již v současnosti zajišťuje a 
bude zajišťovat i u nově instalovaného technologického zařízení připojení komunikačních 
rozhraní jednotlivých zařízení TLS, zpracování diagnostických informací, konverzi protokolů z 
těchto zařízení a jejich přenos po TDS na zdvojený InS v CDP Praha. 

Jako integrační koncentrátor je použit průmyslový počítač se systémovým a aplikačním 
programovým vybavením s dostatečným počtem komunikačních portů, bez pohyblivých částí. 
Integrační koncentrátor má dva nezávislé síťové porty, jeden pro TDS a druhý pro LTDS. 

Napájení integračního koncentrátoru a servisní zásuvky, resp. rozvaděče RDD bude využito 
stávající. 

V případě, že budou instalovány systémy EOV a osvětlení, které umí komunikovat pomocí 
protokolu ČSN EN 60870-5-104 předepsaným TS 2/2008-ZSE v platném znění, je možné tyto 
systémy připojit rovnou do TDS mimo InK.  

1.3.2 Rozváděče dálkové diagnostiky 
Rozváděče dálkové diagnostiky budou realizovány jako samostatně stojící 19“ 

technologické skříně. Jeden rozváděč dálkové diagnostiky DDTS v ŽST Praha Masarykovo 
nádraží bude umístěn do nové sdělovací místnosti v technologickém prostoru pod eskalátory. 
Druhý rozváděč dálkové diagnostiky bude umístěn do rozvodny nn nové TS 22/0,4 kV, která 
je taktéž umístěna v technologickém prostoru pod eskalátory v ŽST Praha Masarykovo 
nádraží.  

Rozváděč RDD ve sdělovací místnosti bude v 19“ provedení a bude umístěn ve stojanové 
řadě společně se zbytkem sdělovacího zařízení. Bude vybaven přechodovými svorkovnicemi, 
přepěťovými ochranami, napájecím zdrojem, příslušným počtem převodníků, řídícím 
automatem PLC a dalšími potřebnými prvky pro připojení TLS. 

V rozváděči budou vždy umístěny servisní datové a silové zásuvky a vnitřní osvětlení. 
Napájení rozvaděčů bude řešeno z rozvodu 230 V AC v daných technologických místnostech. 
Záloha napájení na dobu 30 minut bude zajištěna zálohovaným zdrojem 24 V DC, který bude 
součástí rozváděče. 

Napájení rozváděče RDD ve sdělovací místnosti bude provedeno z rozváděče zajištěné 
sítě ve sdělovací místnosti (jističem 6A, kabelem CYKY-J 3x2,5). Servisní zásuvka v rozváděči 
RDD bude napájena z rozváděče R-sděl (jističem 16A, kabelem CYKY-J 3x2,5). 

Napájení rozváděče RDD v rozvodně nn bude provedeno z rozváděče zajištěné sítě v 
místnosti rozvodny z rozvaděče ATN (jističem 6A, kabelem CYKY-J 3x2,5). Servisní zásuvka 
v rozváděči RDD bude napájena z distribučního rozváděče RH 230V AC (jističem 16A, 
kabelem CYKY-J 3x2,5). 

Přenášené informace do DDTS ŽDC: 
• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS); 
• Aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS); 
• Zdroje 48 V DC pro sdělovací zařízení; 
• Informační systém pro cestující; 
• Rozhlasové zařízení; 
• Kamerový systém; 
• Osvětlení (OSV); 
• Elektrický ohřev výměn (EOV); 
• Silnoproudá technologie v rozvodnách nn; 
• Podružná měření el. energie; 
• Technologie výtahů, eskalátorů a příp. čerpadel; 
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• Klimatizace a vzduchotechnika; 
• Další TLS vybrané správci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání; 

1.3.3 Integrační server InS a terminálový server TeS 
Data z InK ŽST Praha Masarykovo nádraží budou přenášena na zdvojený InS CDP Praha. 

V rámci řešeného PS dojde k SW úpravě těchto serverů. 
Pro řízení aplikace dopravního „tenkého“ klienta DDTS v dotykových terminálech 

výpravčích na CDP Praha nově doplněné o pracoviště PPV1 a PPV2 bude využit místní 
terminálový server TeS v CDP Praha. V rámci řešeného PS dojde k SW úpravě tohoto serveru, 
aby byly zpřístupněny nové diagnostické informace z příslušných TLS v dotykových 
terminálech.  

Doplnění zdvojeného Integračního serveru InS a Terminálového serveru TeS v CDP Praha 
bude spočívat v jejich parametrizaci, konfiguraci a doplnění datových struktur. 

1.3.4 Klientská pracoviště 
V rámci tohoto provozního souboru budou dodána dvě mobilní/přenosné pracoviště pro 

dohled TLS ze systému DDTS ŽDC (SSZT, SEE). Dále budou doplněna (parametrizována a 
konfigurována) jednotlivá klientská pracoviště na ED Správy železnic Praha Křenovka, CDP 
Praha, Odboru energetiky a služeb (OES) OŘ Hradec Králové, OŘ Praha – SPS a HZS Správy 
železnic se systémovým a aplikačním programovým vybavením s jeho oživením, nastavením 
a parametrizací. Nově bude dodána následující klientská pracoviště: 

Stacionární klientské pracoviště 
Pracoviště výpravčích budou vybaveny integrovaným terminálem pro hlasovou komunikaci 

s dotykovou obrazovkou tzv. telefonní zapojovač. Tento telefonní zapojovač dodaný v rámci 
souvisejícího PS bude vybaven aplikací pro zobrazování informací z DDTS ŽDC. 

Mobilní klientské pracoviště 
V rámci tohoto PS budou dodány dva noví mobilní klienti (notebooky), které budou sloužit 

jako servisní pracoviště v případě zásahu na místě poruchy (SSZT a SEE). Mobilní klient bude 
vybaven bezdrátovou technologií (GPRS a integrovaný 3G modem a Wifi) pro připojení do 
TDS přes servisní kanál. 

Stávající mobilní klientská pracoviště budou doplněna o nové TLS jejich konfigurací a 
parametrizací. 

Zobrazování dat a stavových informací 
Zobrazení dat bude řešeno na pracovišti výpravčího pomocí dopravního klienta (telefonního 

zapojovače – terminál s dotykovou obrazovkou). Zobrazení dat v CDP Praha bude řešeno 
pomocí klienta DDTS ŽDC u příslušného dispečera DŽDC definovaného v rámci navazujících 
staveb DOZ. V rámci provozního soubor DDTS ŽDC budou jednotlivá zařízení (dohledový a 
mobilní klienti, server InS atd.) parametrizována a SW doplněna o data z nových objektů v 
daném úseku stavby. Samotné zařízení (terminál s dotykovou obrazovkou) je dodáno v rámci 
souvisejících provozních souborů sdělovacího zařízení. 

V rámci tohoto provozního souboru bude dodán SW a licence. Servisní zásah bude možné 
provést přes vybudovaný servisní kanál v síti DDTS ŽDC, který umožní servisní organizaci 
přístup na jednotlivá PLC technologií přes InK. 

V blízkosti stolu výpravčího vybudována datová zásuvka pro připojení dopravního klienta. 
Zásuvka bude vybudována v rámci strukturované kabeláže PS sděl. zař. 

Pro potřeby připojení mobilního klienta DDTS ŽDC bude pro potřeby OŘ (SEE) Praha 
zřízeno datové připojení (datová zásuvka) v rozvaděči RDD. Po potřeby OŘ (SSZT) Praha 
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bude ve sdělovací místnosti (místnosti SSZT) zřízena datová zásuvka. Datové zásuvky v 
rozvaděči RDD budou součástí tohoto PS. 

Doplnění klientský pracovišť bude probíhat na: 
• dotykových terminálech výpravčích/dispečerů na CDP Praha (stávající), 
• pevné klientské stanici u příslušného dispečera DŽDC,  
• pevné klientské stanici na ED Správy železnic Praha Křenovka (stávající), 
• klientské stanici Odboru energetiky a služeb (OES) OŘ Hradec Králové (stávající) 
• klientské stanici OŘ Praha – SPS (stávající) 
• klientské stanici HZS Správy železnic (stávající) 
• mobilních klientských stanicích (stávajících i nových – dodaných touto stavbou) 

Trvalé servisní pracoviště není budováno. Je budován pouze servisní kanál v síti DDTS 
ŽDC umožňující servisní organizací přístup na jednotlivá PLC / technologie přes InK a InS. 

1.3.5 SMS Gateway Praha 
V rámci tohoto PS dojde k doplnění stávajících klientských pracovišť DDTS ŽDC v podobě 

konfigurace, parametrizace a SW doplnění o data z nově integrovaných TLS v daném úseku 
stavby. 

1.4 Údaje o souvisejících PS a SO 
Zpracování projektu tohoto provozního souboru přímo souvisí s následujícími PS a SO 

předmětné stavby: 
PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 
PS 11-02-21  ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení 
PS 01-02-31 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ 
PS 11-02-41 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EZS 
PS 00-02-51 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC 
PS 11-02-61 ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém 
PS 11-02-62 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerový systém 
PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém 
PS 11-02-72 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení 
PS 11-03-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
PS 11-03-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie 
PS 11-04-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtahy 
PS 11-04-21 ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátory 
SO 11-60-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC 
SO 11-71-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB 
SO 11-84-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, EOV 
SO 11-86-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn 
SO 11-86-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava venkovního osvětlení 
SO 11-86-03 ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní 

osvětlení 
SO 11-86-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOÚO 
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1.5 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

Stavební postupy budou vázány na související PS a SO ve stavbě a jsou předmětem POV 
stavby. 

1.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Všechna kabelová vedení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit 

požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků (dle ČSN).  
Při průchodu kabelů, z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 

protipožární ucpávkou s požární odolností alespoň EI 45 (těsnicí konstrukce prostupů by měla 
vykazovat stejnou požární odolnost jako má dotčená konstrukce, nepožaduje se však vyšší 
požární odolnost než 60 minut), budou použity např. speciální průchodky nebo minerální plsti 
s protipožárním povlakem. Realizované protipožární prostupy musí být provedené odbornou 
firmou s potřebnými atesty a zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, 
druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení 
výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. §9 odstavec 6). 

Kromě toho musí být všechny nové elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v 
bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

Realizací tohoto PS se nemění stávající požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) objektu. 
Všechny prostupy pro vedení kabelů musí být utěsněny v souladu s touto platnou PBŘ. 

1.7 Péče o životní prostředí a osoby s 
omezenou schopností pohybu 

Tento PS neovlivní životní prostředí ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

1.8 Požadavky na další stupně dokumentace 
Při zpracování tohoto provozního souboru se vycházelo ze zařízení, která u správy železnic 

jsou zavedena nebo se standardně používají. V ostatních případech musí být ze strany správy 
železnic vystaven souhlas s projektováním anebo souhlas s použitím zařízení u správy 
železnic. Typy zařízení nejsou v této dokumentaci uvedeny, jsou zde uvedeny pouze příklady 
takového zařízení, o němž projektant ví, že splňuje požadavky tohoto PS. Dodavatel musí 
nabídnout takové typy zařízení, které splňují podmínky pro použití u správy železnic a 
představující alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou 
takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem, projektantem a budoucím správcem 
zařízení. Pro nezavedená zařízení je nutné zajistit souhlas správy železnic s projektováním a 
použitím u správy železnic. Pokud dodavatel použije jiné zařízení, než je v tomto PDPS 
navrženo, musí ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory vyhovují 
požadavkům nového zařízení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech 
navazujících provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. Součástí dodávky 
zařízení musí být také dopracování projektové dokumentace do stupně RD (Realizační 
dokumentace). 

V dalším stupni dokumentace budou doplněny další údaje: 
• IP adresy jednotlivých připojovaných zařízení. 
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1.9 Přílohy 
Příloha č.1  Soupis signálů připojovaných zařízení 
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Soupis signálů připojovaných zařízení 
Bod připojení Umístění zařízení Připojovaná 

technologie 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží PZTS 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží ZPDP 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží KAMS 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží ROZ 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží PZ 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží ISC 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží EOV 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží VYT 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží PSCH 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží DVK 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží KOT 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží ZZEE 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží OSV 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží OSE 
ŽST Praha Mas. n. - INK ŽST Praha Masarykovo nádraží EE 

 
Pozn.: Minimální rozsah indikací a povelů je uveden v Technických specifikacích systémů, 

zařízení a výrobků pro dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní 
cesty – SŽDC TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání.  

 
 

 


