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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Všeobecné údaje 

Stavba:   Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 

 

Provozní soubor:  PS 11-03-11  Žst.Praha Masarykovo nádraží, DŘT  

 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Zařazená do evropského železničního systému   

Místo stavby: ŽST Praha Masarykovo nádraží leží v km 409,816 / 410,084 dráhy 

celostátní na dvojkolejné pražské spojovací trati Praha-Libeň – Praha 

Masarykovo nádraží – Praha-Holešovice Stromovka (dle TTP 526B). 

Kraj:    Hlavní město Praha 

Obec:               Praha 

Katastrální úřad:   Praha hlavní město 

 

Objednatel: SŽ, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha1                                 

Stavební správa  východ (Organizační jednotka) 

 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 

 

Odpovědný projektant stavby:          Ing. David Šabata 

 

Odpovědný projektant objektu:     Jindřich Lukašík 

                            Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení  

                                                               staveb TT00    číslo autorizace 0003017 
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1.2 Podklady pro vypracování dokumentace 

Projekt stavby ve stupni PDPS je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi 

předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a 

zhotovitelem projektové dokumentace. 

• Schválená projektová dokumentace DUR 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ SŽ za účelem technického řešení dané problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Podklady o stávajícím zařízení v žst.Praha Masarykovo nádraží (rozvodna NN Ústřední 

stavědlo a TS8322 Praha Masarykovo nádraží) 

• Zákony a vyhlášky České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

• Podklady a katalogy o zařízení jednotlivých výrobců 

• Platné katalogy a ČSN v době zpracování dokumentace 

 

Navazující provozní soubory: 

PS 11-02-11 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava místní kabelizace 

PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém 

PS 11-03-12 ŽST Praha Masarykovo nádraží, ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

PS 11-03-52 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, část SŽDC 

PS 11-03-53 ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 11-03-54 ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie 

SO 11-81-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TV 

SO 11-86-04 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOÚO 

  

  

Pro žst.Praha Masarykovo nádraží, DŘT  platí: 

 JKPOV: 828 7 

 

         Vlastníkem budovaného zařízení v rámci části dokumentace  D.1.3.1  Dispečerská řídicí 

technika bude: 

Správa železnic / SŽ/, s.o., OŘ Praha . 

 

1.3 Základní vymezení 

Tato dokumentace řeší komplexní dodávku dispečerské řídicí techniky (telemechanických 

zařízení) včetně programového vybavení pro řízení sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění 

ústředního ovládání technologie železniční stanice Praha Masarykovo nádraží (Ústřední stavědlo 
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Praha Masarykovo n. a trafostanice TS 22/0,4kV Praha Masarykovo n.  z ED Praha Křenovka tak, 

aby byly splněny požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz na železničních tratích. 

          V současné době je v žst.Praha Masarykovo nádraží v objektu ústředního stavědla v rozvodně 

NN v provozu telemechanika Tecomat TC-700 ve skříni TM-715P. Do této stanice jsou připojena 

technologická zařízení R22kV, ÚNZ, RZS, RZN, RH a DOÚO.  Komunikace s ED Praha probíhá 

po ethernetu (104 - Cisco ONS). 

           Další ústředně ovládaný objekt se nachází v suterénu výpravní budovy žst.Masarykovo 

nádraží – trafostanice TS8322. Telemechanika je typu Tecomat TC-700 ve skříni TM721P. 

Ústředně ovládaná technologie: R22kV, RH1, RH2, RU, ZZEE, RK, EZS a dveřní kontaty.  

Komunikace s ED Praha probíhá po ethernetu (104 – Cisco ONS). 

 

1.4 Použité normy a předpisy 

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro 

zajištění bezpečnosti  – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana 

před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: 

Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních 

poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a 

identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady 

strukturování a referenční označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro 

dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS pořizované v oblasti přístupné operátorovi 
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ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS  v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení schválena vrchním ředitelem TÚDC 

č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

 

1.5 Cílový záměr 

Cílem dodávky DŘT ve stanici Praha Masarykovo n.Ústřední stavědlo je zejména: 

• Demontáž stávající telemechaniky v rozvodně NN (TM715P) /předáno OŘ Praha k dalšímu 

využití/ 

• Dodávka a montáž technické sestavy telemechanického zařízení PLC  (RDRT-TM721P) 

• Připojení DOÚO  přes optické oddělení k telemechanickému zařízení PLC (RDRT-

TM721P) 

• Připojení V/V jednotek PLC (RDRT-TM721P) na technologii včetně přechodové skříně PS 

(R22kV, ÚNZ, DAK, RZS.2, RZN, RH.8) 

• Pro servisní a údržbové účely pracovníků OŘ Praha bude v rámci sdělovacího zařízení 

položen 6ti vláknový MM kabel propojující zařízení DAK (v km 409,420 u stožáru TV 

č.44) a rozvodnu NN na ústředním stavědle (komunikace RS-485/opto – do systému DŘT 

budou přenášeny informace o měření).  Na obou koncích zakončen na patch panelu.  

• Nasazení a oživení programového vybavení telemechanického zařízení včetně jeho 

odzkoušení 

• Připojení telemechanického zařízení na ethernetovou přenosovou cestu 

• Oživení komunikace s ED Praha Křenovka 

• Parametrizace a naplnění datového modelu 

• Oživení a odzkoušení provozu telemechanického zařízení 

• Verifikace přenášených dat včetně komplexního vyzkoušení. 

 

Provizorní stav po dobu výstavby: 

          Nedílnou součástí projektové dokumentace DŘT je ošetření přechodových stavů při postupné 

realizaci stavby v žst.Praha Masarykovo nádraží (ústřední stavědlo)  v systému dispečerského řízení 

na ED Praha Křenovka. 

 

 

Cílem dodávky DŘT ve stanici Praha Masarykovo n.TS22/0,4kV je zejména: 

• Dodávka a montáž technické sestavy telemechanického zařízení PLC  (RDRT-TM721P) 

• Připojení podřízených terminálů osazených v TS22/0,4kV k telemechanickému zařízení 

RDRT-TM721P (komunikace dle IEC 61850) 
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• Technologie rozvodny NN - RH, ATN, ATJ, ZZEE ústřední stavědlo (PLC automaty) bude 

zapojena do DŘT přes příslušné optické rozhraní.   

• Náhradní zdroj (ZZEE) bude připojen přes opto-Modbus TCP/IP.  

• Technologie fotovoltaiky (FVS střídače S1 až S5) budou zapojeny do DŘT přes příslušné 

komunikační /optické/ rozhraní (dle IEC 60870-5-101/104).   

• Ostatní technologie EZS, dveřní kontakty DvK1-DvK4 apod. bude zapojena na binární 

vstupy/výstupy DŘT (přes oddělovací členy).   

• Nasazení a oživení programového vybavení telemechanického zařízení včetně jeho 

odzkoušení 

• Připojení telemechanického zařízení na ethernetovou přenosovou cestu 

• Oživení komunikace s ED Praha Křenovka 

• Parametrizace a naplnění datového modelu 

• Oživení a odzkoušení provozu telemechanického zařízení 

• Verifikace přenášených dat včetně komplexního vyzkoušení. 

 

Provizorní stav po dobu výstavby: 

          Nedílnou součástí projektové dokumentace DŘT je ošetření přechodových stavů při postupné 

realizaci stavby v žst.Praha Masarykovo nádraží (TS22/0,4kV)  v systému dispečerského řízení na 

ED Praha Křenovka. 

 

 

 

Trafostanice TS8322 Praha Masarykovo nádraží 

          V rámci tohoto objektu budou řešeny provizorní stavy v průběhu výstavby – zejména se jedná 

o stávající náhradní zdroj (ZZEE), který bude provizorně umístěn na volné ploše vedle stávající 

výpravní budovy na ulici Na Florenci – sw úprava PLC TC700 včetně komunikace opto-Modbus 

TCP/IP. 
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2. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 

2.1 Telemechanické zařízení 

Telemechanické zařízení musí být kompatibilní se stávajícími používanými modernizovanými 

telemechanickými zařízeními v obvodu oblasti OŘ Praha Křenovka. Dále je nutno koncipovat 

telemechanická zařízení pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Programovatelný automat je volně programovatelný, modulárně vystavitelný systém, určený 

zejména pro logické řízení technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce 

programovatelných automatů umožňuje realizovat rozsáhlé systémy distribuovaného nebo 

hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se 

vyskytují v technologických provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně 

desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a výstupních kontaktů. Analogové jednotky 

umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení: 

• Provozní prostředí: normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty:  0°C až +50°C  

• Relativní vlhkost:  50 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím: v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

 

Zařízení musí splňovat normy: 

ČSN EN 61131 

ČSN EN 55022 třída A 

ČSN EN 50155 ed.2 

 

Stanice koncipovány pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V ŽST.PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

3.1 Návrh technického řešení 

           Technické řešení vychází z požadavku provozovatele na kompatibilitu zařízení s již 

nasazenými zařízeními v modernizovaných stanicích v obvodu OŘ Praha. V místnosti rozvodny 

NN Praha Masarykovo n./ústřední stavědlo/ a v trafostanici TS 22/0,4kV Praha Masarykovo n. 

bude instalováno nové telemechanické zařízení tvořené programovatelným automatem PLC (2x 

RDRT-TM721P) skříňového provedení, které zajišťuje monitoring a ústřední řízení technologie 

R22kV, DOÚO, ÚNZ, DAK, RZS.2, RZN, RH, ATN, ATJ, ZZEE, střídačů fotovoltaiky) a vstupů 

DvK1-DvK4 do objektu. 

Telemechanické zařízení prostřednictvím přenosového zařízení (po samostatném kanále dle 

ČSN EN 60870-5-104 ed.2) komunikuje s řídicím systémem na ED Praha Křenovka. Je provedena 

instalace potřebného programového vybavení a parametrizace nového telemechanického zařízení. 
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          Nedílnou součástí projektové dokumentace DŘT je ošetření přechodových stavů při postupné 

realizaci stavby v žst.Praha Masarykovo nádraží /Ústřední stavědlo, TS22/0,4kV, TS8322/ v 

systému dispečerského řízení na ED Praha Křenovka.  

 

3.2 Demontáže stávajících zařízení 

         Demontáž stávající telemechaniky v rozvodně NN (TM715P) Praha Masarykovo n. ústřední 

stavědlo   /předáno OŘ Praha k dalšímu využití/. 

 

3.3 Určení vnějších vlivů 

Určení vnějších vlivů: vnitřní el. instalace zařízení DŘT – prostory normální dle ČSN 

33 2000-5-51 ed.3. Na základě článku NA 512.2.5. národní přílohy NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů. 

 

3.4 Použité napěťové soustavy 

 Přívod pro napájení servisní zásuvky v rozvaděči s PLC (RDRT-TM721P) 

1 N PE AC 50Hz 230V/TN-S 

 Napájení PLC, vnitřních obvodů, signalizaci a povelová relé 

2 DC 24V neuzemněné obvody FELV 

 

3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Základní ochrana: 

- základní izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.1 

- přepážky nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.2. 

 

Ochrana při poruše: 

- el.rozvody TN - automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

čl.411.1 a 411.4, použitím nadproudových jistících prvků 

- el. rozvody DC 24 V - automatickým odpojením od zdroje, funkční malé napětí FELV dle ČSN 

33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1 a 411.7. 

 

Neživé části jsou propojeny ochranným vodičem a spojeny s ochrannou soustavou objektu. 

 

3.6 Telemechanická jednotka 

Telemechanická jednotka pro sběr dat a řízení stanice (na ústředním stavědle a v TS22/0,4kV) 

je tvořena programovatelnými automaty umístěnými ve skříňových rozvaděčích o rozměrech 

1950x600x480mm, bez dotykového grafického panelu ve dveřích rozvaděče. 
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3.6.1 Dispoziční řešení 

 

o Nový rozvaděč s telemechanickou jednotkou včetně vystrojení je umístěn v místnosti NN 

ústředního stavědla  žst.Praha Masarykovo nádraží. 

 

o Nový rozvaděč s telemechanickou jednotkou včetně vystrojení je umístěn v místnosti NN 

nové trafostanice TS22/0,4kV  žst.Praha Masarykovo nádraží. 

 

 

3.6.2 Vybavení telemechanické jednotky 

Telemechanická jednotka je tvořena programovatelným automatem (PLC – RDRT-TM721P) 

umístěným v nástěnné skříni. 

Krytí skříně:  IP 54/ IP20 živé části nn 

Napájecí napětí:  24V DC pro PLC, zdroje a povelové a signalizační obvody  

  230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:  zařízení 240W 

  zásuvka 2300VA z 230V AC (nestálý příkon) 

Zařízení třídy ochrany: I ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle čl.5.2.2.2 ČSN EN 61140 ed.2 

  Připojení ochranného vodiče dle čl.5.2.2.4 ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředí EMC:  dle ČSN EN 61439-1 ed.2: prostředí A 

 

Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač, jistič 10A a přepěťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem. 

 

Popis zařízení: 

          Zařízení je umístěno ve skříňovém rozvaděči  o rozměrech 1950x600x480mm. 

Sestava automatu se skládá z  jednoho modulu PLC a jedním napájecím zdrojem (24V DC), 

centrální jednotkou CP-7007 a třemi komunikačními jednotkami, dále osazeno jednotkami BI, BO, 

AI. 

V rozvaděči je ethernetový switch certifikovaný IEC61850. 

Komunikace s ED Praha realizována pomocí přenosového zařízení  přes rozhraní Ethernet  

(izolovaný, samostatný datový kanál, oddělený od ostatních přenosů), protokol IEC 60870-5-104 a 

záložní přenosové cesty. 

Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společnou pásnici 

PE. Na společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových ochran a ze všech 

ochranných svorek. 

 

3.6.3 Napájení 

o Žst.Praha Masarykovo nádraží – ústřední stavědlo 

Napájení tlm. jednotek PLC (TM721P) a DC/DC konvertorů včetně switchů je z rozvaděče 

RZN přes napájecí zdroj 230VAC/24V DC (FA36-B10/1; Fxx-B10/1). Instalace je provedena 

pomocí kabelů CYKY – 3Jx2,5mm2. 

Napájení servisní zásuvky je z rozvaděče RH - 230VAC,50Hz (FAxx, 16A/B/1). Instalace je 

provedena pomocí kabelu CYKY – 3Jx2,5mm. 
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Napájení V/V jednotek a optických převodníků je zajištěno z konvertorů 24V DC/24V DC 

s izolací in/out 4kV ve skříni RDRT. 

 

o Žst.Praha Masarykovo nádraží – nová TS22/0,4kV 

Napájení tlm. jednotek PLC (TM721P) a DC/DC konvertorů včetně switchů je z rozvaděče 

ATJ – 24V DC (FAxx – 20A/2; Fxx – 10A/2). Instalace je provedena pomocí kabelů CYKY – 

O2x4(6)mm2. 

Napájení servisní zásuvky je z rozvaděče RH - 230VAC,50Hz (FAxx, 16A/B/1). Instalace je 

provedena pomocí kabelu CYKY – J3x2,5mm. 

Napájení V/V jednotek a optických převodníků je zajištěno z konvertorů 24V DC/24V DC 

s izolací in/out 4kV ve skříni RDRT. 

 

Upozornění: Jištění servisních zásuvek a dalších zdrojů zařízení ve skříni  telemechaniky  provést 

jističem odpovídajícímu selektivitě vůči nadřazenému jištění. 

 

3.6.4 Programové vybavení 

Programové vybavení tlm. jednotky PLC (RDRT-TM721P) na ústředním stavědle a v nové 

TS22/0,4kV  je tvořeno dodávkou: 

• Firmware 

• Aplikačního programového vybavení s parametrizací. 

Firmware: 

• řídicí program 

• podprogramy zajišťující sběr dat a výstupy z/do řízené technologie 

• podprogramy zajišťující komunikační funkce a nekolizní řízení vstupů 

Aplikační programové vybavení a parametrizace: 

• řídicí program 

• driver pro komunikaci s nadřízeným systémem 

• drivery pro komunikaci s podřízenými PLC 

• parametrizace V/V zařízení 

• parametrizace programového vybavení 

• naplnění telemetrických dat. 

Součástí dodávky je odzkoušení tohoto programového vybavení. 

 

3.6.5 Datová komunikace 

 

1a/  Připojení RDRT-TM721P na technologii v ústředním stavědle žst.Praha Masarykovo n. 

 

Připojení DOÚO včetně HIS s podřízeným logickým automatem (POZ-PLC) je realizováno 

přes převodník rozhraní ETH/FO (IE-SW-BL05-4TX-1SC) optickým paprskem. Obsazení 

jednotlivých ovladačů:  MS1 – POZ16/PLC: 33B, 33C, 33D, 10, 8, 12, 16, 14, 201A, 202A, 4, 6, 5, 

7, 33A, R . MS2 – POZ16/PLC: 420, 421, 108, 118, 101, 431, 433, 432, 102, 13B, 203, 402, 401, 

3B, R, R. Ovladače umístěny v rozvodně NN. 

           Ostatní technologie rozvodny (R22kV, RH.4, RH.8, RZS.2, RZN, DAK, UNZ, dveřní 

kontakty apod.) bude zapojena do RDRT-TM721P přes binární vstupy/výstupy (přes oddělovací 

členy a stávající přechodovou skříň). Použité kabely SYKFY 10(20)x2x0,5mm.  
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Dále bude do systému DŘT pro účely měření zapojeno zařízení DAK (v km 409,450) pomocí 

optické komunikace RS-485/opto (JetCon 2401-m). V rámci sdělovacího zařízení položen 6ti 

vláknový MM kabel propojující zařízení DAK (v km 409,420 u stožáru TV č.44) a rozvodnu NN na 

ústředním stavědle. Na obou koncích MOK zakončen na patch panelu.  

 

Zapojení povelových výstupů 24V DC je přímé (společný - pól, spíná se + pól). 

 

 

1b/  Připojení RDRT-TM721P na komunikační linku v ústředním stavědle žst.Praha Masaryk. n. 

Komunikace s ED Praha Křenovka bude realizována pomocí optického kabelu a přenosového 

zařízení technologické TECHLAN. 

Pro datové přenosy je v žst.Praha Masarykovo n. /TS22/04kV/ přenosové zařízení MPLS 

(optický switch) ve skříni Rack 01_01. Pro potřeby DŘT využit izolovaný datový kanál  s 

 ethernetovým rozhraním + servisní port (ČSN EN 60870-5-104 ed.2 ) . 

Ve směru od podřízených stanic do nadřízeného dispečinku se neustále přenášejí aktuální data 

(signály), která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z dispečinku 

krátké povely se zvýšeným zabezpečením kódu, které řídí dálkově činnost podřízených stanic. 

Ve směru od podřízených stanic do nadřízeného dispečinku se neustále přenášejí aktuální data 

(signály), která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z dispečinku 

krátké povely se zvýšeným zabezpečením kódu, které řídí dálkově činnost podřízených stanic. 

Nastavení dálkových přenosů ze stanice na ED Praha Křenovka je tvořeno: 

• nastavením a parametrizací datového přenosu 

• nastavením přenosových kanálů pro povely, signalizaci a měření 

• oživením komunikace s ED Praha Křenovka  

• nastavením úrovně a stability dálkových přenosů 

• odzkoušením parametrizace a stability dálkových přenosů s ED Praha Křenovka 

Vlastní přenosový systém není součástí realizace tohoto PS, je realizován v rámci 

navazujících PS. 

      

 

2a/  Připojení RDRT-TM721P na technologii v nové TS22/0,4kV Praha Masarykovo nádraží 

Připojení technologie rozvodny R22kV (reprezentované třemi terminály IED) bude provedeno 

prostřednictvím  kruhové optické smyčky (2 vlákna, MM) a průmyslového switche (AFS660) 

s rozhraním optika/ethernet umístěným ve skříni RDRT-TM721P. Komunikace je protokolem 

IEC61850. V R22kV jsou celkem tři terminály vývodového pole, které jsou instalovány v poli č. 4, 

6 a 7. Optický patchcord je veden v elektroinstalační ochranné trubce. Rozvaděče R22kV kromě 

optické komunikace budou připraveny pro možnost signalizace a ovládání binárními I/O (na 

dveřích přepínač M/D). Použité kabely JYTY-O 14x1mm. 

 

        Technologie rozvodny NN - RH, ATN, ATJ (PLC automaty) bude zapojena do rozvaděče 

RDRT-TM721P přes příslušné optické rozhraní (převodník ETH/FO – IE-SW-BLO 08-6TX-2SC).   

Ostatní technologie EZS, dveřní kontakty DvK1-DvK4 apod. bude zapojena na binární 

vstupy/výstupy RDRT-TM721P (přes oddělovací členy).  Použité kabely SYKFY 2x2x0,5mm. 

 

        Technologie fotovoltaiky – řízení výkonu (FVS – střídače S1 -S5) bude zapojena do rozvaděče 

RDRT-TM721P přes příslušný převodník optického rozhraní (komunikace dle IEC 60870-5-

101/104).   
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Připojení technologie ZZEE (reprezentované PLC Progen GC300 s převodníkem Moxa 

MGate převádějícím komunikační protokol Modbus RTU na Modbus TCP umístěným v rozvaděči 

ZZEE a komunikujícím po datové komunikační lince Ethernet) je provedeno metalickým 

ethernetovým kabelem FTP do optického switche, který je umístěn ve sdělovacím rozvaděči 

v místnosti ZZEE a odtud přes optické kabely do optického rozvaděče s optickým switchen 

v rozvodně NN – realizováno v rámci přenosového systému. Optický switch je propojen 

metalickým ethernetovým kabelem se switchem v rozvaděči RDRT-TM721P. V rámci rozvaděče 

RDRT-TM721P je switch propojen s komunikačním modulem programovatelného automatu 

metalickým ethernetovým patch kabelem. Komunikace je protokolem Modbus TCP. FTP kabel 

veden v elektroinstalačních ochranných trubkách v instalačních kanálech.  

 

Zapojení povelových výstupů 24V DC je přímé (společný - pól, spíná se + pól). 

 

2b/  Připojení RDRT-TM721P na komunikační linku v nové TS22/0,4kV Praha Masarykovo 

nádraží 

Komunikace s ED Praha Křenovka bude realizována pomocí optického kabelu a přenosového 

zařízení technologické TECHLAN. 

Pro datové přenosy je v žst.Praha Masarykovo n. /TS22/04kV/ přenosové zařízení MPLS 

(optický switch) ve skříni Rack 01_01. Pro potřeby DŘT využit izolovaný datový kanál  s 

 ethernetovým rozhraním + servisní port (ČSN EN 60870-5-104 ed.2 ) . 

Ve směru od podřízených stanic do nadřízeného dispečinku se neustále přenášejí aktuální data 

(signály), která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z dispečinku 

krátké povely se zvýšeným zabezpečením kódu, které řídí dálkově činnost podřízených stanic. 

Ve směru od podřízených stanic do nadřízeného dispečinku se neustále přenášejí aktuální data 

(signály), která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou vysílány z dispečinku 

krátké povely se zvýšeným zabezpečením kódu, které řídí dálkově činnost podřízených stanic. 

Nastavení dálkových přenosů ze stanice na ED Praha Křenovka je tvořeno: 

• nastavením a parametrizací datového přenosu 

• nastavením přenosových kanálů pro povely, signalizaci a měření 

• oživením komunikace s ED Praha Křenovka  

• nastavením úrovně a stability dálkových přenosů 

• odzkoušením parametrizace a stability dálkových přenosů s ED Praha Křenovka 

Vlastní přenosový systém není součástí realizace tohoto PS, je realizován v rámci 

navazujících PS. 

 

 

Trafostanice TS8322 Praha Masarykovo nádraží 

         V návaznosti na demolici stávajícího objektu, ve kterém je instalován záložní zdroj elektrické 

energie (ZZEE) pro napájení odběrů stávající podzemní transformovny TS22/0,4kV, rozvaděč RH1 

(pole č.5 a pole č.3), je nutné tento zdroj v rámci PS 01-03-54 nově umístit. Nový ZZEE bude 

situován v prostoru pod hlavním schodištěm nové platformy ŽST směrem v ulici Opletalova.         

         V rámci tohoto objektu budou řešeny provizorní stavy v průběhu výstavby – zejména se jedná 

o náhradní zdroj (ZZEE), který bude provizorně umístěn na volné ploše vedle stávající výpravní 

budovy na ulici Na Florenci – sw úprava stávající PLC TC700 včetně komunikace opto-Modbus 

TCP/IP. 
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          Vzhledem k tomu, že běžně dochází při montáži navazujících technologií ke změnám , je 

nutné před montáží propojovacích kabelů do rozvaděčů ověřit skutečné zapojení navazujících 

svorkovnic pro přenášené informace, aby se předešlo obtížnému hledání chyb v zapojení ! 

Délky kabelů prověřit před nákupem. 

 

 

         Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do 

telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně úplné adresace přenášených informací v přenosovém 

protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude dodavatelem 

naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování DŘT zhotoviteli PS 

DŘT. 

 

3.7 Rozhraní dodávky 

Rozhraní dodávky tvoří: 

• Připojení technologie: slaboproudé přechodové svorkovnice technologie silnoproudu 

/přechodová skříň PS/ (rozvaděče R22kV, RH.4, RH.8, RZS.2, RZN, DAK, UNZ, dveřní 

kontakty) 

• Technologie rozvodny NN - RH, ATN, ATJ (PLC automaty) bude zapojena do rozvaděče 

RDRT-TM721P přes příslušné optické rozhraní (převodník ETH/FO – IE-SW-BLO 08-

6TX-2SC).  Náhradní zdroj (ZZEE) bude připojen přes opto-Modbus TCP/IP.  

• Terminály IED v R22kV – konektor SFP/MM/LC 

• Připojení technologie DOÚO: výstupní optický port optického převodníku rozhraní ETH/FO   

IE-SW-BL05-4TX-1SC  

• Fotovoltaika (střídače): výstupní port dle IEC 60870-5-101/104  

• Napájení 24V DC pro PLC: výstupní napájecí svorkovnice v rozvaděči ATJ-24VDC 

• Napájení 24V DC pro PLC přes napájecí zdroj 230VAC/24VDC: výstupní napájecí 

svorkovnice v rozvaděči RZN-230VAC 

• Napájení 230V AC pro servisní zásuvku telemechaniky: výstupní napájecí svorkovnice 

v rozvaděči RH 

• Připojení komunikace na ED Praha Křenovka: izolovaný datový kanál  s  ethernetovým 

rozhraním + servisní port (ČSN EN 60870-5-104 ed.2 ) . 

 

 

3.8 Rozsah spolupůsobení 

 Zabezpečení dokumentace aktuálního stavu zapojení technologie pro realizaci. 

 Zajištění obsluhy po dobu odstavení ÚDŘ 

 

3.9 Personální zabezpečení 

3.9.1 Specifikace dokumentace 

         Pro uživatelský personál každé telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelská 

dokumentace popisující technické vybavení a vazby mezi jednotlivými částmi. 
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3.9.2 Školení 

Pro uživatelský personál každé telemechanické jednotky bude zajištěno nestandardní školení 

zaměřené na: 

▪ základní obsluhu telemechanického jednotek 

▪ základní obsluhu uživatelského programového vybavení. 

Délka školení v rozsahu zhruba 2 hodiny. 

4. ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

4.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Pro objekt žst.Praha Masarykovo n.(ústřední stavědlo, TS22/0,4kV) bude provedena dodávka 

v tomto rozsahu: 

Po vychystání telemechanické jednotky PLC provedena (FAT): 

• kontrola úplnosti dodávky 

• odzkoušení základních provozních vlastností jednotek 

• naplnění softwarového vybavení 

• software pro obsluhu V/V zařízení a jeho parametrizace 

• naplnění telemetrických dat modelu technologie 

• odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

Takto osazená telemechanická jednotka PLC (RDRT-TM721P)bude převezena do prostor stanice. 

Následně je provedeno: 

• montáž rozvaděče RDRT-TM721P s technickou sestavou telemechanického zařízení PLC  

• propojení V/V jednotek s řízenou technologií 

• propojení terminálů REF(REX) s rozvaděčem RDRT-TM721P 

• propojení optickou ethernetovou linkou technologii DOÚO s rozvaděčem RDRT-TM721P 

• oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky 

• oživení a odzkoušení programového vybavení 

• parametrizace přenosových systémů a oživení komunikace s ED Praha Křenovka 

• připojení komunikační jednotky PLC (RDRT) na datovou ethernetovou linku a oživení 

komunikace s ED Praha Křenovka, odzkoušení stability komunikace 

• závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu 

• revize dle platných ČSN 

• dokumentace skutečného provedení. 

 

4.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška ve výše uvedených objekt bude probíhat: 

• v normálních provozních podmínkách 

• za řízení provozu dispečery 

• při využívání komplexního systému ÚDŘ 

Cílem závěrečné zkoušky je ověření provozních parametrů komplexního systému ústředního 

dálkového řízení. 

 



Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 
PS 11-03-11 Žst.Praha Masarykovo nádraží, DŘT  

_____________________________________________________________________________________ 

 15 

5. RŮZNÉ 

5.1 Požadavky na realizaci vyprojektovaného zařízení 

5.1.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u Správy železnic s.o. 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné 

podmínky stanovené zejména TKP Správy železnic a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity 

kvalitní výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí bezpečný a spolehlivý provoz 

železniční dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením 

odsouhlaseny pracovníky příslušného OŘ. 

Obchodní názvy obsažené v této projektové dokumentaci projektant uvádí jako příklady 

výrobků s určitými parametry v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. Dle 

tohoto zákona mohou zadávací podmínky, resp. zadávací dokumentace na stavební práce obsahovat 

v odůvodněných případech odkazy na obchodní firmy či názvy. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně a 

technicky minimálně shodnými parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této 

projektové dokumentaci.   

 

5.1.2  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace   

Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého 

technického řešení. 

Pro provedení tohoto PS je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, v případě 

nutnosti zajištění výluky a náhradního napájení. Realizační firma musí mít oprávnění pro práci na 

zařízení Správy železnic dle předpisu SŽ Zam1. 

Před zahájením demontáží musí být odstaveno ÚDŘ stanice. Obsluha (pokud je nezbytná) se 

zajistí pracovníky Správy železnic. Dokud nebude nové DŘT uvedeno do provozu, nebude možno 

stanici ústředně ovládat z ED. 

Při demontáži ovládacích a napájecích obvodů je třeba zajistit, aby všechny obvody, které 

mohou být napájené z různých zařízení byly spolehlivě vypnuté a aby byla provedena opatření proti 

nežádoucí manipulaci. 

Demontáže starých a montáže nových zařízení budou probíhat za plného provozu, bez 

napěťové výluky. Po montáži zařízení pracovníci provozovatele po dohodě se zhotovitelem zajistí 

podmínky (včetně případné beznapěťové výluky) pro odzkoušení nového zařízení DŘT 

s technologií. 

          Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou 

způsobilost a podmínky stanovené v předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

          Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů  SŽ Bp1 – „Pokyny 

provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 

prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“, 

předpis SŽ Bp3 – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace“ a z hlediska požární bezpečnosti také předpisem  

SŽ R14 – „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ /při použití ručních 

hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -10/. 
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5.1.3 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 

▪ Souhlasný stav s projektovou dokumentací. 

▪ Výchozí revize dle platných ČSN 

▪ Komplexní vyzkoušení zařízení. 

▪ Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 a vyhl. 100/1995 Sb. a 

platných předpisů Správy železnic. 

▪ Vydání průkazu způsobilosti na UTZ dle zákona č. 266/1994 sb.  dle odst. 3.1 této technické 

zprávy     

 

5.2 Provoz a údržba 

Pro provoz a údržbu je nutno dodržovat zejména: 

- Platné ČSN a TNŽ 

- Předpisy výrobců zařízení 

- MPBP 

- Periodické revize a opravy dle příslušných ČSN a předpisů výrobců zařízení 

- Předpisy drah 

 

5.2.1  Bezpečnost a hygiena práce 

Jedná se o pracoviště nn. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část 

třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, 

určí a smluvně zajistí pro tuto veřejnou zakázku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 

BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí 

podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

           Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu 

s ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 3085. 

Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000-

4-41ed.2. V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci se musí 

používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a 

příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu 

s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní organizace. 

 Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 

specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah 

(novelizovaná vyhl. ministerstva dopravy č. 346/2000 Sb.), Technicko-kvalitativní podmínky 

(TKP) staveb SŽDC (kapitola 28 Sdělovací zařízení), Řád pro zdravotní způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy  (vyhl. MD 101/1995 Sb.). 

Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 

   
 

5.2.2 Péče o životní prostředí 

         Při navrhované výstavbě bylo třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí 

všeobecně platná opatření. 
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Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) byl odborně likvidován podle 

zákona o odpadech č.167/98 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících. 

Po dokončení prací bylo staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění 

navazujících prací. 

Vlastní stavba nemá vliv na životní prostředí. Intenzita elektromagnetického pole nedosahuje 

ani nepřekračuje nebezpečné hodnoty a je bez vlivu na zdraví a bezpečnost obsluhy. 
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