

Naše zn. 14977/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 6. prosince 2023

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4
**Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R –
Valašské Meziříčí**

Dotaz č. 17:**PS 11-01-31 (Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 12,162):**

V návaznosti na dotaz č. 13 zadavatel upravil množství u položek č. 26, 17, 30, 31 a doplnil položky č. 103 a 104. Vzhledem k úpravám uvedených položek a odpovědi na dotaz č. 13 byl nalezen nesoulad u následujících položek:

		Množství ve výkazu	Vypočítáno
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	7,165	6,675
KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	7,165	6,675
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,560	0
KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,560	0
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,220	0,7
KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,220	0,7
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ – MONTÁŽ	KMPÁR	0,035	0,56
KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ – DODÁVKA	KMPÁR	0,035	0,56

Žádáme zadavatele o prověření množství kabelů.

Odpověď:

Uvádíme položky ve výkazu výměr do souladu. Délky kabelů byly odkontrolovány a upraveny, viz aktualizovaný SPaD.

Dotaz č. 18:**PS 11-01-31 (Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 12,162):**

V rámci odpovědi na dotaz č. 7 zadavatel uvedl, že stávající snímače počítačů náprav PB2, PB3, PB4 budou demontovány a vyměněny za nové. Ve výkazu výměr postrádáme položku pro dodávku uvedených 3 ks snímačů počítače náprav. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Na základě prověření uvádíme položky ve výkazu výměr do souladu. Snímače počítače náprav budou stávající, u tří z nich (PB2, PB3, PB4) dojde pouze ke změně polohy. Vnitřní technologie počítače náprav bude nová.

Dotaz č. 19:

Dotaz se týká následujících odpadových položek:

SO 11-10-01 – pol.č. 26: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ.
DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

SO 11-13-01 – pol.č. 12: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ.
DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE
SO 11-50-02 – pol.č. 73: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ.
DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE
SO 11-50-03 – pol.č. 32: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ.
DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE

Domníváme se správně, že materiál v rámci výše uvedených položek je odevzdán zadavateli a uchazeč tyto položky neoceňuje?

Odpověď:

Výše uvedené položky byly z rozpočtů odstraněny.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědi. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 12. 12. 2023 na den 14. 12. 2023.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

XDC_PZS_P7426_změna 03_20231205
XLS_PZS_P7426_změna 03_20231205

V Olomouci dne 6. 12. 2023

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace