

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25974/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

- na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Prosím o úpravu Smlouvy na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka "TDS_CEF_19_10_2023. Nelze vložit podpis druhého jednatele společnosti. Dále příloha č. 1 (seznam odborného personálu zhotovitele podílející se na plnění zakázky) a příloha č. 2 (Rozpis nabídkové ceny) nelze posunout na začátek stránky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti dodavatele o poskytnutí otevřené verze Smlouvy na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 zadavatel neprodukuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

- TDS_CEF_19_10_2023_otevřená verze

.....
Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně ředitele OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření č. 36/2021 ze dne 01.11.2021
(elektronicky podepsáno)