

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav KOCH
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha		
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		

Zhotovitel díla:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jaroslav PAJAS	Specialista:	Ing. Daniel BERÁNEK

Název stavby/akce:	Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo)– Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace	Označení investora:	S645500066
		Zakázka:	10/23-OZ/PD
Název části:	Trakční vedení	Označení části:	D.2.3.6
Název objektu/dílčí části:	Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav	Označení objektu/komplexu:	SO 02-36-01
Název přílohy:	Soupis prací	Číslo přílohy (typ/pořadí):	4.001
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Daniel BERÁNEK	Ing. Emil Špaček	Formáty:	DSP
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Středočeský	viz textová část	0921	31.10.2023

Označení investora: S 6 4 5 5 0 0 0 6 6	Stupeň dokumentace: D	Část: S	Objekt: P	Podoblast: X	Příloha: X	Revize: X
S 6 4 5 5 0 0 0 6 6	-	D	S	P	X	-
	D	2	3	6	X	-
	S	0	0	2	3	6
	0	1	-	X	X	-
	4	-	0	0	1	-
	0	0	0			0

[Prostor pro další informace]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis:
01.1 - Rozvody - ÚOŽI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Poznámka:	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: **01.1 - Rozvody - ÚOŽI**

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)

Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav

Soupis: 01.1 - Rozvody - ÚOŽI

Místo:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	OST	Ostatní						0,00
1	K	7491152031	Montáž trubek pevných elektroinstalačních pancéřových z PVC uložených pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	25,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž trubek pevných elektroinstalačních pancéřových z PVC uložených pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
2	M	7491100310	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá	m	25,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá					
3	M	7491100450	Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6042 pr.42 panc.lak.se záv.	m	25,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6042 pr.42 panc.lak.se záv.					
4	K	7491553014	Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní průměr otvoru přes 105 do 185 mm	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní průměr otvoru přes 105 do 185 mm - včetně příslušenství (utěšňovací spony apod.), vyhotovení a dodání atestu					
5	M	7491510120	Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná					
6	M	R7491510050	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	1,00		0,00	
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely pod rozvaděč do EI 90 min.					
7	M	R7491510060	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,00		0,00	
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.					
8	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	40,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)					
9	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	40,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
10	M	7492502130	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)					
11	K	7492555010	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 mm2	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
12	M	7492502131	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O2,5 (7Dx2,5 mm2)	m	600,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O2,5 (7Dx2,5 mm2)					
13	K	7492555018	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 2,5 mm2	m	600,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 2,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
14	M	7492502120	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)	m	1 539,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)					
15	K	7492555026	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 4 mm2	m	1 539,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 4 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
16	M	7498200390	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Vizualizační software dle kompatibilní technologie Doplnění funkcí aplikace sw řídicího systému	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Vizualizační software dle kompatibilní technologie Doplnění funkcí aplikace sw řídicího systému					
17	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	9,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm ²	kus	11,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo zátky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					
19	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel					
20	K	7493551010	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů ovladače motorových pohonů trakčních odpojovačů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů ovladače motorových pohonů trakčních odpojovačů - včetně veškerého příslušenství					
21	M	7493500030	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových pohonů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 8 motorových pohonů					
22	M	7493500070	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače Napájecí souprava DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače Napájecí souprava DOÚO s oddělovacím transformátorem a HIS					
23	K	7493551030	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů řídicí PLC jednotky do ovladače dálkového ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů řídicí PLC jednotky do ovladače dálkového ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů					
24	K	7493551035	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů řídicí PLC jednotky řídicího software ovladače dálkového ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů řídicí PLC jednotky řídicího software ovladače dálkového ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů					
36	K	7493551040	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů napájecí soupravy pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů napájecí soupravy pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem - včetně jističů, příslušenství, instalace rozvaděče do vnitřního prostoru, včetně elektrovyzbroje					
37	M	7498100090	DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Dálkový ovladač úsekových odpojovačů řízený automatem PLC pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Dálkový ovladač úsekových odpojovačů řízený automatem PLC pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů					
38	M	7493500050	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Ovladače pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů pro 16 motorových pohonů					
25	K	7493551052	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů svorkovnicové skříně pro DOÚO na stěnu	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů svorkovnicové skříně pro DOÚO na stěnu					
27	M	7493500110	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Svorkovnicové skříně plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	2,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Svorkovnicové skříně plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek					
28	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
29	K	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč					
30	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu					
31	K	7499251025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč					
32	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti					
33	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	16,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					
34	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	8,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy					
35	K	7590527044	Demontáž kabelu ručně zatahovaného z roury kabelovodu	m	80,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Demontáž kabelu ručně zatahovaného z roury kabelovodu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)

Objekt:

SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav

Soupis:

01.2 - Rozvody - ÚRS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zpracovatel:

SAGASTA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.7.2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

47115921

DIČ:

CZ 47115921

IČ:

04598555

DIČ:

CZ 04598555

IČ:

04598555

DIČ:

CZ 04598555

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.2 - Rozvody - ÚRS

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.2 - Rozvody - ÚRS

Místo: Datum: 24.7.2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	60,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	------	--	------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis:
02.1 - Zemní práce - ÚOŽI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Poznámka:	
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: **02.1 - Zemní práce - ÚOŽI**

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)

Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav

Soupis: 02.1 - Zemní práce - ÚOŽI

Místo:

Datum: 24.7.2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 5			Komunikace pozemní					0,00
13	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	50,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
14	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	50,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
15	K	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů	m2	50,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
1	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	43,60		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	43,40		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
3	M	7593500840	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/31smotek	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/31smotek					
4	M	7593500940	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek					
D OST			Ostatní					0,00
5	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
6	M	7491401100	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m					
7	M	7491401140	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1					
8	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodukomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodukomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic					
9	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)					
10	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	67,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m					
11	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Pokládka výstražné fólie do výkopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,50		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na
oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství
a druh ukládaného odpadu.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis:
02.2 - Zemní práce - ÚRS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Poznámka:	
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: **02.2 - Zemní práce - ÚRS**

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-01 - Oprava DOÚO u TM Stará Boleslav
Soupis: 02.2 - Zemní práce - ÚRS

Místo: Datum: 24.7.2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
4	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,05		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice					
5	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	1,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			štěrkopísek frakce 0/16					
1	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	14,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
2	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
3	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					