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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

SpS………….. Spínací stanice 

TNS………….. Trakční napájecí stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí 

nad Lužnicí (mimo)“ je:  

a) Zhotovení aktualizace Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy ČR 

č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 

organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení podoby 

nástupištních přístřešků, koncepce zpevněných ploch a rozmístění koncových prvků. 

Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších 

stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze pokračovat 

do dalších stupňů dokumentace. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru dle NSZ. 

Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich 

právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících 

nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

f) Výkon Autorského dozoru projektanta 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Hlavní cíle stavby jsou: 

• zlepšení technického stavu a parametrů tratě  

• zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících 

• zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy 

• minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke 

stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 

nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Zhotovení Návrhu stavby (Studie) – Studie nástupištních přístřešků a Studie koncepce 

zpevněných ploch a rozmístění koncových prvků – bude obsahovat veškeré úkony dle 

Standardu služeb Architekta, viz Příloha 7.1.6 těchto ZTP (Standard profesních výkonů 

a souvisejících činností České komory architektů), v rozsahu fáze služby 2. návrh stavby 

(nadstandardní). Návrh stavby (studie) bude zpracován ve 3 variantách. Stávající řešení, 

uvedené v DUR, je pouze pracovní ideový návrh možného řešení. Zhotovení Návrhu 

stavby ve variantách bude průběžně konzultováno a projednáváno Objednatelem 

a DOSS. Vybraná a písemně odsouhlasená varianta Objednatelem bude Zhotovitelem 

dopracována v dalších stupních Dokumentace. V případě neschválení Návrhu stavby 

Objednatelem nelze pokračovat do dalších stupňů Dokumentace. Rozsah Návrhu stavby 

je uveden v článku 5.2 Návrh stavby těchto ZTP. 

1.2.5 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 

pro vydání povolení záměru dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011. 

1.2.6 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500664 

Kraj Jihočeský 

Okres Tábor, Jindřichův Hradec 

Katastrální území České Velenice [622711], Nová Ves nad Lužnicí [705756], Dvory 

nad Lužnicí [633925], Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí [648060], 

Suchdol nad Lužnicí [759147], Cep [617466], Majdalena [689904], 

Holičky u Staré Hlíny [753742], Třeboň [770230], Břilice [615021], 

Stará Hlína [753726], Přeseka [735060], Lužnice [689459], 

Lomnice nad Lužnicí [686697], Frahelž [686689], Val u Veselí nad 

Lužnicí [776131], Vlkov nad Lužnicí [784061], Veselí nad Lužnicí 

[780685] 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona 

č. 266/1994 Sb. 
Celostátní dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 261 00 
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Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 705C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 226 

Číslo traťového a definičního úseku 0401B1 ŽST České Velenice (km 163,406-164,832) 

0401BH ŽST České Velenice - (kol. 2a) (km 0,692-1,157) 

170102 České Velenice - Nová Ves n/Lužnicí (km 1,157-5,818) 

1701B1 ŽST Nová Ves n/Lužnicí (km 5,818-6,543) 

170104 Nová Ves n/Lužnicí - Suchdol n/Lužnicí (km 6,543-16,512) 

1701C1 ŽST Suchdol n/Lužnicí (km 16,512-17,303) 

170106 Suchdol n/Lužnicí - Majdalena (km 17,303-21,990) 

1701D1 ŽST Majdalena (km 21,990-22,739) 

170108 Majdalena - Třeboň (km 22,739-33,465) 

1701E1 ŽST Třeboň (km 33,465-34,381) 

170110 Třeboň - Lomnice n/Lužnicí (km 34,381-42,987) 

1701F1 ŽST Lomnice n/Luž, (km 42,987 - 43,875) 

170112 Lomnice n/Lužnicí - Veselí n/Lužnicí (km 43,875-54,506) 

1701G1 ŽST Veselí n/Lužnicí (km 54,506-56,016) 

Vlečky: 

• 1701 BA ŽST Nová Ves n/Lužnicí - vl. LB MINERALS (km 

5,852-6,444) 

• 1701 CA ŽST Suchdol n/Lužnicí - vl. SKLOFORM (km 

16,894-17,236) 

• 1701 DA ŽST Majdalena - vl. SLOUPÁRNA Majdalena (km 

22,110-22,137) 

• 1701 DB ŽST Majdalena - vl. ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK 

(km 22,330-22,363) 

• 1701 EA ŽST Třeboň - (kol. 5a, OŘ-ST Č. Budějovice) 

(km 33,567-34,765) 

• 1701 EB ŽST Třeboň - vl. SANTAL Třeboň (km 34,021-

34,051) 

• 1701 EC ŽST Třeboň - vl. BŘILICE Třeboň (km 34,299-

34,324) 

• 1701 ED ŽST Třeboň - vl. WOTAN FOREST Třeboň (km 

34,390-34,435) 

• 1701 EE ŽST Třeboň - vl. LESOSTAVBY (km 34,378-

34,420) 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava nezávislá  

(koncové stanice Č. Velenice a Veselí n. Luž.: AC 25kV/50Hz) 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí“, 

zpracovatel SUDOP Praha a.s., 05/2017 

2.1.2 Záměr projektu „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad 

Lužnicí (mimo)“, zpracovatel SUDOP Praha a.s., 10/2022 

2.1.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice 

(mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“, zpracovatel SUDOP Praha a.s., předpoklad 

dokončení 02/2024 

2.1.4 Projekt průzkumů stavby „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí 

nad Lužnicí (mimo)“, zpracovatel SUDOP Praha a.s., 09/2023 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat (ŘSD, předpoklad realizace 2027 – 2029) 

b) Suchdol/L-ČV - vedení 2x110 kV 

c) Suchdol n L., chodník podél sil. I/24, úsek od ul. sídl. Na Pražské po dům čp. 692 

d) Cyklostezka u vlakového nádraží – cyklistická cesta Lužnice a Nežárka 

e) I/24 MUK s I/34 - Majdalena 

f) I/24 Majdalena – Cep 

g) Třeboň-přel sil. II/154 a žel. tratě 

h) Chodník k železniční zastávce v obci Lužnice 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání 

územního rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní 

aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci 

stavu řešení všech majetkoprávních případů, které bude 

s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. V majetkoprávní 

aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 

aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky 

(vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně 

doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 

které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků 

a budou do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých 

posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů 

smluvních dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým 

smluvním případům bude obsahovat i všechny potřebné informace, 

podklady a dokumenty potřebné k případnému zahájení 

vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 

č. 184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 

v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 

č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
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3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plány 

těchto VTP vést v prostředí majetkoprávní aplikace a to od návrhu 

nového ohraničení pozemků po předání GP a jeho vložení 

do aplikace.“ 

„10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 36 ks (Nová Ves nad Lužnicí 2 ks, Suchdol 

3 ks, Dvory nad Lužnicí 4 ks, Hrdlořezy 5 ks (vč. terminálu a točny pro BUS, Suchdol nad 

Lužnicí 4 ks, žst. Suchdol 4 ks vč. podchodu, žst. Majdalena 2 ks, zast. Majdalena 2 ks, 

Třeboň lázně 2 ks, Třeboň 2 ks, Lomnice nad Lužnicí 3 ks, Frahelž 2 ks, Vlkov nad Lužnicí 

2 ks), 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu cca 16 ks (2 ks zákresů pro všechny 

přesouvané nebo upravované přejezdy a pro mimoúrovňové křížení - celkem 8 ks), 

objednatel si určí jednotlivé pohledy vizualizací.  Dále zhotovitel zpracuje videokompozice  

dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE/06/23. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí 

odkaz referenční video: https://www.youtube.com/watch?v=Yxb5qpCoop4 na již 

vyhotovenou vizualizaci. V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení 

k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).  

4.1.6 Video je zpracováno dle manuálu pro tvorbu videí dostupného na 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual. 

Vizualizace/zákres budoucího stavu do leteckých záběrů současného stavu, který pomůže 

znázornit rozsah změn a jejich přínos (videozáběry, nikoliv sekvence fotografií). Pokud 

jsou obsahem projektu také vnitřní části budov a stanic (podchody), zahrnuje video jejich 

aktuální záběry doplněné o zákresy finálních stavů. Video obsahuje grafické znázornění 

pohledu kamery na mapě, označení měst a obcí v blízkosti stavby, směrovníky, infoboxy 

a informativní popisky u významných stavebních objektů. Video je odevzdáno ve 4K 

rozlišení, formátu mp4. Video je odevzdáno ve třech verzích: 2-5 minut (detailní 

představení projektu znázorňující rozsah celé stavby a změn oproti stávajícímu stavu vč. 

mluveného komentáře (textový podklad před tvorbou odeslat ke schválení objednateli); 

1 min. – 1,5 min – krátké představení nejdůležitějších částí staveb a jejich přínosu pro 

cestující; do 30 sek. krátký sestřih nejzajímavějších záběrů. 

4.1.7 Stupeň dokumentace DSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.7 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval a 

aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.8 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné Metodiky. 

4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxb5qpCoop4
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
https://www.era.europa.eu/
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.8 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006. 

4.2.2 Provozní a dopravní technologie bude zpracována na základě výstupů DÚR. 

4.2.3 Dopravně-technologické řešení bude navrženo s ohledem na vlastnosti a možnosti využití 

systému ETCS (návrh délky prostorových oddílů/kolejových úseků, délek a uspořádání 

staničních kolejí, umístění nástupišť, návěstidel atd.) 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Všech pět řešených železničních stanic je zabezpečeno SZZ 2. kategorie – 

elektromechanické SZZ vz. 5007 se závislými stavědly. Stanice Nová Ves n. 

Luž., Třeboň a Lomnice n. Luž. jsou vybaveny světelnými návěstidly, stanice 

Suchdol n. Luž. a Majdalena na jednom zhlaví mechanickými návěstidly a na 

druhém světelnými. Ve stanicích Suchdol n. Luž., Majdalena, Třeboň 

a Lomnice n. Luž. jsou na obou zhlavích instalována pouze skupinová 

návěstidla.  

4.3.1.2 V traťových úsecích Nová Ves n. Luž. – Suchdol n. Luž. – Majdalena – Třeboň 

– Lomnice n. Luž. je instalováno TZZ 2. kategorie typu hradlový 

poloautomatický blok bez oddílových návěstidel z let 1944, resp. 1952. V 

traťových úsecích České Velenice – Nová Ves n. Luž. a Lomnice n. Luž. – Veselí 

n. Luž. bylo v souvislosti s rekonstrukcí (r. 2015), resp. modernizací stanic 

České Velenice a Veselí nad Lužnicí instalováno TZZ 3. kategorie typu 

automatické hradlo bez návěstního bodu AHP-03.  

4.3.1.3 Na řešeném úseku tratě se nachází celkem 46 železničních přejezdů 

a přechodů, z toho 37 je vybaveno přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

světelných, 8 je vybaveno zařízením mechanickým (5x PZM2 a 3x PZM1) a 2 

přejezdy jsou opatřeny uzamykatelnou zábranou. Technický stav PZM je 

vyhovující, PZS 3. kategorie jsou většinou v dobrém nebo velmi dobrém 

technickém stavu. Výjimkou jsou PZS v km 6,882 a 22,122, jejichž stav je 

pouze vyhovující. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na trati České Velenice (mimo) – Veselí n. Luž. (mimo) bude navrženo nové 

zabezpečovací zařízení v souladu s DUR.  

4.3.2.2 Staniční zabezpečovací zařízení se předpokládají nová 3. kategorie dle TNŽ 34 

2620 typu elektronické stavědlo se zapracováním všech potřebných 

funkcionalit. Preferována je možnost využití traťového stavědla. Jako prvky 

pro zjišťování volnosti kolejových úseků se předpokládá použití počítačů 

náprav.  

4.3.2.3 Traťová zabezpečovací zařízení se předpokládají nová 3. kategorie 

elektronického typu. Jako prvky pro zjišťování volnosti kolejových úseků se 

předpokládá použití počítačů náprav. 

4.3.2.4 V celé trati bude vybudován systém ERTMS (GSM-R a ETCS).  
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4.3.2.5 Technické řešení bude navrženo s ohledem na vlastnosti a možnosti využití 

systému ETCS (návrh délky prostorových oddílů/kolejových úseků, délek 

a uspořádání staničních kolejí, umístění nástupišť, návěstidel atd.).  

4.3.2.6 Všechna SZZ a TZZ budou řízena prostřednictvím DOZ a začleněna do ETCS. 

Otázka umístění pracoviště dispečera DOZ bude vycházet z platného pokynu 

PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

a v rámci zpracování této dokumentace bude opětovně projednána s ohledem 

na další technologické návaznosti v profesích sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení (ETCS, umístění RBC atd.). Dle DÚR je předpokládáno řízení řešené 

tratě z RDP v ŽST České Budějovice. Současně se předpokládá zřízení PPV 

v ŽST České Velenice.  

4.3.2.7 Návrh stavebně-technických úprav a opatření na jednotlivých železničních 

přejezdech je uveden v Tabulce přejezdů, která je součástí DÚR.  

4.3.2.8 Nově navržená zařízení a rekonstruovaná zařízení budou respektovat 

technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému, 

zejména TSI CCS a Směrnici GŘ č. 16/2005, Zásady modernizace 

a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky. 

4.3.2.9 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.10 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.11 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

4.3.2.12 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.3.2.13 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.2.14 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.15 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.16 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ 

o změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími 

poli výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.2.17 Úhly směrování světel jednotlivých výstražníků budou vyřešeny v rámci 

zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů 

na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380. 
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4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Trať je vybavena radiovým systémem TRS. 

4.4.1.2 Sdělovací zařízení v ŽST Nová Ves n. Luž. a Suchdol n. Luž. jsou ve špatném 

technickém stavu a stav zařízení v ŽST Majdalena je pouze vyhovující. Stav 

sdělovacího zařízení v ŽST Třeboň a Lomnice n. Luž. je naopak velmi dobrý. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Sdělovací zařízení na řešeném traťovém úseku bude rekonstruováno 

v potřebném rozsahu odpovídajícímu stáří, opotřebovanosti a nutnosti 

náhrady související s modernizací zabezpečovacího zařízení (vybudování 

GSM-R a ETCS) a s přechodem na řízení systémem DOZ v souladu se 

schválenou variantou SP. 

4.4.2.2 U technologických objektů na přejezdech bude zřízen nový VTO zapojený 

do traťového telefonního okruhu Inoma případně ve sdruženém pilíři s místním 

ovládáním. 

4.4.2.3 Ve všech ŽST a na všech zastávkách bude zřízen, případně rekonstruován, 

audiovizuální informační systém (podle směrnice SŽ SM118, Orientační 

a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 

ve znění změny č. 1). Dle požadavků správce bude zde instalován i kamerový 

systém.  

4.4.2.4 Navrženo bude přenosové zařízení MPLS s připojením na stávající přenosové 

zařízení v ŽST České Velenice a ŽST Veselí nad Lužnicí. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Trať České Velenice – Veselí nad Lužnicí je jednokolejná trať bez trakčního 

vedení provozovaná nezávislou trakcí. Návrh trakčního vedení (TV) musí 

navázat na stávající elektrizované železniční stanice České Velenice a Veselí 

nad Lužnicí provozované střídavou trakční soustavu AC 25kV/50Hz.  

4.5.1.2 Silnoproudé rozvody jsou v současném stavu v jednotlivých zastávkách 

a stanicích a v místech odběrů pro zabezpečovací zařízení. V zastávkách je 

silnoproudý rozvod napětí 0,4kV AC s napájením z místní distribuční sítě 

s lokálními přípojkami nn. Obdobný stav je i v železničních stanicích. Zastávky 

a ŽST jsou osvětleny z individuálních podpěr. 

4.5.1.3 Na hranici životnosti se nachází osvětlení a rozvody NN ve stanicích 

a zastávkách Vlkov n. Luž., Lomnice n. Luž., Lužnice, Třeboň, Majdalena, 

Suchdol n. Luž., Suchdol n. Luž. zastávka a Nová Ves n. Luž. V ostatních 

stanicích a zastávkách je stav těchto zařízení dobrý. V ŽST Třeboň je na hranici 

životnosti i stožárová trafostanice. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

SILNOPROUDÉ ROZVODY, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A EOV 

4.5.2.1 Návrh technického řešení osvětlení zastávek a stanic; napájení 

technologických zařízení včetně nových silnoproudých kabelových rozvodů; 

elektrického ohřevu výměn bude zpracován na základě DÚR. 

4.5.2.2 Návrh silnoproudých rozvodů a osvětlení navazuje řešení železničního spodku, 

svršku a dalších stavebních a technologických profesí. Výstavbou nového 

kolejiště a nového TV 25kV AC budou dotčeny jak stávající kabelové nn 

rozvody tak i stávající osvětlení v zastávkách i stanicích. Z tohoto důvodu bude 

navržen nový kabelový rozvod, který zahrne i rekonstrukci přípojek 

z distribuční sítě EG.D. 
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4.5.2.3 Napájení SZZ, PZZ a TZZ bude splňovat podmínky TNŽ 34 2620, kapitola 19, 

ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8, Předpis 

pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, 

v platném znění. 

4.5.2.4 Návrh osvětlení bude v souladu s normou ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, 

platné od 01/2015 a předpisem SŽDC E11, Předpis pro osvětlení venkovních 

železničních prostor SŽDC. 

4.5.2.5 Rozsah vybavení výhybek EOV stanoví dopravní technolog. Ovládání systému 

EOV, osvětlení a signalizace provozu s poruchami bude řešeno v souladu 

s předpisem SŽDC TS 2/2008-ZSE.  

4.5.2.6 Bude osazeno nové zařízení DŘT, včetně datového připojení. Dále budou 

vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s předpisem 

TS 2/2008-ZSE. DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.5.2.7 Navrhne se rozsah úprav, dovybavení ED, potřebnými komponenty 

a programové vybavení respektující nový stav řízených technologických 

zařízení. 

TRAKCE 

4.5.2.8 Návrh řešení počítá s elektrizací trati v úseku České Velenice (mimo) – Veselí 

nad Lužnicí (mimo). Nové trakční vedení bude navrženo podle požadavků SŽ 

a technického řešení v souladu se Vzorovou dokumentací sestavy „S“ pro 

trakční vedení železničních drah. Elektrická trakční soustava - jednofázová 

střídavá soustava AC 25kV 50Hz podle ČSN EN 50163 ed.2.  

4.5.2.9 Návrh trakčního vedení, umístění základů podpěr TV, rozsah zatrolejování 

dopraven, SpS, TNS, ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých 

předmětů nacházejících se v POTV bude řešen v souladu s DÚR. 

4.5.2.10 Koncepce napájení trakčního vedení bude řešena nejen dle DÚR, ale bude 

zohledňovat i stav investičních záměrů v rámci distribuční soustavy elektrické 

energie tak, aby výsledný návrh umožnil plnohodnotné napájení trakce 

v potřebném rozsahu. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Na většině trati jsou použity kolejnice tvaru S49 z let 1970 – 1985, v traťovém 

úseku Majdalena – Třeboň se „dochovaly“ kolejnice tvaru T z roku 1968. 

Pražce jsou až na krátké úseky betonové, typ SB3/4, SB5 a SB8, jejichž stáří 

odpovídá stáří kolejnic v příslušném úseku.  

4.6.1.2 Jelikož je trať umístěna v rovinatém terénu, je těleso téměř v celé délce 

odvodněno pomocí otevřených nezpevněných příkopů. V úseku Třeboň – 

Lomnice n. L. v km 38,750–40,300 a km 40,300–41,150 byl v minulosti 

ze strany správce hlášen problematický železniční spodek.  V km 38,750–

40,300 byla v letech 2015/2016 provedena akce týkající se sanace 

a odvodnění železničního spodku. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Návrh úprav a rekonstrukce železničního svršku a spodku ve všech stanicích 

a zastávkách a v mezistaničních úsecích, včetně odvodnění, bude vycházet 

z DUR na základě výsledků provedeného podrobného geotechnického 

průzkumu. V případě návrhu vsakovacích objektů bude prokázána jejich 

funkčnost. V případě využívání stávajících kanalizací pro zaústění nového 

odvodnění bude ověřena funkčnost těchto kanalizací. 

4.6.2.2 V rámci návrhu technického řešení je nutné respektovat dokument: Zásady 

pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, (viz 

příloha 7.1.10 těchto ZTP). 
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4.6.2.3 Návrh technického řešení bude zohledňovat výsledky vzorkování štěrkového 

lože provedeného v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu za 

účelem nalezení nejefektivnějšího technického řešení (viz odst. 4.15.5 

těchto ZTP). 

4.6.2.4 Na základě výsledků podrobného inženýrskogeologického průzkumu bude 

zhodnocen a případně rozšířen rozsah úseků těžkých sanací železničního 

spodku, rovněž bude zhodnocena a případně navržena nová technologie řešení 

železničního spodku v těchto úsecích. 

4.6.2.5 Nad rámec DUR bude součástí stavby komplexní rekonstrukce svršku a spodku 

i v úseku km 50,725–54,151. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Všechny stanice jsou vybaveny nástupišti s úrovňovým přístupem. Vyjma 

zastávek Třeboň lázně a Frahelž je ve všech stanicích a zastávkách u všech 

nástupišť nástupní hrana ve výšce 200 až 300 mm nad TK. Převládající 

konstrukcí nástupišť je typ SUDOP.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Všechna nově navržená nástupiště budou dle ČSN 734959 s výškou hrany 

550 mm nad temenem kolejnice. Počet a délky nástupních hran budou 

vycházet z požadavků dopravní technologie a rovněž k nim bude zřízen 

bezbariérový přístup.  

4.7.2.2 Návrh úprav železničních stanic a zastávek bude vycházet z DUR. V návaznosti 

na dopravně-technologickou část (modelový GVD, rozsah dopravy, vozidlový 

park atd.) budou opětovně prověřeny potřebné délky nástupních hran 

a následně odsouhlaseny dotčenými objednavateli dopravy a odborem SŽ GŘ 

O12. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Na řešené trati se nachází celkem 22 železničních mostů, z nichž 11 je 

ocelových bez průběžného kolejového lože, 8 klenbových z kamenného zdiva 

a 3 se zabetonovanými nosníky. Stavební stav ocelových mostů v km 22,748 

a 53,342 je klasifikován stupněm 3/2. Naproti tomu stupněm 1/1 jsou 

klasifikovány mosty v km 31,989 (zabetonované nosníky) a 32,954 (ocelový). 

Stavební stav ostatních mostů je klasifikován stupněm 2/2.  

4.8.1.2 Propustků je na trati celkem 83. Stavební stav 29 je klasifikován stupněm 1, 

stav 49 je klasifikován stupněm 2 a stav 5 je klasifikován stupněm 3. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4/120. 

4.8.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 

tratí. 

4.8.2.3 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE.  

4.8.2.4 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 

přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 

rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DSP a PDPS 

zpracována. 



 

„Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 13/19 
 

4.8.2.5 Koncepce řešení jednotlivých objektů musí být navržena v souladu 

s požadavky Dotčených orgánů státní správy. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Na řešeném úseku tratě se nachází celkem 46 železničních přejezdů 

a přechodů, z toho 37 je vybaveno přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

světelných, 8 je vybaveno zařízením mechanickým (5x PZM2 a 3x PZM1) a 2 

přejezdy jsou opatřeny uzamykatelnou zábranou. Technický stav PZM je 

vyhovující, PZS 3. kategorie jsou většinou v dobrém nebo velmi dobrém 

technickém stavu. Výjimkou jsou PZS v km 6,882 a 22,122, jejichž stav je 

pouze vyhovující. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Bude provedena rekonstrukce a stavební úpravy železničních přejezdů 

v souladu s DÚR.  

4.9.2.2 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380, 

Železniční přejezdy a přechody, předpisem SŽ S4/4, Železniční přejezdy 

a vzorovým listem železničního spodku Ž11, Železniční přejezdy a přechody. 

4.9.2.3 Konstrukční vrstvy komunikace vně závěrných zídek budou provedeny 

v souladu s ČSN 73 6380, Železniční přejezdy a přechody, vzorovým listem 

Ž11, Železniční přejezdy a přechody a předpisem TP170, Navrhování vozovek 

pozemních komunikací (viz https://pjpk.rsd.cz/technicke-podminky-tp/), 

včetně zazubení. 

4.9.2.4 Nové povrchy silniční komunikace budou navrženy v takovém rozsahu, aby 

niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380 

a ČSN 73 6301. 

4.9.2.5 Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou proříznuty a zality 

pružnou modifikovanou zálivkou. 

4.9.2.6 U vícekolejných přejezdů bude vždy navrženo takové řešení, které nebude 

vyžadovat použití atypických přejezdových konstrukcí. U přejezdů v blízkosti 

odjezdových návěstidel budou zajištěny rozhledové poměry mimo stojící 

železniční vozidla. Zvícekolejňování přejezdů oproti stávajícímu stavu nebude 

navrhováno.  

4.9.2.7 Na všech zachovávaných přejezdech budou prověřeny rozhledové poměry pro 

případ poruchy PZZ, zejména s ohledem na okolní vegetaci a stavební objekty. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 Požadavky na nový stav  

4.11.1.1 Další závazné požadavky Zadavatele na prostory ve výpravní budově jsou 

uvedeny v příloze 7.1.9 těchto ZTP – Požadavky na stavební program (PSP). 

4.11.1.2 Ve všech železničních stanicích je uvažováno s rekonstrukcí staničních budov 

pro umístění technologií. Technické řešení bude vycházet z DUR. 

4.11.1.3 Součástí dokumentace bude návrh nového komplexního orientačního systému 

pro cestující v dotčených železničních stanicích a zastávkách (včetně prvků 

pro orientaci nevidomých a slabozrakých s případným využitím hlasových 

orientačních majáčků), viz směrnice SŽ SM118. 
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4.11.1.4 V ŽST Třeboň bude postaven nový pozemní objekt pro spínací stanici. Případný 

zásah do objektů TNS Veselí nad Lužnicí a České Velenice je nutné prověřit 

a upřesnit. 

4.11.1.5 Prostory s technologickým zařízením SŽ (sdělovací, zabezpečovací, popř. 

elektro) budou řešeny z pohledu dostatečného zajištění podmínek požární 

bezpečnosti v objektů a rovněž ochrany zařízení před požárem, jako 

samostatné požární úseky. Tyto prostory budou vybaveny zařízením detekce 

požáru (teplotní a optický hlásič kouře, popř. hlásič multisenzorový) ve smyslu 

souboru norem ČSN EN 54, např. v rámci zařízení PZTS. 

4.11.1.6 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 

které jsou součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor 

bezpečnosti a krizového řízení ) nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel 

zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního 

včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

4.11.1.7 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace 

vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až 

D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci 

celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle 

Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 - Standard fyzické ochrany objektů 

a prostor Správy železnic, státní organizace.  

4.11.1.8 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DSP 

a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, 

včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření 

fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je 

Přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad 

do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy 

bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt 

projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých 

se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet 

požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné 

přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní 

zónu/zóny v objektu. 

4.11.1.9 Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, 

doplněný o Schvalovací protokol k bezpečnostnímu projektu projekčnímu 

(vydaný O30), se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude 

rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí příslušného 

projektového stupně. 

4.12 Zásady organizace výstavby 

4.12.1 Při návrhu ZOV: 

• bude minimalizován rozsah výluk, zastavení železničního provozu, 

• nepřetržité výluky budou zaváděny v nezbytně nutném rozsahu, 

• stavební práce budou v rámci možností prováděny po jednotlivých staničních kolejích 

se zavedením dopravních opatření. 

4.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.13.1 V období září až listopad 2023 probíhá v km 1-54 TÚ 1701 reambulace železničního 

bodového pole. Železniční bodové pole po provedené reambulaci bude předáno 

Zhotoviteli. 
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4.13.2 Zhotovitelem navrhované směrové a výškové řešení PPK musí v k.ú. České Velenice 

navazovat na projekt zajištění z 12/2010 a v k. ú. Veselí nad Lužnicí na stavební projekt 

vyhotovený v 04/2010 spol. SUDOP Praha. Uvedené podklady pro navázání poskytne AZI 

Objednatele. 

4.14 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.14.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.14.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ 

Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.14.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.14.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.14.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.14.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.14.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP. 

4.14.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 
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4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Pro stavební akci „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad 

Lužnicí (mimo)“ bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Rozhodnutí - Závěr 

zjišťovacího řízení č. j. MZP/2021/510/1290 ze dne 3. 9. 2021. 

4.15.2 Součástí DSP bude úplný popis případných změn oproti verzi stavební akce, ke kterému 

byl vydán Závěr zjišťovacího řízení včetně vyjádření autorizované osoby dle § 19 zákona 

č. 100/2001 Sb., zda změny stavební akce mohou mít významný vliv na životní prostředí. 

Tento popis bude součástí dokumentace předložené v rámci stavebního řízení. 

4.15.3 Opatření ke snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí z kapitoly D.IV. 

Oznámení EIA budou zapracovány do DSP i PDPS. 

4.15.4 Z důvodu zachování migrační prostupnosti budou mostní objekty a propustky navrženy 

v souladu s Metodikou AOPK ČR Doprava a ochrana fauny v České republice (2020), viz 

https://nature.cz/metodiky. 

4.15.5 Průzkum kontaminace proběhne dle zpracovaného Projektu podrobného 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu s důrazem na zjištění rozsahu 

kontaminace olovem v úseku Žst. Nová Ves n/L  a TÚ České Velenice – Nová Ves n/L 

(SUDOP, 9/2023). Zpracovatel informuje garanta ŽP Objednatele o plánovaném zahájení 

vzorkování. Po vyhodnocení analytických vzorků seznámí garanta ŽP Objednatele s jejich 

výsledky. Zhotovitel bude hledat nejvhodnější technické řešení s ohledem na výsledky 

vzorkování. 

4.16 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.16.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.16.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.16.3.  

4.16.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  
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e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.16.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.16.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.16.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.16.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
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**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.16.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.16.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.16.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.16.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.16.6 Souhrnný rozpočet 

4.16.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.16.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.2 Návrh stavby (Studie) – Studie nástupištních přístřešků a Studie koncepce 

zpevněných ploch a rozmístění koncových prvků 

5.2.1 Návrh stavby musí vycházet ze DUR (varianta uvedená v DUR, je pouze pracovní ideový 

návrh možného řešení), být v souladu s ekonomickým hodnocením a splňovat provozní 

i architektonické představy Objednatele a nároky kladené na výpravní budovy 

dokumentem „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“ 

(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi). 

5.2.2 Studie nástupištních přístřešků bude vyhotovena pouze v případě, že se s DOSS nepodaří 

projednat použití typových konstrukcí, v opačném případě na ni bude pohlíženo jako na 

méně práce. 

5.2.3 Návrh stavby (Studie) – Studie nástupištních přístřešků a Studie koncepce zpevněných 

ploch a rozmístění koncových prvků – bude obsahovat: 

• prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

• zpracování konceptu a skic, 

• určení základního materiálového řešení, 

• zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
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• zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace, 

• předběžný rozpočet podle m2 a m3; 

• zpracování 3 variant řešení a jejich vyhodnocení, 

• podrobný návrh terénních a vegetačních úprav, 

• odborné studie a rozbory (akustické studie, likvidace odpadů), 

• zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, 

• příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, 

• příprava údajů pro certifikaci stavby. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Tabulka CNM-MB 

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.6 Standard služeb Architekta, Česká komora architektů, 2017 

7.1.7 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.8 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.9 Požadavky na stavební program (PSP)  

7.1.10 Dokument čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8. března 2018, Zásady pro návrh 

technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven 

 


