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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

ISPROFIN/ISPROFOND

Druh stavby:

Misto stavby

Kraj:

Okres:

Obec s rozsifenou plsobnosti:

Obec s povéfenym obecnim Ufadem:
Obec:

Méstsky obvod — Pardubice:

Katastralni Gzemi:

Misto stavby:

Predmét dokumentace:

1.2  UDAJE O ZADATELI
Zadatel:

Jednajici:

IC:

DIC:

Organizaéni jednotka:

Kontaktni osoby pro véci smluvni:
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ufedné opravnény zemé&méficky inzenyr:

Modernizace trati Hradec Kréalové - Pardubice - Chrudim,
3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova

5533520003

Stavba dopravni infrastruktury - Zeleznice

Pardubicky

Chrudim, Pardubice
Chrudim, Pardubice
Chrudim, Pardubice

Chrudim, Mikulovice, Staré Jesencany, Pardubice, Srch,
Stéblova, Ceperka

Pardubice I, Pardubice V, Pardubice VI, Pardubice VII

Chrudim, MedleSice, Blato, Staré Jesencany, Drazkovice,
Nové Jesencany, Popkovice, Pardubice, Svitkov, Rosice
nad Labem, Trnova, Semtin, Ohrazenice, Pohranov, Srch,
Stéblova

stavebni ¢ast:

Zkm 1,789 — 9,012 trati Pardubice — Hradec Kralové
Zkm 91,400 - 92,448 trati Chrudim — Pardubice- Rosice
nad Labem

technologicka zafizeni:

zkm 0,832 — 9,496 trati Pardubice — Hradec Kralové
zkm 81,722 - 92,448 trati Chrudim — Pardubice- Rosice
nad Labem

Pfipravha dokumentace (dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby)
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Ing. Pavlem Surym, generalnim feditelem

70994234

CZ70994234

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Mgr. Lenka Dieguezova

Ing. Lenka Szaboova

Ing. Petr O¢enas
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1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zhotovitel:

Zastoupeny:
IC:
DIC:

Zivnostenské opravnéni:

Zpracovatelsky Utvar:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovatelé:
Provozni soubory

zabezpecovaci zafizeni
sdélovaci zafizeni

dispecerska Fidici technika (DRT)
silnoprouda technologie

Stavebni objekty

Zelezni¢ni spodek a svrsek, nastupisté
Zelezni¢ni prejezdy

mosty, propustky

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

Ing. TomaSem Slavickem, pfedsedou pfedstavenstva,
Ing. lIvanem Pomykackem, mistopfedsedou pfedstavenstva,

25793349

CZ25793349

Projektova €innost ve vystavbé

Vykon zeméméfickych Cinnosti

Geologické prace

qusk)ftqvéni sluzeb v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

Technicko-organizacni ¢innost v oblasti poZarni ochrany

SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 250, Hradecka 1151,
500 03 Hradec Kréalové 3

Ing. Daniel Filip

¢. autorizace 0601407

obor Dopravni stavby a Mosty a inzenyrské konstrukce
E: daniel filip@sudop.cz

T: +420 605 229 078

Ing. Jaroslav Dytrych
¢. autorizace 0011619, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Oldfich Hora
¢. autorizace 0003806, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Oldfich Hora
¢. autorizace 0003806, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Miroslav Nezkusil
¢. autorizace 0009357, obor Technologicka zafizeni staveb

Ing. Jan JanouSek
¢. autorizace 0602156, obor Dopravni stavby

Ing. Michal Babi¢

€. autorizace 0007968, obor Dopravni stavby

Ing. Jifi Jirdsko

¢. autorizace 0602105, obor Mosty a inZenyrské konstrukce

Ing. Petr Nehasil
¢. autorizace 0007140, obor Mosty a inZenyrské konstrukce

Ing. Radek Koi$
¢. autorizace 0601450, obor Mosty a inzenyrské konstrukce
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sdélovaci sité

elektrorozvodné sité

hydrotechnické objekty

potrubni vedeni

pozemni komunikace:

protihlukové objekty:

pozemni stavebni objekty

zastfeSeni nastupist, pristfeSky

orientacni systém

demolice

vnéjsi vybaveni budov

trakéni zarizeni

napéjeci stanice stavebni ¢ast

energeticka zafizeni

ukolejnéni kovovych konstrukci

odstranéni zelené, nadhradni vysadby

terénni Upravy a rekultivace

zabezpeceni vefejnych zajmu

Souhrnné &asti

Ufedné opravnény zemémeficky inzenyr

Ing. Jana Sedlakova
€. autorizace 0601864, obor Mosty a inzenyrské konstrukce

Ing. Helena Havlenova
¢. autorizace 1201458, obor Technologicka zafizeni staveb

Ing. Milo$ Martinec
¢. autorizace 0600782, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Josef Dolezal
¢. autorizace 1002817, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi

Ing. Josef Dolezal

€. autorizace 1002817, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi

Ing. Roman Petfik

¢. autorizace 0601882, obor Dopravni stavby

Ing. Michal Babi¢
¢. autorizace 0007968, obor Dopravni stavby

Ing. Patrik Pluskal
¢. autorizace 12021326, obor Pozemni stavby

Ing. Petr Nehasil
¢. autorizace 0007140, obor Mosty a inZenyrské konstrukce

Ing. Tomas Kureja
€. autorizace 1005978, obor Dopravni stavby

Ing. Michal Babi¢
¢. autorizace 0007968, obor Dopravni stavby

Ing. Michal Babi¢
¢. autorizace 0007968, obor Dopravni stavby

Ing. Pavel HausSild
¢. autorizace 0008467, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Patrik Pluskal
¢. autorizace 12021326, obor Pozemni stavby

Jason Svoboda
¢. autorizace 0013378, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Pavel HausSild
¢. autorizace 0008467, obor Technologicka zafizeni staveb

Ing. Radmila Smerakova

€. autorizace 0011375, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi

Ing. Jitka Tobolova

¢. autorizace 0009345, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZzenyrstvi

Ing. Roman Petfik
¢. autorizace 0601882, obor Dopravni stavby

Ing. Petr Okruhlica
¢. ufedniho opravnéni 1728
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geotechnicky prazkum

vliv stavby na Zivotni prostredi

situace stavby

architektonické feSeni

zasady zajisténi pozarni ochrany
plan BOZP

dopravni technologie
energetické vypocty

protikorozni ochrana

odpadové hospodarstvi

Podzhotovitelé:

Ing. Jan Hrabanek
¢. autorizace 0011291, obor Geotechnika

dokumentace EIA Ing. Bc. Katefina Hladkéa, Ph. D.
¢. autorizace 10606/ENV/06, 34743/ENV/10, Autorizovana
osoba pro zpracovani dokumentace a posudku EIA

Ing. Radmila Smerakova
¢. autorizace 0011375, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZzenyrstvi

Ing. Monika Pospichalova
€. autorizace 0602177, obor Dopravni stavby

Ing. arch. Petr Skoumal
€. autorizace CKA 02 769

Jan Rampas 5
osvédceni odborné zpuasobilosti €. S-140/95, technik PO

Ing. Radmila Smerakova
osvédceni odborné zpusobilosti ¢. VUBP/296/PRE/2011

Ing. Jan JanouSek
¢. autorizace 0602156, obor Dopravni stavby

Ing. Jifi Stolba
¢. autorizace 0401490, obor Technologickéa zafizeni staveb

Ing. Petr Vrabel
¢. autorizace 0601910, obor Technologicka zafizeni staveb

Ing. Jitka Tobolova
€. autorizace 0009345, obor Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Narodni 984/15, 110 00 Praha 1
IC: 485 88 733

* InZenyrské objekty

« Pozemni stavebni objekty

GeoTec-GS, a.s.

Chmelova 2920/6, 106 00 Praha

IC: 251 03 431

e Geotechnicky prizkum
Stavebné-technicky priizkum

Prizkum kontaminace kolejového loZze
Pedologicky prizkum

Pyrotechnicky prdzkum

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
IC: 646 10 357

» Prelozky sdélovacich kabelu

« Pozemni stavebni objekty
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STOSMOL, s.r.o.

Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
IC: 286 95 097

« Energetické vypocty

PEN - projekty energetiky, s.r.o.

ArnoSta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice
IC: 260 11 701

« PrFelozky, pfipojky VN, NN

Petr Janda

438 01 Lipno 103

IC: 67834795

« Biologicky prizkum

Ing. FrantiSek Moravec

Lipova 1497, 250 01 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
IC: 45124957

» Podklady pro zabory lesniho pudniho fondu

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

2.1  ZISKANE PODKLADY

1) Zadavaci dokumentace Pfipravna dokumentace stavby ,Modernizace trati Hradec Kréalové —
Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova“,
Stavebni sprava vychod, 2015

2) Studie proveditelnosti ,Hradec Kralové — Pardubice*, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014,
Aktualizace 05/2015

3) Souhlasné zavazné stanovisko k zdaméru ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice —
Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova“, Ministerstvo
Zivotniho prostfedi, 7.11.2017, &.j. MZP/2017/550/794, ZN/MZP/2017/550/31

2.2 PROVEDENE PRUZKUMY

4) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, SUDOP PRAHA a.s., 11/2015,

5) Zjisténi stavajicich siti technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 09/2015 + aktualizace,

6) Geotechnicky a stavebné technicky prizkum, GeoTec GS a.s., 12/2015,

7) Pyrotechnicky prazkum, GeoTec GS a.s., 12/2015,

8) Hlukova studie, SUDOP PRAHA a.s., 09/2015,

9) Dendrologicky prizkum, SUDOP PRAHA a.s., 10/2015,

10) Biologicky prizkum, SUDOP PRAHA a.s., 10/2015,

11) Rozptylova studie, SUDOP PRAHA a.s., 02/2016,

12) Energeticky vypocet, STOSMOL, s.r.o0., 10/2015,

13) Korozni prdzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2016.
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3 UDAJE O UZEMi

3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMI

Mistem stavby je Usek ZST Pardubice hl. n. (mimo, od Zkm 1,789) — Pardubice-Rosice
nad Labem (v&etn&) - ZST Stéblova (mimo kromé jizniho zhlavi, do zkm 9,012) na trati Pardubice —
Hradec Kralové, a Usek zkm 91,400 — ZST Pardubice-Rosice nad Labem véetné (zkm 92,448) na trati
Chrudim — Pardubice- Rosice nad Labem.

PFesah technologickych profesi je do ZST Pardubice hl. n. (od Zkm 0,832) a do ZST Stéblova
(do km 9,496) na trati Pardubice — Hradec Kralove, a do zastavky Chrudim zastavka (od zkm 81,722
do Zkm 92,448 v ZST Pardubice-Rosice nad Labem) na trati Chrudim — Pardubice-Rosice nad Labem.

Stavba se nachazi v Zelezni¢nich stanicich Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblova prfevazné
na ploSe stavajici Zelezni¢ni traté, mezi stanicemi jsou navrzeny tfi mensi pfelozky.

Stavebni ¢ast stavby zasahuje do intravilanu obci Pardubice, Srch, Stéblova.

Technologicka c¢ast stavby zasahuje dale do intravilanu obci Chrudim, Mikulovice, Staré

Jesencany.

3.2  SPRAVNI CLENENi DOTCENEHO UZEMI

Kraj Obec Pov érena Obec Méstsky obvod Katastralni zemi

s rozSi fenou obec (I. typu) Statutarni mésto

pusobnosti (1. typu) Pardubice

(. typu)
Pardubicky | Chrudim Chrudim Chrudim Chrudim
Pardubicky | Chrudim Chrudim Chrudim MedleSice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Mikulovice Blato
Pardubicky | Pardubice Pardubice Staré Staré Jesenc¢any

Jesencany

Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice DraZkovice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Nové Jesencany
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Popkovice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice VI Pardubice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice V Pardubice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Svitkov
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice | Pardubice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Rosice nad Labem
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Pardubice VII Pardubice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Trnova
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Semtin
Pardubicky | Pardubice Pardubice Pardubice Ohrazenice
Pardubicky | Pardubice Pardubice Srch Pohranov
Pardubicky | Pardubice Pardubice Srch Pohranov
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Kraj Obec Pov érena Obec Méstsky obvod Katastralni zemi

s rozSi fenou obec (I. typu) Statutarni mésto

pusobnosti (I1. typu) Pardubice

(. typu)
Pardubicky | Pardubice Pardubice Stéblova Stéblova

3.3 DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAV ENOST UZEMi

Stavba se nachéazi na plochach pro dopravni infrastrukturu. Okolni plochy, mimo obce, jsou
Castecné zemédélsky obhospodafované a ¢astecné lesnicky obhospodarované.

Céasti stavby se nachazeji v zastavéné &asti obci Pardubice, Stéblova, Chrudim, Mikulovice, Staré
Jesencany ve smyslu zakona €. 183/2006 Sh., v platném znéni. Ostatni ¢asti stavby lezi mimo zastavéné
¢asti obci.

3.4 UDAJE O OCHRAN E UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

3.4.1 Pamatkova ochrana

Stavba se nachazi mimo chranéna tzemi ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpist (mimo pamatkovou rezervaci, mimo pamatkovou zénu, mimo zvlasté
chranénéa tuzemi).

Stavba nezasahuje do stavajicich kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci ani pamatkovych
z6n ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nejblize planované stavbé se nachazi nemovita kulturni pamatka ,Vodarna“ v ZST Pardubice-
Rosice nad Labem, ¢€islo rejstfiku 102175. Pamatka lezi v bezprostfedni blizkosti stavby, nebude vSak
stavbou dotéena. V blizkosti stavby se nachazeji pamatky ,Zelezni¢ni stanice Pardubice* a ,Vodarna
podzemni“ v obci Srch, bez dotéeni stavbou.

V lokalité panované stavby se nenachézeji zadné archeologické pamatky evidované ve Statnim
archeologickém seznamu.

Uzemi, na kterém se stavba uskute¢ni, je nutné pokladat za Gzemi s archeologickymi nalezy
ve smyslu § 22 odst. 2, zadkona €.20/1987 Sb. O statni paméatkové péci ve znéni novely ¢€.242/92Sb.
PFi zasazich do terénu mlZze v tomto teritoriu dojit k naruSeni nebo odkryti archeologickych nalezd a
potom bude nezbytné provést zachranny archeologicky prizkum.

Z tohoto duvodu bude pozadovano, aby investor v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci
uzavrel smlouvu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu s opravnénou instituci.
Zprava o vysledcich zachranného archeologického vyzkumu bude nedilnou soucéasti podkladu
pro kolaudacni fizeni stavby.

3.4.2 Zvlasté chran éné uzemi

3.4.2.1 ZvIast é chran éna Uzemi

Zvlasté chranénd Gzemi pfirody jsou definovana zédkonem ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni.

Zelezniéni trat hraniéi s pfirodni pamatkou U Pohranovského rybnika. V souasném projektovém
feSeni nenastava Uzemni konflikt mezi zdmérem a pfirodni pamatkou, jde ale o stav, kdy je zamér
vzdalen od hranice PP misty i v jednotkach metr. Ochranné pasmo pfirodni pamatky je vyhlaSeno pouze
v malé Casti zapadniho okraje PP, na parcelach 54/1 a 54/6 v k.U. Pohranov. Zamérem nebude dotéeno.
Pozn.: Soudasti prirodni pamatky U Pohranovského rybnika jsou i nékteré parcely, které viastni SZDC a
v katastru nemovitosti maji zpusob vyuziti ,draha“: k.4. Srch — jde o pozemky p.¢. 553/5 a 406/26.
Do téchto pozemk( nebude zamérem zasahovéano.
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3.4.2.2 Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit chranicich nejvice ohrozené druhy rostlin, zivocichl a pfirodni

- Smérnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochrané volné zijicich ptak( (zkr. smérnice
o ptacich).
- Smérnice Rady 92/43/EHS z 21. kvétna 1992 o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
Zivocichl a plané rostoucich rostlin (zkr. smérnice o stanovistich).
5 V dot€eném Uzemi se nachdzi jedin& evropsky vyznamna lokalita — U Pohranovského rybnika.
Zelezni¢ni trat vede po jeji vychodni hranici. Celkem zachovaly pfirozeny luzni porost pfiléha k bfehu
rybnika, na néj navazuji borovo-dubové lesy. Vyskytuje se zde lesadk rumélkovy (Cucujus cinnaberinus).
Desitky imag a az stovka larev lesaka rumélkového byla popsana v topolovych torzech (usychajici a

polamané stromy po vichfici) a pafezech. Lokalita je také vyznamnym hnizdiStém a pfedevSim tahovou
zastavkou celé fady ptakad.

Uzemn& se EVL U Pohranovského rybnika témé&F Uplné kryje s prirodni pamatkou
U Pohranovského rybnika, grafické znazornéni je uvedeno v mapé C.4.

Podle stanoviska Krajského Gfadu Pardubického kraje (17717/2016/0ZPZ ze dne 22.3.2016)
nemulze mit pfedlozeny zdmér vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti, nelze vSak vyloucit vyznamny
vliv na evropsky vyznamnou lokalitu U Pohranovského rybnika (kéd: CZ0533005). Stanovisko je
dolozeno v ¢asti H Dokladova ¢ast. Do dokumentace EIA bylo zpracovano posouzeni vlivu stavby na
lokalitu NATURA2000.

3.4.3 Zaplavové tzemi

Stavba kfiZi registrované vodoteCe Labe (most Zzkm 2,184), Brozansky potok (most zkm 3,677),
pravobreZni pfitok Brozanského potoka (propustek zkm 4,758), pravobrezni pfitok Hledikovského potoka
(most Zkm 6,215), levobfezni pritok Velké Strouhy (propustek zkm 7,857), Velkd Strouha (most
Zkm 8,176), levobfezni pFitok VT (propustek zkm 8,505).

V rozsahu technologickych zafizeni kabelova trasa kfizi levobrezni pfitok Jesencanského potoka
(zkm 89,214) a Jesencansky potok (Zkm 89,627) bez zasahu do koryta.

Stavba lezi ve vyhlaSeném zaplavovém Uzemi feky Labe od zacatku stavby zkm 1,789
do zkm 2,5, zaplavové Uzemi dosahuje na svahy nasypu Zelezni¢niho télesa. Stavba prekonavéa
zaplavové Uzemi Labe Zelezniénim mostem v zkm 2,184. V zkm 3,677 trat prfekonava Brozansky potok,
do jehoz toku téZ zasahuje zaplavové Gizemi Labe.

Ostatni vodote€e nemaji vyhlaSené zaplavovéa tzemi.

Stavba neprochazi rizikovym Gzemim pfi pfivalovych srazkach (www.povis.cz).
3.4.4 Vodohospodéa fsky chran éna tzemi

3.4.4.1 Chran éna oblast p Arozené akumulace vod (CHOPAYV)
Stavba nezasahuje do CHOPAV.

3.4.4.2 Ochranna pasma povrchovych vodnich zdroj & (OPVZ)

Stavba nezasahuje do Zzadného ochranného pasma povrchového vodniho zdroje.

3.4.4.3 Ochranna pasma podzemnich vodnich zdroj 4 (OPVZ)

Stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma podzemniho vodniho zdroje.
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3.4.4.4 Ochranna pasma p firodnich lé ¢ivych zdroj & (OPPLZ)

Stavba se v Useku stani¢eni km 7,2 - 9,2 (katastralni Gzemi Stéblova) pfimyka k vychodni hranici
stanoveného ochranného pasma Il. stupné pfirodniho léCivého zdroje Lazné Bohdaneg. V tomto Useku
budou provadény uGpravy Zelezniéniho spodku a svrSku a budou zhotovena nastupisté nové Zelezniéni
zastavky Stéblova. Dale budou provedeny rekonstrukce Zelezni¢niho pfejezdu v km 8,295 a zelezni¢nich
propustkll a mostd v km 8,505, km 8,176, km 7,857 a km 7,254. Soucasti Useku budou také objekty
sdélovacich a elektrorozvodnych siti a trakéni a energeticka zafizeni.

V Gzemi OPPLZ Il. stupné Lazné Bohdanec¢ neni umisténa zadna plocha ZS.

3.4.5 Bezpecénostni pasmo
Stavba se ¢aste¢né nachazi ve 4. bezpecnostnim pasmu zavodu Explosia a.s. v Semtinég.

Stavba a jeji technické feSeni (mozné naruSeni stability, zplisob pouziti tézké techniky a ruéni
mechanizace, ukotveni sloupu trolejového vedeni, pohyb osob v kolejisti a jeho okoli, u budov vnéjsi a
vnitfni dispozice, stavebni otvory, okna a jejich vyplné napf. s ochrannou folii zesilené pred stfepy, pocet
nadzemnich podlazi, nosné a stfeSni konstrukce, ukotveni oplasténi apod.) musi zohledriovat rozsah
poskozeni, které Ize v daném bezpeénostnim pasmu v pfipadé mimofadné udalosti ocekavat (dle
vyhlaek CBU &. 102/1994 Sb., poZadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpeénosti provozu v objektech uréenych pro vyrobu a zpracovani vybuSnin, v platném znéni, €.
99/1995 Sb., skladovani vybusnin, v platném znéni, ¢. 76/1996 Sb., o BOZ v objektech na zpracovani
vybusnin) pro podminky staveb v bezpec€nostnich pasmech zavodu Explosia a.s.

Dle pfilohy €. 1 vyhlaSky ¢. 99/1995 Sb. je pro uvedené bezpecnostni pasmo 4 jsou jako ohrozeni
uvedeno ¢aste¢né poskozeni zasklenych oken, k ¢emuz bude ve stupni projekt pfi ndvrhu zasklenych
ploch pfihlédnuto.

Stavba se Caste¢né nachazi v 5. bezpeénostnim pasmu zavodu Explosia a.s. v Semtiné.
5. bezpecnostni pasmo zahrnuje Uzemi vné bezpecnostniho pasma 4. Stupen ohrozeni je uveden jako
nahodné poskozeni zasklenych oken, k ¢emuz bude ve stupni projekt pfi navrhu zasklenych ploch
pfihlédnuto.

3.5 UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH

Odvodn éni béhem stavby
Likvidace odpadnich vod ze stavenisté je sou¢asti pfipravy dodavatele stavby.

Odtok do stavajicich odvodriovacich zafizeni je mozny pouze za podminky nezneciSténi a
neposkozeni vyuzivanych zafizeni, vodnich zdrojd a pozemka.

Vystavba a pfipojeni staveniStnich socialnich zafizeni jsou soucasti pfipravy dodavatele.
Na stavajici kanaliza¢ni sit je mozno se pfipojit ve stavajicich kanalizaénich Sachtach.

Odvodn éni po stavb é

Systém odvodnéni Zelezni¢ni traté po stavbé zlstane stavajici. Srazkové vody se budou
Castecné vsakovat a ¢astecné budou odvedeny do stavajicich stalych a obéasnych vodotedi.

3.6 UDAJE O VYDANE UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI

3.6.1 Zasady uzemniho rozvoje

Zéasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje byly vydany dne 29. 4. 2010 a nabyly G¢innosti dne
15. 5. 2010. Dne 6. 3. 2012 usnesenim ¢&j. 9 Ao 7/2011 — 489 rozhodl NejvySSi spravni soud v rozSifeném
senaté, Ze zdsady Uzemniho rozvoje nabyvaji v souladu s § 173 odst. 1 ve spojeni s § 25 odst. 3
spravniho fadu z roku 2004 Gc&innosti patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky, kterou
oznamuje opatfeni obecné povahy, na Ufedni desce spravniho organu, ktery toto opatfeni obecné
povahy vydal.
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ZUR zpteshuji koridor ZD2 Chrudim — Pardubice — Hradec Krélové (- Jaroméf) s cilem
zkapacitnéni pro intenzivni aglomeraéni dopravu a navrhuji na této trase koridor pro umisténi stavby
D101 (Zeleznicni trat MedleSicka spojka) a D102 (zdvojkolejnéni Zeleznicni trati ¢. 031 Pardubice -
Hradec Kralové). V pfipadé nové trasy ZUR vymezuje koridor v Sifce 600 m, v pfipadé zdvojkolejnéni
pouze 300 m. Stavba D102 Zdvojkolejnéni zelezni¢ni trati €. 031 Pardubice — Hradec Kralové je vefejné
prospésna.

3.6.2 Uzemni plany

Chrudim

Uzemni plan mésta Chrudim byl vydan Zastupitelstvem mésta Chrudim na zasedani dne
11.11.2013 usnesenim Z/78/2013 a nabyl uc€innosti dne 28.11.2013. Zamér neni v rozporu s Uzemnim
planem.

Mikulovice

Uzemni plan Mikulovice vydalo Zastupitelstvo 17.12.2012 pod &.j. 709/2008 s nabytim G&innosti
3.1.2013.

Koridor prelozky Zelezniéni trati CD &. 238 — MedleSicka preloZka je veden jako vefejné
prospésné stavba VDO03.

Staré Jesen ¢any

Uzemni plan Staré Jesenéany vydalo Zastupitelstvo s nabytim G¢innosti 31.5.2015.
Stavba je v souladu s UP.

Pardubice

Uzemni plan mésta Pardubice byl vydan Zastupitelstvem mésta 4.9.2001 obecné zavaznou
vyhlaSkou. Do dneSnich dnl Gzemni plan prodélal 8 zmén. Prelozka traté CD VI/WD/25/C je vedena jako
verejné prospésna stavba 26.

V dobé zpracovani pripravné dokumentace probiha zména Gzemniho planu mimo jiné
s upfesnénim rozsahu Zelezni¢ni stavby.

Soucasné probiha zpracovani nového Gzemniho planu.

Srch

Uzemni plan Srch vydalo Zastupitelstvo s nabytim aéinnosti 6.7.2014.

Stavba VD4 — Rozsifeni zelezni¢ni traté 031 o druhou kolej je vefejné prospésna.
Stéblova

Uzemni plan obce Stéblova vydalo zastupitelstvo dne 4.7.2011 pod &.j. MmP 45939/2011
s nabytim G¢innosti 29.7.2011. Stavba WDO02 — modernizace a zdvojkolejnéni drahy ¢. 031 je vedena
jako verejné prospésna.

V dobé zpracovani pripravné dokumentace probiha zména Gzemniho planu mimo jiné
s upfesnénim rozsahu Zelezni¢ni stavby.

3.7 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLl A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI
3.7.1 Zasady uzemniho rozvoje

Stavba je v souladu se ZUR Pardubického kraje. Realizace stavby je navrzena na plochach
pro dopravni infrastrukturu — Zelezniéni trat.
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3.7.2 Uzemni plan

Stavba je v souladu s Gzemnimi plany dotéenych obci. Realizace stavby je navrZzena na plochach
pro dopravni infrastrukturu - Zelezniéni trat’.
3.8 UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYUZITI UZEMI

Stavba je navrZena v souladu s platnymi ZUR Pardubického kraje a s platnymi Gzemnimi plany
dot€enych obci na plochach pro Zelezniéni dopravu. Stavba je v souladu s poZzadavky na vyuziti Uzemi
ve smyslu vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

3.9 UDAJE O SPLNENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Udaje o splnéni poZadavk(i dotéenych organd jsou uvedeny v &asti H Doklady, H.9 Zprava

0 vyporadani stanovisek.
3.10 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Z hlediska dot¢eného Uzemi nebyly pro stavbu vyuzity vyjimky ani tGlevové feSeni.

Zelezni¢ni most pres Feku Labe je navrzen na podplavnou vysku 5,25 m. Pokud by vyhledové
doSlo ke splavnéni Labe aZz do Pardubic, bude nutné upravit niveletu zelezniéni traté na podplavnou
vySku 7,0 m. Tento stav byl v pfipravné dokumentaci provéfovan a je mozny.

3.11 SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

3.11.1 Souvisejici investice, koordinace

Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chru  dim, 1. stavba, zdvoukolejn éni Useku
Stéblova — Opatovice nad Labem

Investor: SZDC s.o.

Faze pripravy: realizace 2014 — 2016

Souvislost: Zelezni¢ni stavba navazuje na 1. stavbu zdvoukolejnéni v ZST Stéblova.

Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chru dim, 2.stavba, zdvoukolejn éni
Opatovice nad Labem — Hradec Kralové

Investor: SZDC s.o.

Faze pripravy: pfipravna dokumentace (DUR)

Predpoklad realizace: 2020 — 2023

Souvislost: Pfedpokladé se soubézné realizace obou staveb na jednom rameni Zelezniéni traté.

Modernizace Zelezni €niho uzlu Pardubice
Investor: SZDC s.o.

Faze pripravy: pfipravna dokumentace (DUR)
Predpoklad realizace: 2019 — 2022

Souvislost: Zelezni¢ni stavba navazuje na feSeni ZST Pardubice hl. n.
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Multimodalni logistické centrum — P Fistav Pardubice
Investor: Pfistav Pardubice, a.s.

Faze pfipravy: studie

Predpoklad realizace: neni znam

Souvislost: Vle¢ka MLC P¥istav Pardubice bude zaulsté&na do ZST Pardubice-Rosice nad Labem,

dle pozadavku TSI je v ZST Pardubice-Rosice nad Labem zfizena kolej délky 800 m pro vlaky z PFistavu
Pardubice.

1137 Pardubice - MUK Palackého dostavba
Investor: RSD CR

Faze pfipravy: DSP

Predpoklad realizace: do roku 2020

Souvislost: Zelezniéni trat’ a silnice 1/37 jsou v t&sném soub&hu, mGZe nastat &asovy soubéh

obou staveb.

staveb,

I/37 Pardubice - Trojice
Investor: RSD CR
Faze pfipravy: realizace 2016 - 2017

Souvislost: Dochéazi k pfestavbé silni€niho mostu 1/37 pfes Zelezniéni trat.

1/37 MUK Doubravice — odbo &ovaci pruh

Investor: RSD CR

Faze pfipravy: DSP

Predpoklad realizace: do 2020

Souvislost: MUK Doubravice leZi v t&sné blizkosti Zelezniéni trat&, maze dojit k soub&hu obou
dochazi k prelozkam shodnych tras inzenyrskych siti.

I/36 Pardubice, most ev. €. 36-009

Investor: RSD CR

Faze pfipravy: DSP

Predpoklad realizace: do 2020

Souvislost: Pfestavba silniéniho mostu 1/36 pfes Zelezni¢ni trat.

Vyrobn é-montazni a skladovaci areal Rosice nad Labem
Investor: Transform a.s. L4zné Bohdane¢

Faze pfipravy: DSP, stavebni povoleni

Predpoklad realizace: 2016 — 2017

Souvislost: Vystavba nového arealu a rozSifeni pfistupové komunikace v tésné blizkosti

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava piejezdu.
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Multimodalni uzel ve Fejné dopravy v Pardubicich
Investor: Statutdrni mésto Pardubice
Faze pripravy: realizace 2017

Souvislost: Omezeni moznosti zastavovani nahradni autobusové dopravy pfed budovou

ZST Pardubice hl. n.

I/2 Pardubice — jihovychodni obchvat
Investor: RSD CR

Faze pfipravy: studie

Predpoklad realizace: neni znam

Souvislost: Silniéni stavba v navrzené podobé nemda pfimou souvislost s Zelezni¢ni stavbou,

ZelezniCni trat kiizi v oblasti Starych JesenCan. Objevila se vSak vyhledova varianta na zadsténi 1/2
do MUK Palackého.

3.11.2

Obratist & autobus & MHD v Pardubicich Rosicich nad Labem
Investor: Statutarni mésto Pardubice

Faze pfipravy: studie

Predpoklad realizace: po dokon&eni Zelezniéni stavby

Souvislost: Zamér mésta na vybudovani zastavky MHD a obratisté autobust u Zelezniéni stanice.

ZastieSené stojany pro kola v Pardubicich Rosicichnad L ~ abem
Investor: Statutarni mésto Pardubice

Faze pfipravy: studie

Predpoklad realizace: po dokon&eni Zelezniéni stavby

Souvislost: Zamér mésta na vybudovani zastfeSenych stojant pro kola u Zelezni¢ni stanice.

Podmi nujici investice

Trak €éni napéjeci stanice Stéblova

Investor: SZDC s.o.

Faze pripravy: zadani pfipravné dokumentace (DUR)
Predpoklad realizace: 2019

Souvislost: Nova TNS zajisti napajeni celého ramene Pardubice — Hradec Kralové.

3.12 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM STAVBY

Seznam pozemki a staveb dot€enych umisténim stavby je uveden v ¢asti I.2 Majetkopravni ¢ast.
3.13 MOZNOSTI NAPOJEN|i STAVBY NA VE REJNOU DOPRAVNiI A TECHNICKOU

INFRASTRUKTURU
3.13.1 Verejna dopravni infrastruktura

Zelezni &ni infrastruktura

Z&jmové Useky zelezni€ni traté jsou soucasti celostatni zelezniéni sité.
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Trat Pardubice — Hradec Kralové je oznacena v jizdnim fadu pro cestujici Cislem 031 a
v ndkresném jizdnim Ffadu c&islem 505C. V Pardubicich se Zelezni¢ni trat napojuje na I. tranzitni
Zelezni¢ni koridor. V Hradci Kralové se kfizi Zelezni¢ni traté ve smérech Pardubice — Liberec a Velky
Osek — Chocen a vychazi zelezniéni trat na Ostromér.

Trat Chrudim — Pardubice-Rosice nad Labem je oznacena v jizdnim fadu pro cestujici ¢islem
238 a v ndkresném jizdnim fadu €islem 507A.

Na Zelezni¢ni trat jsou v rozsahu stavby pfipojeny zelezniéni viecky.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem jsou pfipojeny viecky:

- Vle€ka Synthesia,

- Vle¢ka Jary Pardubice,

- Prefa Pardubice, Rosice nad Labem,

- MLC Pardubice - vyhled pro planovany pfistav Pardubice,

V ZST Stéblova je pfipojena vletka DITON, nepouZivana, ale nezrusena.

V Siré trati v Useku Pardubice-Rosice nad Labem - MedleSice je pfipojena Vojenska vlecka ¢. 6
PARDUBICE.

Neopomenutelnym viec¢kafem jsou Elektrarny Opatovice a.s. pfipojené do Odbocky ELNA, které
pozaduji nepretrzitou Zelezni¢ni cestu pro pfepravu uhli, stavebné vle¢ka neni dotéena.
Silni éni infrastruktura

Napojeni stavby na silniéni infrastrukturu je v ZST Pardubice-Rosice nad Labem ze silnice 1/37 a
systtmem mistnich komunikaci, v zastavce Pardubice-Semtin ze silnice 1/36 po mistni komunikaci,
v zastavce Stéblova zastavka po silnici 111/0376, v ZST Stéblova po silnici 111/0373.

Zelezniéni trat’ kFiZi stavajici komunikace:

- ulici U Trojice v Pardubicich mimouroviové

- mistni komunikaci na levém bfehu Labe v Pardubicich mimouroviové

- mistni komunikaci na pravém bfehu Labe v Pardubicich mimourovriové

- ulici Generala Svobody v Pardubicich mimourovriové

- mistni komunikaci v Pardubicich Rosicich nad Labem v zkm 3,301 Grovnoveé
- Uéelovou komunikaci — lesni cestu v zkm 4,232 (rovriové

- silnici 1/36 v Pardubicich Doubravicich mimourovriové

- mistni komunikaci pro péSi na zastavce Pardubice-Semtin mimourovrové
- Ucelovou komunikaci — lesni cestu v zkm 5,953 Urovriové

- silnici [11/0375 mimourovrové

- silnici 111/0376 ve Stéblové Urovriové.

Riéni infrastruktura

Zelezniéni trat kiiZi lokalné splavnou feku Labe. Vyhledové se uvazuje s jejim plnym splavnénim
a se zbudovanim PFistavu Pardubice. Konstrukce Zelezni¢niho mostu je navrZzena na podplavnou vysSku
5,25 m a umoznuje budouci zvednuti na 7,0 m, v souladu s vyhlaSkou &. 259/2016 Sb., kterou se méni
vyhlaSka Ministerstva dopravy €. 222/1995 Sb., o vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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3.13.2 Vefrejna technicka infrastruktura

Zelezniéni stavba pouZiva drazni sdélovaci sit&, zaloZni napéajeni zabezpe&ovaciho zafizeni
z drazniho trakéniho vedeni 3 kV.

Napojeni stavby na vefejnou technickou infrastrukturu zlGstava stavajici a doplfiuje se o:

- zalsténi odvodnéni podchodu v zkm 2,769 v ZST Pardubice-Rosice nad Labem do vefejné
kanalizace

- zalsténi destové kanalizace z nového technologického objektu v zkm 3,126 v ZST Pardubice-
Rosice nad Labem,

- navySeni pfikonu v zastavce Pardubice-Semtin pro nova zafizeni na zastavce a v okoli
zastavky,

- zausténi odvodnéni podchodu v Zkm 4,800 v zastavce Pardubice-Semtin do vefejné kanalizace

- navySeni pfikonu v zastavce Stéblova zastavka pro nova zafizeni na zastavce a v okoli
zastavky,

- navySeni pfikonu pro zabezpecovaci zafizeni pfejezdu v Zzkm 85,514,
- navySeni pfikonu pro zabezpecovaci zafizeni pfejezdu v Zzkm 86,745,

- navySeni pfikonu pro zabezpecovaci zafizeni pfejezdu v zkm 87,247.

3.14 GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Podrobné viz ¢ast H.1.1 Geotechnicky a stavebnétechnicky prazkum.

3.14.1 Geologicka charakteristika

Z regionaln&-geologického hlediska se zajmové Uzemi trati nachazi v oblasti Ceské k¥idové
panve. Povrch Uzemi je prekryt kvartérnimi pokryvnymi Gtvary.

Predkvartérni podklad

Ceska kiidova panev je budovana svrchnokiidovymi zpevnénymi sedimentarnimi horninami.

Predkvartérni podklad je v pfevazné ploSe zajmového Uzemi budovam zpevnénymi sedimenty
mezozoika - Bfezenskym souvrstvim (coniac). Tvofi ho prevazné vapnité jilovce a slinovce, misty
s vlozkami jemnozrnnych glaukonitickych piskovcu.

V jizni ¢asti mésta Pardubice se nachazi kfidové sedimenty teplického souvrstvi, resp. zpevnéné
sedimenty rohateckych vrstev (coniac). Jedna se mélkovodni, silicifikované véapnité jilovce a slinovce -
tzv. ,zvonivé inoceramové opuky*.

Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv je pfevazné tvoren fluvialnimi terasovymi Stérkopiscitymi sedimenty feky Labe.
Mladsi, holocenni uloZeniny tvofi prevazné fluvialni hlinité az hlinitopiscité sedimenty hlavniho Fi¢niho
toku a jeho pfitok(. Fluvialni uloZeniny jsou lokalné prekryty eolickymi sedimenty - vatymi pisky. Misty se
vyskytuji subrecentni az recentni slatiny a zemité slatiny, které vznikly vyplnénim slepych ramen
organickymi materialy.

Fluvialni terasové sedimenty jsou rozsifené na celé ploSe zajmového Uzemi a tvofi je pfevazné
Stérkopiscité zeminy vySSi terasy feky Labe.

Vyskyt fluvidlnich holocennich sedimenttd je v zajmovém Uzemi vazan na hlavni Ficni tok feky
Labe a jeho pfitokG. Sedimenty jsou vétSinou budovany pis€itymi, hlinitymi a jilovitymi naplavami
s pfimési Stérka.

Fluvialni sedimenty jsou v &asti zdjmového Uzemi prekryty vatymi pisky, které vznikly eolickym
transportem jemnych frakci z povrchu teras. Jsou charakteru stejnozrnnych jemné az stfedné zrnitych
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pisk(. Jedna se o severni Gast tratového Useku mezi ZST Stéblova a severnim okrajem obce
Ohrazenice.

Navazky se vétSinou vyskytuji v Zelezni¢nich stanicich, v zemnich télesech stavajici zelezni¢ni
traté a v oblasti stavebnich objektd Zelezni¢niho spodku.

Seismicka aktivita

Ve smyslu CSN 73 0036 (kterd ukongila platnost 1.4.2010), nepatfi zajmové UGzemi
do seismickych oblasti, neni tedy potfeba uvazovat G¢inky zemétfeseni.

Podle mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1 CSN EN 1998-1, spada zajmové Gzemi do oblasti
s referenénim zrychlenim agR v rozmezi 0,04 - 0,06 g.

Geodynamické jevy

Dle zaznamt Ceské geologické sluzby nejsou v rozsahu zajmového Gzemi evidovany Zadné
svahové nestability.

3.14.2 Geomorfologicka charakteristika

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni (Demek a kol., 1987) nalezi zajmovy tratovy
Usek Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova do néasledujicich geomorfologickych jednotek (od nejvyssi

s

Provincie: Ceska vysogina

Soustava (subprovincie): Ceska tabule

Podsoustava (oblast): Vychodoceska tabule

Celek: Vychodolabska tabule

Podcelek: Pardubicka kotlina

Okrsek: Kunéticka kotlina, Srsska ploSina

Pardubické kotlina

Je erozni kotlina v povodi feky Labe, zaloZena ve slinovcich, jilovcich a prachovcich svrchni
kfidy, s pleistocennimi Fiénimi a eolickymi sedimenty. Jedna se o pfevazné rovinny povrch
stfedopleistocennich a mladopleistocennich Fiénich sedimentd Labe a jeho pfitok(l, misty prekryty
sprasSovymi pokryvy a zavéjemi.

3.14.3 Hydrogeologicka charakteristika

Dle hydrologického ¢&lenéni prochazi zajmové Uzemi stavby povodimi (3.Fadu) Labe
od Chrudimky po Doubravu (1-03-04).

Useky stavby se nachazeji v jednotlivych dil¢ich povodich:

- Rajskéa strouha CHP 1-03-04-0400

- Velka strouha CHP 1-03-04-0290

- Brozansky potok CHP 1-03-04-0300

- Labe (od Chrudimky po Jesen&ansky potok) CHP 1-03-04-0013
- Jesendansky potok CHP 1-03-04-0020

Spravcem povodi je Povodi Labe s.p..

Z hlediska hydrogeologické rajonizace spada zajmové Gzemi, dle Ceské geologické sluZby,
do rajonu Labskeé kfidy s €islem 4360, respektive Kvartéru Labe po Pardubice s ¢islem 1122.

Propustnost kvartérnich sedimentl je prulinova a kolisa v zavislosti na facialnich zménach
v zrnitostnim slozeni uloZenin, resp. v zavislosti na obsahu jemnozrnné vypiné Stérkopiscitych sedimentd.

Propustnost hornin pfedkvartérniho podkladu je vazana na rozpukani horninového masivu.
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3.14.4 Zdroje nerost G

Stavba nezasahuje do chranénych loziskovych Gzemi ani do vyhradnich loZisek nerostu.

3.14.5 Podzemni voda

Dle pfilohy €.6 k vyhldSce ¢. 5/2011 Sb. o vymezeni hydrogeologickych rajond a utvar(
podzemnich vod, zpusobu hodnoceni stavu podzemnich vod a ndlezitostech programi zjiStovani a
hodnoceni stavu podzemnich vod, prochazi zajmové UGzemi stavby hydrogeologickym rajonem
predkvarterniho podkladu Labska kfida (Cislo rajonu 4360) a rajonem svrchni vrstvy Kvartér Labe
po Pardubice (Cislo rajéonu 1122).

Propustnost kvartérnich sedimenttd je prulinova a kolisd v zavislosti na facialnich zménéach
v zrnitostnim slozZeni uloZenin, resp. v zavislosti na obsahu jemnozrnné vyplné Stérkopiscitych sediment.
Propustnost hornin predkvartérniho podkladu je vazana na rozpukani horninového masivu.

3.14.6 Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské k ary

Nejsou.

3.14.7 Poddolovana tzemi

Dle podkladl ziskanych z Geofondu stavba nepfichdzi do pfimého kontaktu s poddolovanym
tuzemim.

3.14.8 Pyrotechnicky pr tzkum

Modernizace tratového Useku se nachazi v lokalité, kde bylo v roce 1944 provedeno nékolik
silnych leteckych naletd britskymi a americkymi leteckymi svazy s pouZitim stovek leteckych pum. Céast
této munice se stale nachazi v misté dopadu a hrozi u ni nebezpeci vybuchu v pfipadé jejiho poSkozeni
sondaznimi pracemi pro geotechnicky prizkum.

Pro eliminaci vySe uvedeného nebezpeci byl proveden tzv. pyrotechnicky priizkum, ktery sestaval
ze dvou etap, pfipravné faze znaleckého posudku a terénnich praci pyrotechnického prazkumu.

Vysledkem znaleckého posudku byla specifikace historie naletd na lokalité, typu leteckych bomb
pouzitych pfi naletech a definice miry nebezpedci, resp. pravdépodobnosti vyskytu munice na jednotlivych
Usecich podél stavby.

Z vysledkd vyplynulo, Ze nejvétsi nebezpeci vyskytu munice je v Useku Pardubice hl. n. - feka
Labe, a dale Ze vyskyt této munice je s mensi mirou pravdépodobnosti také mozny v Useku feka Labe -
zastavka Semtin (véetné).

Terénni prace pyrotechnického prizkumu - pro ovéfeni pyrotechnické bezpecénosti v misté
provadéni sond geotechnického prizkumu (vrty a dynamické penetracni zkousSky) byla pouzita metoda
GPR (ground penetrating radar (zemi pronikajici radar, georadar)) a ve vybranych mistech jeSté metoda
flux-gate magnetometru EL 1303 ve vrtné varianté.

3.15 PRISTUP NA STAVEBNi POZEMEK PO DOBU VYSTAVBY, P RISTUPOVE TRASY

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby je mozny z vefejnych komunikaci kfizujicich
Zelezni¢ni trat a z komunikaci vedoucich podél Zelezniéni traté.

Hlavni pfistupové komunikace jsou silnice 1/37 a 1/36, z nich odbo¢uiji silnice 111/0375 (pfes silnici
I11/0373) a I11I/0376, mistni komunikace v Pardubicich U Trojice, Legionafska, Generala Svobody,
Nadrazni, kapitana BartoSe, Vyzkumnda, pobfezni komunikace podél Labe, karealu JHV -
ENGINEERING s.r.o., kzastavce Pardubice-Semtin, (celové komunikace k pfejezdu zkm 4,232,
k prejezdu zkm 5,953, stavenistni komunikace k trati a podél traté.

Podrobné viz ¢ast B.12 Zasady organizace vystavby.
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3.16 ZAJISTENI VODY A ENERGIi PO DOBU VYSTAVBY
Zajisténi vody a energii na stavenisti po dobu vystavby je souééasti pfipravy dodavatele stavby.

Na stavajici vodovodni a elektrorozvodnou sit' je mozno se pfipojit ve stavajicich vodovodnich
Sachtach a pfipojnych bodech pouze se souhlasem majitele a provozovatele dotéenych siti. Pro stavbu je
mozné vyuzivat mobilni zdroje vody a elektrické energie.

4 UDAJE O STAVBE

4.1 ZMENA DOKONCENE STAVBY

Stavba ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni
Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova" zahrnuje modernizaci a zdvoukolejnéni stavajici zelezni¢ni
traté. Jedna se o zménu dokonc&ené stavby.

4.2 UCEL UZIVANI STAVBY

4.2.1 Z&kladni charakteristika stavby

Zelezni¢ni trat Pardubice — Liberec byla postupné uvadéna do provozu v letech 1857-59. V roce
1965 byl elektrifikovan Usek z Pardubic do Hradce Kralové, v roce 1993 z Hradce Kralové do Jaromére.

Tratovy Usek je soucasti drahy celostatni, jednokolejné, elektrifikované stejnosmérnou trakeni
soustavou 3 kV. V FeSeném Useku je ZST Pardubice-Rosice nad Labem a zastavka Pardubice-Semtin.
V obvodu ZST Pardubice-Rosice nad Labem je odbo&na vyhybka pro smér Chrudim s odvratem
situovanym pred mostem pres Labe. Tratova tfida zatizeni je D4. Maximalni tratova rychlost je v Useku
Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice nad Labem 80 km/h, v Useku Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova 100 km/h. V Useku je 5 Grovnovych prejezdd. V Gseku je 5 Zelezni¢nich mostl a 7 Zelezni¢nich
propustka.

Stavba  zahrnuje celkovou modernizaci stavajici  jednokolejné  Zelezniéni  traté
v&etné ZST Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s novostavbou druhé tratové koleje v Useku
ZST Pardubice hl.n. (mimo) — ZST Stéblova (mimo), mimo tento Usek rekonstrukci tratového
zabezpecovaciho zafizeni do ZST MedleSice. Bude modernizovana zastavka Pardubice-Semtin a
zfizena nova zastavka Stéblovéa zastavka. Soucasti stavby jsou opatfeni k omezeni dopadi Gcinku hluku
z zelezniéni dopravy, vyvolané Upravy pozemnich komunikaci a siti technické infrastruktury, vyvolané
Upravy oploceni pozemkad.

Zelezniéni spodek a svriek

Smérové vedeni Zelezniéni traté bude v hlavnich kolejich upraveno na rychlost 100 km/hod
v iseku Pardubice hl. n. (mimo) — ZST Pardubice-Rosice nad Labem (véetn&) véetné vyjezdu
ze ZST Pardubice-Rosice nad Labem, na rychlost 160 km/hod v navazujici trati zvétSenim poloméru
dvou oblouku.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude rekonstruovano kolejisté na zausténi dvoukolejnych
Usekd. Bude upravena stanice na zastaveni vlaku délky 800 m. Bude vybudovano nové ostrovni
néastupisté. Stanice bude pfipravena na zausténi viecky MLC Pardubice (pfistav). Bude navrzena Uprava
nivelety na pardubickém zhlavi na novy most pfes Labe (podplavna vySka 5,25 m).

V ZST Stéblova na jiznim zhlavi bude vyjmuta stavajici vyhybka 1:26,5-2500 a bude nahrazena
novou spojkou z 1. do 2. koleje. Na jiznim zhlavi bude dale doplnéna kolejové spojka pro jizdu
z 2. do 1. koleje ve sméru od Pardubic pro rychlost 80 km/h. Kolej €. 4 bude ponechana, firma DITON
nesouhlasi s rusenim vlecky, a¢ tato neni dlouhodobé provozovana.

Bude rekonstruovan modernizovan Zelezni¢ni svrSek, stavajici kolejnice a prazce budou
odstranény, kolejové loZze bude odtézeno. Stavajici svrSek bude nahrazen novym svrskem tvaru UIC -
kolejnicemi 60E2 na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim a s novym
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kolejovym lozem tloustky 0,35 m pod prazcem. Koleje budou svafeny do bezstykové koleje. Druha kolej
bude pfidana vpravo ve sméru stani¢eni, vychodnim smérem.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude v hlavnich kolejich novy svrsek 60E2, v ostatnich
dopravnich kolejich 49E1.

Bude vybudovano nové téleso pro druhou kolej. Ve stavajici koleji bude provedena sanace
konstrukce prazcového podlozi, Rozsah Uprav Zelezni¢niho spodku je shodny s rozsahem kolejovych
Uprav. Konstrukce prazcového podlozi zohledriuje zastizené typy zemin a zjiSténé Unosnosti zemni plané.

V rdmci modernizace bude obnoveno odvodnéni v celém rekonstruovaném Useku. Pfednostné je
pouZito oteviené odvodnéni pomoci tvarnic TZZ3. Ve stisnénych mistech pak pfikopové Zlaby. V ZST
Pardubice-Rosice nad Labem a u prejezd(i je odvodnéni feSeno soustavou trativodd. Na konci Useku
mezi pfejezdem v ev. km 8,295 a koncem stavby je trat odvodnéna vsakovacimi zebry.

Nastupisté
VSechna nastupiSté jsou navrzena v souladu s pozadavky TSI. VySka vSech nastupiStnich hran
bude 550 mm nad TK. Na vSechna nastupisté je navrzen bezbariérovy pfistup. Nastupisté na zastavkach

jsou navrzena s prostorovou rezervou na mozné budouci prodlouZeni o 20 m. VSechna nastupisté budou
osvétlena, vybavena informacnim a orientacnim systémem, rozhlasem.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem budou demontovana stavajici nastupisté.

Bude zfizeno nové ostrovni nastupi§té mezi novymi kolejemi €. 1 a 3 délky 170 m (moznost
budouciho prodlouzeni az na 220 m). Pfistup na néastupiSté bude novym podchodem pro cestujici
napojenym na stavajici méstsky podchod, vystupy z podchodu budou schodistém a Sikmym chodnikem.
Nastupisté bude zastfeSeno v délce 90 m. Budou zastfeSeny vystupy z podchodu.

Bude zfizeno nové vnéjsi nastupisté u nové koleje €. 2 s délkou hrany 190 m (vyuZzitelnost smér
Pardubice 170 m) a u nové koleje €. 4 s délkou hrany 100 m. Pfistup na nastupisté bude od vypravni
budovy, z nastupisté bude pfistup do nového podchodu pro cestujici napojeného na stavajici méstsky
podchod, vystupy z podchodu budou schodistém a Sikmym chodnikem. NastupiSté bude zastfeSeno
vdélce 90 m, zastfeSeni bude propojeno se zastfeSenim prostoru pfed vypravni budovou a
se zastfeSenim vystupl z podchodu.

Soucasti nastupist je zpevnéné plocha mezi nastupistém a vypravni budovou.

Podél nové koleje €. 4 bude vybudovano zéabradli podél stavajicich budov ve stanici véetné
Zelezni¢niho muzea k ochrané navstévniku pred Zelezni€nim provozem.

Béhem stavby budou vybudovana provizorni sypana nastupiste.

Na zastavce Pardubice-Semtin bude demolovano stavajici nastupisté a budou vybudovana dvé
nova vnéjsi nastupisté délky 90 m. PFistup na nastupisté je z komunikaci od stavajiciho pfechodu, ktery
bude nahrazen novym podchodem. Na néstupistich budou zfizeny pfistfeSky pro cestujici v Gpravé
antivandal.

Na nové zastavce Stéblova zastavka budou zfizena nova vnéjSi nastupisté délky 90 m. Pfistup
na nastupisté bude od pfejezdu silnice 111/0375.

Zelezniéni prejezdy

V sou€asném stavu jsou v Useku 4 Groviiové prejezdy v zkm 3,301; 4,232; 5,953; 8,295; a jeden
uroviiovy prechod v zkm 4,803.

Stavajici prejezdy budou upraveny na druhou kolej, konstrukce celopryzova.

Prejezd v zkm 3,301 v Rosicich nad Labem bude upraven na pfipravované rozSifeni komunikace
o chodnik. V oblasti se pfipravuje vystavba Vyrobné skladovaciho a montdzniho arealu, prejezd nelze
dlouhodobé uzavfit, po dobu modernizace bude zfizen provizorni pfejezd ve sméru na Stéblovou.
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Prejezd v zkm 4,232 bude upraven na dvoukolejnou trat. Byla provéfovana moznost zruseni
prejezdu s negativnim vysledkem.

Uroviovy prechod v Zkm 4,803 bude nahrazen podchodem pro p&si a cestujici.
Zelezniéni prejezd v zkm 5,953 bude zrusen, nahradou bude zfizena pFistupova komunikace.

Prejezd v zkm 8,295 bude rozSifen o komunikaci pro péSi kvudli nové zfizované zastavce.

Mosty, propustky, zdi

V sou€asném stavu lezi v Useku 3 Zelezniéni mosty v zkm 2,184; 3,677; 8,176; 7 Zelezni¢nich
propustkd v Zzkm 1,960; 4,578; 5,375; 6,215; 7,254; 7,857; 8,505; 3 silni¢ni nadjezdy v zkm 2,494; 4,608;
7,005; 1 opérné zed vlevo v zkm 2,051 — 2,106.

Stavajici mosty, propustky a zdi budou modernizovany na dvoukolejnou Zelezniéni trat.

Zasadni objekt je most pres feku Labe, ktery podminuje zasady organizace vystavby. Stavajici
most bude pfesunut smérem k soubé&znému silniénimu mostu na silnici 1/37, po Zelezniénim mosté bude
vedena provizorni prelozka trati, v uvolnéném prostoru se vybuduje a smontuje novy dvoukolejny most.

Ve stavbé vzniknou dva nové podchody v ZST Pardubice-Rosice nad Labem v Zzkm 2,769, ktery
navaze na stavajici méstsky podchod, a v zastdvce Pardubice-Semtin v zkm 4,800. Nové bude
vybudovan most pfes horkovod v zkm 4,560 a migracni most pfes vodote¢ ndhradou za propustek v zkm
6,215. Nové bude zfizena opérna zed v zkm 1,501 — 1,630 mezi tratémi Pardubice — Hradec Kralové a
Chrudim — Pardubice-Rosice nad Labem.

Nové bude zfizen navéstni krakorec v Zzkm 4,870.

Na stavajicich silniénich mostech pres Zelezni¢ni trat budou pfisluSné upraveny zabrany
proti dotyku.

Nové bude zfizen silniéni propustek pres pfitok Hledikovského potoka na pfistupové komunikaci
nahradou za ruSeny prejezd ev. km 5,953.

Sdélovaci a elektrorozvodné sité

Ve stavbé jsou feSeny kolize Zeleznicni stavby se stavajicimi sdélovacimi vedenimi firem CETIN,
T-Mobile, CEZ ICT, mésta Pardubice, CD-Telematika, SZDC.

Ve stavbeé jsou kolize ZelezniCni stavby se stavajicimi elektrorozvodnymi vedenimi firem Paramo,
mésta Pardubice, CEZ DS, Synthesia.

Hydrotechnické objekty

Ve stavbé je feSena prelozka stavajiciho koryta vodotece pravobfezniho pfitoku Hledikovského
potoka zasazeného druhou koleji vpravo Zelezni¢ni traté v zkm 6,1 — 7,0.
Potrubni vedeni

Ve stavbé jsou feSeny kolize ZelezniCni stavby se stavajicimi kanalizacemi a vodovody firmy Vak
Pardubice a odvodnéni novych podchodu a nového technologického objektu SZDC.

Ve stavbé jsou feSeny kolize Zelezni¢ni stavby se stavajicimi plynovody firmy RWE DS.
Ve stavbé jsou feSeny kolize Zelezni¢ni stavby se stavajicimi horkovody firmy Elektrarny
Opatovice.

Pozemni komunikace

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem budou zfizeny pfistupové komunikace k novému objektu
DAK a k novému technologickému objektu SZDC.
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Na severnim zhlavi stanice bude pfeloZzena stavajici pfistupova komunikace ke dvéma obytnym
domm, zasaZzena novou druhou koleji.

V zastavce Pardubice-Semtin bude preloZzena stavajici komunikace k pfechodu pro pési
do nového podchodu a budou zfizeny nové pfistupové komunikace na nastupisté.

Ze silnice 11/0375 bude zfizena podél Zelezni¢ni traté pristupova komunikace na pozemky
mezi Zeleznicni trati a silnici I/37 nahradou za ruSeny pfejezd ev. km 5,953.

V zastadvce Staré JesenCany bude upravena pfistupovd komunikace na nastupisté dotena
novym vystraznikem zabezpecovaciho zafizeni pfejezdu.

Protihlukové stény

Dle vysledkd hlukové studie bude okoli Zelezniéni traté chranéno protihlukovymi sténami
v Usecich Zkm 4,800 — 5,245 vlevo, zkm 5,830 — 5,870 vlevo, Zzkm 7,030 — 7,070 vlevo, Zzkm 7,670 —
7,715 vlevo. Celkova délka je 570 m.

Pozemni objekty budov

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudovan novy technologicky objekt, do kterého
budou umistény drazni technologie véetné trafostanice. Ve stavajici vypravni budové budou provedeny
Upravy po opusténi budovy.

Ve stavbé jsou feSeny Upravy oploceni dot€enych stavbou. Je pocitano se zfizenim provizorniho
oploceni béhem stavby a s naslednym vybudovanim definitivniho oploceni dle postupu vystavby.

Soucasti objektll pozemnich staveb je zfizeni z&klad( pod reléové domky v zkm 4,232; 8,295;
85,419; 86,744; 87,253. Reléové domky jsou soucasti dodavky zabezpecovaciho zafizeni.

ZastireSeni nastupist, pristreSky na nastupistich

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude zastfe$eno nové ostrovni nastupisté &. 2 v délce 90 m,

budou zastfeSeny vystupy z podchodu. Bude zastfeSeno nové nastupisté €. 1 v délce 90 m vcetné
prostoru pred vypravni budovou, budou zastfeSeny vystupy z podchodu.

Na nastupistich na zastavkach Pardubice-Semtin a Stéblova zastavka budou osazeny pfistfeSky
pro cestujici v rozsahu dle frekvence cestujicich v Gpravé antivandal.

Orientaéni systém

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem a na zastavkach Pardubice-Semtin a Stéblova bude osazen
novy kompletni orientani systém pro cestujici - tabule s ndzvem stanice, orientacnich tabule se sméry
jizdy vlakd a c&islem néastupisté, oznaceni vychodu a bezbariérového pfistupu, dale budou osazeny
tabulky se zakazem vstupu na koncich nastupist. Ve stanici budou osazeny hlasové majacky.

Demolice

5 Ve stavhé budou demolovany drazni objekty stavédlo 1, trafostanice a stavédlo 2
v ZST Pardubice-Rosice nad Labem a technologicky domek na zastavce Pardubice-Semtin.

VnéjSi vybaveni budov

Na nastupisté v ZST Pardubice-Rosice nad Labem budou osazeny prvky drobné architektury —
lavicky a odpadkové kose.

Trakéni vedeni

Podminujici pro zajisténi napéajeni je vystavba nové Trakéni napajeci stanice (ménirny) Stéblova.
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Stavajici trakéni vedeni bude demontovano. Bude vybudovano nové trakéni vedeni (stozary
se zaklady, trolejové vedeni, zesilovaci vedeni), napétova soustava stejnosmérna 3 kV. Bude upraveno
pfipojeni napajeciho a zpétného vedeni planované Trakéni ménirny Stéblova na zdvoukolejnénou trat.

Napajeci stanice — stavebni ¢ast

Vystavba Trakéni napéjeci stanice Stéblova, puvodné uvazovana ve 2. stavbé zdvoukolejnéni,
byla vyélenéna do samostatné podminujici stavby.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudovan novy objekt DAK, ktery zajistuje zalozni
napéjeni zabezpecovaciho zafizeni z trakéniho vedeni.

Spinaci stanice — stavebni ¢ast

Rekonstrukce Spinaci stanice Pardubice uvazovana puvodné ve 3. stavbé zdvoukolejnéni byla
pfesunuta do stavby Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice vzhledem k nejasnosti polohy spinaci
stanice v feSeni uzlu Pardubice.

Ohrev vyhybek

Celkem 30 ks vyhybek, v ZST Pardubice-Rosice nad Labem 25 ks a v ZST Stéblova 5 ks, bude
zajisténo elektrickym ohfevem.

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovact

Budou upraveny venkovni silové rozvody, pfipojky pro reléové domky zkm 4,232; 5,953; 8,302;
85,415; 86,475; 87,247.

Bude osvétlena ZST Pardubice-Rosice nad Labem véetné nastupist a podchodu.

Budou osvétlena néastupisté v zastavkach Pardubice-Semtin (v€etné podchodu) a Stéblova
zastavka.

Bude osvétleno jizni zhlavi ZST Stéblova.

Bude zfizeno osvétleni mostu pfes Labe.

Bude upraveno dalkové ovladani usekovych odpojovaci v ZST Pardubice-Rosice nad Labem a
na jiznim zhlavi ZST Stéblova.

Ukolejnéni

Navrhovany stav feSi ochranu pred Urazem elektrickym proudem ukolejnénim vodivych
konstrukei v prostoru ohroZzeneém trakénim vedenim. Ukolejnéni bude zfizeno podle CSN 34 1500 ed.2 a
CSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno prevazné nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti.

Rozsah feSeni zahrnuje také Upravy ukolejnéni stavajiciho stavu v mistech napojeni na nové trakéni
vedeni, provizorni ukolejnéni a koordinaci vedeni trakénich proudd béhem postupu vystavby.

Ostatni stavebni objekty

Ve stavbé probéhne kaceni lesni a mimolesni zelené v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
stavby a pro ochranu draznich zafizeni.

Ve stavbé budou realizovany nahradni vysadby predepsané organy zivotniho prostredi
povolujicimi kaceni. Nahradni vysadby budou realizovany pouze na pozemcich dotéenych obci
Pardubice, Srch, Stéblova.

Ve stavbé budou provedeny rekultivace ploch do¢asnych zabortd ZPF pro stavbu.

Po stavbé budou rekonstruovany komunikace pouzivané a prokazatelné poskozené stavbou.
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Zabezpecovaci zafizeni

Ve stavbé bude kompletné modernizovano zabezpec€ovaci zafizeni.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude zfizeno staniéni zabezped&ovaci zafizeni 3. kategorie
elektronické stavédlo (v€etné Fidici c&asti), které bude umoznovat zaclenéni do systému DOZ.
V ZST Stéblova bude upraveno stavajici staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 3. kategorie elektronické
stavédlo. V ZST Pardubice hl. n. a v ZST MedleSice bude zachovano stavajici zabezpe&ovaci zafizeni,
které bude navazano na nové zfizovana tratova zabezpecovaci zafizeni. Zafizeni bude se svételnymi
navéstidly, s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, s kolejovymi obvody a s pocita¢i naprav. Vnitfni
¢ast zafizeni v€etné klimatizace bude instalovana do stavédlovych Ustfeden v jednotlivych stanicich.

V tratovém Useku Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice nad Labem bude zfizeno tratové
zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie integrované tratové zabezpelovaci zafizeni, které bude soucasti
elektronického stavédla ZST Pardubice-Rosice nad Labem — s jednim prostorovym oddilem v obou
smérech (bez oddilovych naveéstidel). V tratovém Useku Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova bude
zfizeno tratové zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie, trojznaky obousmeérny elektronicky automaticky blok
— se Ctyfmi prostorovymi oddily v obou smérech. V tratovém Useku MedleSice — Pardubice-Rosice
nad Labem bude zfizeno tratové zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie, automatické hradlo
bez navéstniho bodu — s vle¢kou s uzaméenim a navratem do zadni stanice.

Stavbou je upraveno nebo nahrazeno prejezdové zabezpecovaci zafizeni na dotéenych
prejezdech. Pfejezdy budou zabezpeceny PZS 3ZBI (celé zavory, pozitivni signalizace)

Zafizeni bude ovladano z CDP Praha. Pro zalozni ovladani bude v ramci 2. stavby
zdvoukolejnéni zfizeno PPV v ZST Hradec Kralové. V pfipadé nerealizace PPV Hradec Kralové (napf.
zpozdénim 2. stavby) bude na PPV v ramci této stavby rekonfigurovano pracovisté JOP v ZST Opatovice
nad Labem-Pohiebacka.

Zarizeni bude pfipraveno na doplnéni ETCS/ERTMS v samostatné stavbé. V této stavbé bude
zajiSténa pro dany Ucel dostate€na kapacita spojovych cest v optickém kabelu, dosazitelnost vSech
informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych Ustfednach SZZz, pfiprava pro budouci doplnéni
systému GSM-R, vystavba TZZ v systému EAB a v napdjecich systémech bude zajiSténa dostate¢né
vykonové rezervy i pro tento systém.

Bude zfizena/upravena diagnostika s pfenosem diagnostickych informaci do mist soustiedéné
udrzby. V pfipadé ovladani z CDP Praha bude upraveno pracovisté DZDC na CDP Praha.

Sdélovaci zafizeni

Jednotlivé objekty v ZST Pardubice-Rosice nad Labem budou propojeny se sdé&lovaci mistnosti
nového technologického objektu metalickymi a optickym kabely. Budou osazeny venkovni telefonni
objekty. V ZST Stéblova budou upravena a doplnéna stavajici vedeni.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem a na zastavkach Pardubice-Semtin a Stéblova zastavka
bude vybudovano nové rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem se navrhuje telefonni zapojovaé typu IP, v ZST Stéblova se
navrhuje doplnéni telefonniho zapojovace.

Vybrané mistnosti v ZST Pardubice-Rosice nad Labem budou chranény EPS.

V ZST Pardubice-Rosice nad Labem se navrhuje vizuélni kontrola pomoci IP kamerového
systému. Ve stanici se navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly nastupistni hrany a zhlavi.

Kamery budou osazeny téZ na pfejezdech v zkm 4,232 a 5,953.

Ve stavbé bude polozen tratovy metalicky kabel, s vyvody ve stanicich a vypichy u reléovych
domkd, a diagnosticky opticky kabel 48 vl. (2x HDPE), s ukonéenim ve stanicich, ve spole¢né trase.
V Useku Chrudim zastavka - MedleSice — Pardubice-Rosice nad Labem bude polozen tratovy metalicky
kabel a 2x HDPE bez DOK.
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V ZST Pardubice-Rosice nad Labem a na zastavkach Pardubice-Semtin a Stéblova zastavka
bude navrzen novy informacni hlasovy a vizualni systém.

Je navrzena Uprava tratového radiového systému a mistni radiové sité v ZST Pardubice-Rosice
nad Labem.

Ve stavbé je navrzena pfiprava pro budouci vybudovani raddiového systému GSM-R pro ETCS
Urovné 2/3 vrozsahu navrhu umisténi zakladnovych stanic systému GSM-R, zajiSténi budouciho
pfipojeni BTS pomoci optického kabelu s pfipojenim na nejbliz§i bod pfenosového systému SDH,
zajiSténi napéjeni stanice BTS s pfisluSnym pozadovanym pfikonem. BTS je navrZzena v zastavce
Pardubice-Semtin, vySka stozaru 30 m.

Ve stavbé bude dale feSena vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabeldze) v ramci Zelezni¢ni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova a
technologicky objekt) a provizorni stavy a demontaze.

Pro pfenos datovych okruhd, telefonnich okruh(, videosignalli a pro propojeni TZ v feSenych
Zelezniénich zastavkach a stanicich se navrhuje prfenosové zafizeni pomoci smérovacu, a datovych
prepinacu.

PFedmétem provoznich souborl DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni
do systému dalkové diagnostiky Zelezniéni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny

v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE. Technologické systémy budou pFipojeny na ED SZDC
Pardubice a na CDP Praha.

V ramci stavby budou dovybaveny prostory CDP Praha: doplnéni datové a telefonni
strukturované kabelaze, instalace ovladacich terminal( v¢etné serveru pro spolupraci s InS dopravniho
klienta, nahravani komunikace dopravnich zaméstnancu a dispeceru.

V ZST Hradec Krélové bude zfizeno pracovisté pohotovostniho vypravéiho (PPV).

Dispecerska fidici technika

Na pracovisti ED Pardubice budou dopIn&ny potfebné komponenty DRT podle nového stavu.

V nové technologické budové v ZST Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudovana podfizené
stanice dispecerské Fidici techniky pro fizeni a snimani informaci o stavu technologického zafizeni,
rozvodny VN 35kV, rozvadé¢ NN (RH), rozvadéée RZS, DOUO, UNZ, technologického objektu DAK a
pfipojeni pfipadné dalsi technologie.

V TM Stéblovéa bude technologie DRT a MRS realizovany v ramci pfedchazejici stavby dopinén a
rozSifen o nové pripojeni Usekové odpojovace technologie DOUO a o Upravu navésti pro elektricky
provoz.

V ZST Stéblova bude technologie DRT doplnéna a rozsifena v rdmci pozadavku silnoproudé
technologie (DOUO) na pardubickém zhlavi.

Silnoprouda technologie

VZ§T Pardubice-Rosice nad Labem nové technologické budové je navrzena nove trafostanice
35/0,4 kV SZDC, s.0., do které je dovedeno vedeni VN 35 kV CEZ Distribuce a.s.

Nezavisly druhy zdroj pro napéajeni zabezpe&ovaciho zafizeni bude v ZST Pardubice-Rosice
nad Labem zajist&n méni¢em z trakce DAK.
4.2.2 Vyznam stavby

Realizace stavby ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova“ pfinese benefity:

- zvySeni kapacity Zelezni¢ni dopravni cesty,

- zmirnéni vlivu nepravidelnosti v dopravé,
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zajisténi spolehlivosti provozu,
- zvySeni bezpec&nosti provozu,
- celkové zvySeni kvality Zelezniéni dopravni cesty,

- zvySeni atraktivity Zelezni¢ni dopravy pro cestujici (zvySeni tratové rychlosti a zkraceni jizdnich
dob).

4221 ZvySeni kapacity zelezni ¢éni dopravni cesty

Verejnou osobni dopravu objednava Ministerstvo dopravy (expresy, rychliky) a kraje (spésné a
osobni vlaky - tj. Pardubicky a Kralovéhradecky kraj, resp. OREDO). Z projednani s témito objednateli
vyplynul vyhledovy rozsah dopravy, kdy ve Spicce by za hodinu po trati Pardubice - Hradec Kralové mély
byt vedeny dva pary projizdéjicich vlaki (R, Sp) a dva pary zastavkovych vlaku (Os). Dopravné
technologické provéreni ukazalo, ze tento pocet vlakli neni mozné provézt po c¢asteéné dvoukolejné trati
s jednokolejnym Usekem Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, parametr vyuziti praktické
propustnosti by dosahoval zcela nerealnych 145 %. Dvoukolejna trat ma kapacitu dostate¢nou.

Dopravni model ve studii proveditelnosti prokazal, ze zkraceni cestovnich dob a zvySeni poctu
vlaku v relaci Pardubice - Hradec Kralové se velmi pfiznivé odrazi na poctech cestujicich ve vlacich,
z cca 5 600 osob denné na cca 7 300 osob denné. Diky tomu byla prokdzana socioekonomicka efektivita
projektu zdvoukolejnéni této trati v celé délce a Ministerstvo dopravy tento projekt v zafi 2014 schvalilo.

4222 Zmirn éni vlivu nepravidelnosti v doprav € a zajist éni spolehlivosti provozu

Spolehlivost provozu, tedy dodrzovéani jizdnich Fadu je pfi stejném poctu vlak( na dvoukolejné
trati vyrazné vyssi, nez na jednokolejné trati, coZz se napfiklad negativné projevuje i na nyni vyhradné
jednokolejnych tratich v Kralovéhradeckém kraji. Jde o vlivy:

- jizda zpozdéného vlaku na jednokolejné trati znamena zpozdovani dalSich, protismérnych
vlaka.

- pfi vylukach na jednokolejnych tratich je vzdy nutnd nahrada vlakd autobusy, coz pfinasi
zpozdéni vlakl. Oproti tomu na dvoukolejnych tratich je mozny i pfi stavebnich pracek provoz
alespon po druhé koleji.

4223 ZvySeni bezpe €énosti provozu

Bezpecénost Zelezniéniho provozu je zajiSténa kombinaci technickych zafizeni a povinnosti
uloZzenych zaméstnancim (fizeni provozu, strojvedoucim). Obecné ale plati, Ze pfi stejném rozsahu
provozu znamend dvoukolejna trat mensi riziko chyby lidského €initele. Navic na trati bude realizovan
vySSi stupen Zelezniéniho zabezpecovaciho zafizeni, bude vySSi Groven zabezpeceni Uroviiovych
prejezdd a vybrané Uroviiové prejezdy budou nahrazeny mimoudroviiovymi kiizenimi.

4.2.2.4 Celkové zvySeni kvality Zelezni ¢éni dopravni cesty a zvySeni atraktivity Zelezni  éni
dopravy pro cestujici

Soucasna tratova rychlost na trati je 100 km/h. Po modernizaci bude moZna rychlost 160 km/h.
VysSi rychlost vyuZiji vSechny vlaky osobni prepravy, ale v razné mife. Na trati jsou dnes provozované
osobni vlaky, které z duavodu blizkosti zastavek dosahnou rychlosti v rozmezi 120 az 140 km/h.
Projizdéjici rychliky v motorové trakci jsou dnes svymi vozidly omezeny na 110 km/h, ale MD CR
pfipravuje mj. i pro tuto trat pofizeni novych rychlejSich vozidel. Dale zde jezdi nezastavujici spéSné
vlaky v elektrické trakci, které rychlost 160 km/h vyuZziji.

Ke zkraceni cestovnich dob ale pfedevsim pfispiva skutecnost, Zze protismérné vlaky na sebe na
dvoukolejce nemusi ekat, oproti pfi kfizovani na jednokolejné trati. Této vyhody se ¢astecné vyuziva jiz
v letoSnim jizdnim fadu diky dvoukolejnému Gseku Stéblova - Opatovice.
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Vysledkem modernizace celé trati Pardubice - Hradec Kralové bude zkraceni cestovnich dob
pro projizdéjici vlaky z 18 az 23 minuty na 14,5 az 16,5 minuty, pro zastavujici vlaky z 26,5 min.
na 23,5 min.

4.2.3 Ugelnost stavby

Studie proveditelnosti Hradec Kralové — Pardubice prokazala potfebu a ekonomickou efektivitu
plného zdoukolejnéni Zelezni€ni traté mezi Pardubicemi a Hradcem Kralové. Stavba ,Modernizace trati
Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova“ je tfeti ze souboru staveb zdvoukolejnéni mezi Pardubicemi a Hradcem Krélové. Po dokonceni
zdvoukolejnéni bude plné dosazeno cilli investice.

4.3  TRVALA STAVBA

Stavba ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni
Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova“ je trvala stavba s Zivotnosti planovanou na desitky let.

4.4 UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Stavba drahy je chranéna ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., zédkon o drahach, v platném znéni.
Okolo Zelezniéni traté je ustanoveno ochranné pasmo drahy v Sifce 60 m od osy krajni koleje nebo 30 m
od hranice obvodu drahy.

Stavba neni chranéna ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

4.5 UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY

Hlavnim pfedmétem stavby je stavba drédhy a na draze, ktera spada do pusobnosti specialniho
drazniho stavebniho Gfadu, ve smyslu zékona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Obecné technické pozadavky stanovi vyhlaska €. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Navrzené feSeni stavby drahy splfiuje technické pozadavky na stavby, a to zejména v bodech:
- technické podminky ¢lenéni zelezni¢nich drah,

- kfizeni drah s pozemni komunikaci,
- zplGsob oznaceni kfizeni,
- zpusob zabezpeceni prejezdu,
- podminky a rozsah technickobezpeénostni zkousky a zkuSebniho provozu drah,
- technické podminky styku drah,
- soucasti drahy celostatni, drahy regionalni a vlecky,
- technické podminky a pozadavky pro stavbu drahy celostatni, dradhy regiondlni, vlecky a
pro stavby na téchto drahach,
- prostorové usporadanti,
- tratové tridy zatizeni,
- geometrické usporadani koleje,
- usporadani télesa zelezni¢niho spodku,
- usporadani staveb Zelezni¢niho spodku,
- usporadani dopravnich ploch,
- podminky stavby pfejezdu,
- technické parametry Zelezniéniho svrsku,
- zplGsob oznacovani trate,
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- vybavenost Zelezni¢ni stanice a Zelezniéni zastavky,
- usporadani elektrickych zafizeni,

- usporadani zabezpecovaciho zafizeni,

usporadani sdélovaciho zafizeni,

- technické podminky provozuschopnosti drahy celostatni, drahy regionalni a viecky.

Navrzené feSeni ¢asti stavby mimo stavbu drahy a na draze spliuje technické pozadavky
na stavby ve smyslu vyhlasky €. 268/2009 Sb. v platném znéni zmény 20/2012 Sb., a to zejména
v bodech:

- pfipojeni staveb na sité technického vybaveni,

- oploceni pozemku,

- mechanickéa odolnost a stabilita,

- poZzéarni bezpecnost,

- ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostfedi,

- ochrana proti hluku a vibracim,

- bezpecnost pfi uzivani,

- Uspora energie a tepelna ochrana,

- odstranovani staveb,

- zakladani staveb,

- zébradli,

- ochrana pred bleskem.

Navrzené feSeni spliuje technické pozadavky na vyrobky ve smyslu zdkona ¢&. 22/1997 Sb.
v platném znéni.
4.6 UDAJE .0 DODRZENI ] OB’ECN’YQH’ TECHNICKYCH POZADAVK U

ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Stavba jako driha celostatni ve smyslu § 3a zakona €. 266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni
pozdéjSich predpisu, je v subsystému Infrastruktura navrzena v souladu s Nafizenim komise EU
€. 1300/2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti Zelezni¢niho
systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohynu a orientace
(TSI PRM).

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

PFistup na nastupidté v ZST Pardubice-Rosice nad Labem je navrzen novym podchodem
s bezbariérovym pfistupem Sikmymi chodniky. Novy podchod navazuje na stavajici méstsky podchod
pod silnici 1/37.

Pfistup na néastupisté v zastavce Pardubice-Semtin je navrzen novym podchodem
s bezbariérovym pristupem Sikmymi chodniky nahradou za stavajici Uroviiovy pfechod.

PFistup na nastupisté v zastavce Stéblova zastavka je navrZzen bezbariérové pres pfilehly prejezd
v zkm 8,295, ktery bude rozSifen o chodnik.

Na vSech nastupistich ve stavbé jsou navrzeny hmatné prvky pro pohyb osob slabozrakych a
nevidomych.

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni na prejezdech v Rosicich nad Labem a ve Stéblové bude
vybaveno zvukovym zafizenim pro pohyb osob nevidomych a slabozrakych.
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4.7  UDAJE O SPLNENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU
Udaje o splnéni pozadavk(l dotéenych organd jsou uvedeny v ¢asti H Doklady, H.9 Zprava
0 vyporadani stanovisek.

48 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU VYPLYVAJICICH ZJINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky TSI, platné legislativy CR a v souladu s poZadavky
platnych technickych norem.
4.9 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

PFi navrhu nebyly vyuzity vyjimky ani Ulevova feSeni.

Zelezni¢ni most pres Feku Labe je navrzen na podplavnou vysku 5,25 m. Pokud by vyhledové
doSlo ke splavnéni Labe az do Pardubic, bude nutné upravit niveletu zelezni¢ni traté na podplavnou
vySku 7,0 m. Tento stav byl v pfipravné dokumentaci provéfovan a je mozny.

4.10 UDAJE O DOTCENE ZELEZNIENIi DRAZE

Zajmové Useky Zelezni¢ni traté jsou dle zakona o drahach €. 266/1994, v platném znéni, soucasti
drahy celostétni.

Zelezni¢ni trat CLS065 Pardubice os.n. — Hradec Kralové hl. n. je celostatni draha nezafazena
do evropského Zelezni¢niho systému. Pfesto stavba musi dle vyhlaSeni v Ufednim véstniku EU €. 356
ze dne 12.12.2014 s platnosti od 1.1.2015 splfovat poZzadavky TSI.

Trat Pardubice — Hradec Krélové je oznacena:

- v jizdnim Fadu pro cestujici ¢islem 031,

- v ndkresném jizdnim fadu ¢islem 505C,

- v seznamu trati dle Smérnice GR SZDC &. 30 - CLS065,

- TU 1614 Pardubice (mimo) — Rosice nad Labem-jizni zhlavi (mimo)

- TU 1612 Rosice nad Labem-jizni zhlavi (véetn&) — Hradec Kralové hl. n. (mimo)
- TU 1615 Rosice nad Labem (mimo) - Rybitvi (dvl. ALIACHEM, a.s.) (v&.),

- TU 1616 Rosice nad Labem (mimo) - Semtin (dvl. ALIACHEM, a.s.) (v&.).

Trat Chrudim — Pardubice-Rosice nad Labem je oznaéena:

- v jizdnim Fadu pro cestuijici ¢islem 238,
- v ndkresném jizdnim fadu &islem 507A,
- v seznamu trati dle Smérnice GR SZDC &. 30 - CLS068,

- TU 1611 Havli¢kav Brod (mimo) - Rosice nad Labem-jizni zhlavi (mimo)
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4.11 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Rozsah stavby

Pardubice hl. n. - Stéblova

rozhrani staveb Uzel Pardubice a Pardubice-
Rosice nad Labem - Stéblova

rozsah stavby (zabezpec€ovaci zafizeni)
rozsah Uprav Zel. svrSku
rozsah rekonstrukce Zel. spodku

Chrudim — Pardubice-Rosice nad Labem

rozhrani staveb Uzel Pardubice a Pardubice-
Rosice nad Labem - Stéblova

rozsah zabezpecCovaciho zafizeni MedleSice —
Pardubice-Rosice nad Labem

rozsah sdélovaciho zafizeni Chrudim zastavka —
Pardubice-Rosice nad Labem

rozsah Uprav Zel. svrSku

rozsah rekonstrukce Zel. spodku

km 1,789

km 0,832 — 9,496
km 1,605 - 9,012
km 1,655 - 9,012

km 91,400

km 83,863 - 92,448

km 81,722 - 92,448

km 91,350 — 92,448
km 91,400 — 92,448

(8,664 km)
(7,407 km)
(7,357 km)

(8,585 km)

(10,726 km)

(1,098 km)
(1,048 km)

Trat'ova rychlost

Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice n. Labem 100 km/hod
ZST Pardubice-Rosice nad Labem 80/100 km/hod
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova 160 km/hod
Prostorova pr tchodnost UIC GC
Trat'ova t¥ida zatizeni D4

Zabezpe €ovaci zaFizeni

Usek Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice n. L.
ZST Pardubice-Rosice nad Labem
Pardubice-Rosice n. L. — Stéblova

Usek MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem

3. kategorie typu:

integrované tratové zabezpecovaci zafizeni

elektronické stavédlo

automaticky blok

automatické hradlo

Pocet vyhybek zabezpe éenych Szz
ZST Pardubice-Rosice nad Labem
ZST Stéblova

27 ks
5 ks
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Sdélovaci za fizeni

rozhlasové zafizeni

kamerovy systém stanice

kamerovy systém prejezdy

EZS

DOK 72 vl. Pardubice — Pardubice-Rosice nad L.

TK 15XN0,8 Pardubice — Pardubice-Rosice nad L.

DOK 48 vl. Pardubice-Rosice nad L. — Stéblova
TK 15XNO0,8 Pardubice-Rosice nad L. — Stéblova
DOK 48 vl. MedleSice - Pardubice-Rosice nad L.
TK 15XNO0,8 MedleSice - Pardubice-Rosice nad L.
Trubky HDPE 40/33

informacni systém pro cestujici

Mistni radiové sité (MRS)

Tratovy radiovy systém (TRS)

Pfiprava pro systém GSM-R

41 ks reproduktort
8 ks IP kamer
4 ks IP kamer
1ks
2810 m
2750 m
7555 m
7165 m
14 520 m
1760 m
44050 m
11 ks informacnich panel
2ks ZR
2 ks ZR (stavaijici)

1 ks BTS (dle radiového planovani)

Silnoprouda technologie

transformacni stanice 35/0,4 kV 1x
rozvadéc zajiSténé sité 1x

meénic z trakce pro napajeni zabzar. 1x

Zelezni &ni svrdek

zfizeni nového svrSku UIC 60 13485 m
zfizeni nového svrSku S 49 1065 m
zfizeni uzitého svrsku S 49 1389 m

pocet novych vyhybek UIC 60
pocet novych vyhybek S 49
pocet vyhybek s EOV

20 ks (Rosice 15, Stéblova 5)
10 ks (Rosice 10)
30 ks (Rosice 25, Stéblova 5)

Zelezni éni spodek
Uprava plané se zhutnénim
svahovani nasypu

svahovani zarezu

99 821 m?
11 240 m?
24 705 m?
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Nastupist é

nova ostrovni nastupisté (dl. hrany 170 m)
nova vnéjSi nastupisté (dl. hrany 190 m)
nova vnéjSi nastupisté (dl. hrany 100 m)
nova vné;jSi nastupisté (dl. hrany 90 m)

rekonstruovana néstupisté (dl. hrany 90 m)

1 ks — dvé hrany (Pardubice-Rosice nad Labem)
1 ks (Pardubice-Rosice nad Labem)

1 ks (Pardubice-Rosice nad Labem)

3 ks (1x Pardubice-Semtin, 2x Stéblova zastavka)
1 ks (Pardubice-Semtin)

celkem délka nastupistni hrany 990 m
Zelezni éni prejezdy

rekonstrukce Urovrovych prejezdud 3 ks
Mosty, propustky

noveé Zelezniéni mosty 2 ks
noveé Zelezniéni mosty - podchody 2 ks
rekonstrukce Zelezni¢nich mostu 5ks
rekonstrukce Zelezni¢nich propustki 6 ks
zabrany proti dotyku 3 ks
noveé opérné zdi 1ks
rekonstruované opérné zdi 1ks
naveéstni krakorec 1ks
Ochrany siti technické infrastruktury

sdélovaci CETIN 5x
sdélovaci T-Mobile 1x
sdélovaci CEZ ICT 2x
sdélovaci Statutarni mésto Pardubice 1x
DK SZDC 1x
DOK CD-Telematika 1x
VN Paramo zemni 1x
VO Sluzby mésta Pardubice 2X
VN CEZ DS zemni 6X
NN CEZ DS zemni 1x
NN osvétleni Synthesia 1x
Ochrany trubnich vedeni

kanalizace VaK Pardubice 5x
vodovod VaK Pardubice 5x
plynovod VTL RWE DS 2X
plynovod STL RWE DS 2X
horkovod EOP 1x
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Pozemni komunikace

7X

Protihlukové objekty

4 Useky, celkem 570 m

Pozemni objekty budov

nova technologicka budova

novy objekt DAK

zastavéna plocha novych objektu

obestavény prostor novych objekt(

1ks
1ks
217 m* + 12,5 m’
1002 m® + 41 m®

Upravy v budovéach 1ks
oploceni celkem délka 1141 m
Individudlni protihlukova opat  feni 0
ZastFeSeni nastupis t

noveé zastfeSeni 2 ks

celkova plocha

1370 m* (680 + 690)

PristfeSky na nastupistich
nové pristfesky pocet

celkova plocha

4 ks

8 m?

Orienta €ni systém

3x (ZST Rosice, z. Semtin, z. Stéblova)

Demolice

budovy drazni

3x

Trakéni vedeni

stejnosmérna 3 kV

montéaz a Uprava TV celkem 23,7 km
demontaZ TV celkem 9,9 km
Rozvody VN, NN, osv é&tleni, DOUO

pfipojka VN 1x
pfipojka NN 4x

venkovni osvétleni SZDC

DOUO ZST Pardubice-Rosice nad Labem
DOUO TM Stéblova

DOUO ZST Stéblova

3x (Rosice, Semtin, Stéblova)
11 ks novych
4 ks novych

2 ks novych + 10 stavajicich
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Spotteba elektrické energie
Zelezni¢ni doprava z trakéniho vedeni
Zelezni¢ni doprava z trakéniho vedeni
ZST Pardubice-Rosice nad Labem

15 622 MWh/rok (pro celé rameno)
5 100 MWh/rok (pro 3. stavbu)
750 MWh/rok

zastavka Pardubice-Semtin 79 MWh/rok
zastavka Stéblova-zastavka 25 MWh/rok
prejezdova zabezpecovaci zafizeni samostatna 47 MWh/rok
Zabhor celkem

trvaly celkem 45 547 m*
doc¢asny nad 1 rok celkem 41 859 m*
doc¢asny do 1 roku celkem 17 962 m*

z toho zabor ZPF

trvaly 23435 m®
dogasny nad 1 rok 14 166 m”

z toho zabor LPF

trvaly 1256 m?
dodasny nad 1 rok 1251 m?
dogasny do 1 roku 20 m?

Uspora pracovnich sil
ZST Pardubice-Rosice nad Labem

celkem

12,0
12,0

4.12 ZAKLADNI BILANCE STAVBY
4.12.1 Potieby a spot feby médii a hmot

412.1.1 Elektricka energie

Stavba pfi svém provozu spotfebovava elektrickou energii na provoz draznich vozidel a

na provoz draznich zafizeni.

Celkova spotfeba na provoz draznich vozidel

Celkova spotfeba na ostatni elektricka zafizeni

5100 MWh/rok
901 MWh/rok

Celkem

4.12.1.2 Teplo a tepla uzitkova voda

6 001 MWh/rok

Béhem svého provozu stavba nenéarokuje spotfebu tepla ani teplé uzitkové vody nad ramec

soucasného stavu.
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4.12.1.3 Celkova spot feba vody

Bé&hem svého provozu stavba nenarokuje spotfebu vody nad rdmec sou¢asného stavu.

Voda bude pouzivana pouze na Udrzbu odvodriovaciho systému a na zavlazovani vegetace
na svazich nasypu.
4.12.2 Splaskové vody

Béhem provozu stavby nebudou vznikat splaskové vody nad ramec sou¢asného stavu.

4.12.3 Hospoda feni s des t'ovou vodou
Maximalni mnozstvi deStovych vod bude feSeno vsakovanim. Ostatni deStové vody budou
odvedeny systémem draznich pfikopl do trvalych a ob&asnych vodoteci shodné se stavajicim stavem.
4.12.4 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi
Provozem stavby nevznikaji odpady.

Provozem stavby nevznikaji emise, trat’ je elektrifikovana.

4.12.5 Pozadavky na kapacity ve fejnych siti komunika €nich vedeni ve fejné komunika €ni sité
Béhem svého provozu stavba nenarokuje kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni vefejné

komunikac¢ni sité. Stavba vyuziva neverejnou drazni sit.

4.12.6 Pozadavky na kapacity elektronického komunik  aéniho zafizeni vefejné komunika ¢€ni sité
Béhem svého provozu stavba nenarokuje kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni

vefejné komunikaéni sité. Stavba vyuziva nevefejnou drazni sit.

4.13 ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY

4.13.1 Casové Udaje o realizaci stavby
Zahdjeni stavby se predpoklada 1.10.2019.
Vlastni realizace stavby se pfedpoklada od 01.10.2019 do 30.04.2022.

4.13.2 Clenéni na etapy

Cela stavba je rozdélena na 7 stavebnich postup(, rozdélenych v pfipadé potfeby na etapy:

Stavebni postup 1 (SP 1) (01.10.2019 — 06.07.2020)

Zahrnuje ¢innosti na kabelovych trasach, TV a dalSich objektech, nezavislé na vylukach. Déle
obsahuje projekci staniéniho zabezpecovaciho zaFizeni (SZZ) ZST Pardubice-Rosice n. L. a jeho vyrobu.
V priibéhu celého postupu se budou stavét Useky novych stani¢nich/tratovych koleji 1, 2 mimo dnesni
obvod ZST Pardubice-Rosice n. L., které nekoliduji se stavajici tratovou koleji (véetn& sudé c&asti
rosického zhlavi ZST Stéblova). V zavéru SP prob&hne zprovoznéni manipulaénich koleji 11 — 15 v ZST
Pardubice-Rosice n. L. a stavba nové stani¢ni koleje 4 s vyjezdem na budouci do¢asny most v km 2,188
a prilehlé do¢asné nastupisté. Bude zfizeno nové napojeni vleCek Semtin, napojené do stavajici koleje 9.

Stavebni postup 2 (SP 2)  (07.07.2020 — 10.08.2020)

V prab&hu postupu bude instalovano SZZ ZST Pardubice-Rosice n. L.. Dojde ke sneseni
stavajiciho kolejového napojeni vle¢ek Semtin. Nové napojeni vleCek Semtin bude propojeno s novou
koleji 1 smér Stéblova.
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Zahajeni stavby podchodu v ZST Pardubice-Rosice nad Labem, dokonéeni stavby nove tratové
koleje 2 v useku Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova a sudé &asti rosického zhlavi ZST Stéblova
(v€etné preruSeni provozu na stavajici TK a aktivace definitivniho SZZ Stéblova).

Stavebni postup 3 (SP 3)  (11.08.2020 — 09.10.2020)

Dojde k docasnému pfemisténi stavajiciho mostu vkm 2,188 a jeho kolejovému napojeni.
Rekonstrukce mostd U Trojice a pfislusnych Useku tratovych koleji v Usecich Pardubice hl. n./Pardubice-
zavodisSté — Pardubice-Rosice nad Labem. Pokracovani stavby podchodu, koleji 1, 2, 3 a nastupist
v ZST Pardubice-Rosice nad Labem. Zfizeni propojeni nové koleje 5 se stavajici koleji 9.

Stavebni postup 4 (SP 4)  (4a 10.10.2020 — 28.11.2020, 4b 29.11.2020 — 08.12.2020)

Pokracovani stavby definitivniho mostu v km 2,188. PokraCovani stavby podchodu, koleji 1, 2 a
nastupist v ZST Pardubice-Rosice nad Labem.

Zimni p Festavka 1 (ZP 1) (09.12.2020 — 31.01.2021)

Stavebni postup 5 (SP 5)  (01.02.2021 - 29.08.2021)

Pokracovani stavby definitivniho mostu v km 2,188. Pokracovani stavby koleje 1 a pfilehlé Casti
nastupisté 2 v ZST Pardubice-Rosice nad Labem.

Stavebni postup 6 (SP 6)  4a 10.10.2020 — 28.11.2020, 4b 29.11.2020 — 08.12.2020

5 Dokonceni stavby definitivniho mostu v km 2,188. Rekonstrukce pardubického zhlavi
ZST Pardubice-Rosice n. L. a jeji liché skupiny.

Zimni p festavka 2 (ZP 2) (03.12.2021 - 28.02.2022)

Stavebni postup 6 (SP 6)  (6b (2. ¢ast) 01.03.2022 — 14.04.2022)

Dokonc¢eni postupu €. 6.

Stavebni postup 7 (SP 7)  (15.04.2022 — 29.04.2022)

Dokoné&eni pardubického zhlavi ZST Pardubice-Rosice n. L.. Napojeni ZST Pardubice-Rosice
n. L. na CDP.

5 ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMIST ENi

51 ZDUVODNENI NEZBYTNOSTI STAVBY

Zelezni¢ni trat Pardubice — Hradec Kralové spojuje dvé krajska mésta, kazdé s cca 100 000
obyvateli. Slouzi téz k napojeni Hradce Kralové na trat Praha — Pardubice — Brno / Olomouc. Trat je
zatizena silnou osobni dopravou. V nakladni dopraveé je trat v iseku u ZST Pardubice-Rosice nad Labem
véetné vyuzivana pro obsluhu aredlld okolnich firem, pfedevSim Synthesia a.s. a Jary a.s. Trat slouzi
pro odklony z koridorové traté Pardubice — Kolin.

Soucasna kapacita jednokolejné trati je vyCerpana a jeji kapacita nevyhovuje pozadavkim
objednatele dopravy v Pardubickém a Kralovéhradeckém kraiji.

Pro zvySeni kapacity traté je nezbytné jeji zdvoukolejnéni, v€éetné Uprav vSech stavebnich a
technologickych Casti. Soucasné je tfeba zvysit i maximalni tratovou rychlost a rychlosti ve vybranych
kolejovych spojkach. Pfinos zdvoukolejnéni Gseku bude patrny pfedevsim v oblasti kvality Zelezniéni
osobni dopravy. Umozni totiz zavést pravidelnou intervalovou dopravu s taktem 30 minut, pfi vyuZziti
mijeni protijedoucich vlakl na dvoukolejné trati.

Z hlediska bezpecnosti a plynulosti Zelezni¢niho provozu je ve stanici a v mezistaniénich Usecich
nezbytné realizovat nové zabezpecéovaci zafizeni. Pro nové zabezpec€ovaci zafizeni a pro spinéni vSech
jeho funkci je nutné vybudovat zcela nové sdélovaci zafizeni s ndvaznostmi do stavajiciho stavu.
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52 ZHODNOCENI VYUZITELNOSTI DOSAVADNIHO DLOUHODOBE HO HMOTNEHO
MAJETKU

Zé&kladni prehled o stavu dosavadniho majetku byl ziskan z podkladd spravct a doplnén
prohlidkami na misté v pribéhu zpracovani projektu. Jen malou €ast staveb a zafizeni lze vyuzit i
po Upravéach po stavbé. Na zakladé zhodnoceni sou¢asného technického stavu bylo navrzeno technické
feSeni jednotlivych PS a SO, aby splfiovalo poZzadavky na rekonstrukci traté dle Smérnice ¢&. 30.

5 Tratovy Usek je v souCasném stavu jednokolejny, s kolejovym roStem S 49 a R 65. Vyhybky
v ZST Pardubice-Rosice nad Labem jsou prevazné na drevénych prazcich. Tratova rychlost
do 100 km/hod.

Technicky stav a dalSi pouzitelnost Zelezni¢niho svrSku byl stanoven na zékladé zhodnoceni
soucasného technického stavu. Stavajici Zelezni€ni svrSek je do hlavnich koleji nepouzitelny, bude
v minimalnim mnozstvi vyuzit ve vedlejSich kolejich, pfevazné v3ak bude pfedan spravci.

Vyjimkou je materidl zjizniho zhlavi ZST Stéblova, ktera byla rekonstruovana v 1. stavbé
zdvoukolejnéni v letech 2014 — 2015. Material bude vyuZzit na provizorni stavy a po stavbé bude pfedan
spravci k dalSimu vyuziti.

NastupiSté se budou rekonstruovat, pouzitelné prvky stavajicich nastupist budou predany
spravci.

Zelezniéni prejezdy a prechody se budou kompletné rekonstruovat, stavajici pouZitelné Gasti
budou predany spravci.

Zelezniéni mosty propustky se budou kompletné rekonstruovat, stavajici konstrukce budou
po zpracovani odvezeny na skladku a k vykupu druhotnych surovin.

Material z demolic budov bude odvezen na skladku a k vykupu druhotnych surovin.

Demontované prvky trakéniho vedeni budou odvezeny na skladku a k vykupu druhotnych
surovin.

Demontované prvky technologii budou odvezeny na skladku a k vykupu druhotnych surovin.

5.3 UDAJE O VYSSICH KVALITATIVNICH TECHNICKYCH A TE CHNOLOGICKYCH
PARAMETRECH STAVBY

Zelezniéni svrdek v obou kolejich bude novy tvaru UIC 60 na betonovych praZcich, tratova
rychlost v celém Gseku véetné ZST Stéblova bude 160 km/hod, v ZST Pardubice-Rosice nad Labem
do 100 km/hod. Na za¢atku dvoukolejného Useku stavba navazuje na stavajici koleje ZST Pardubice
hl. n., na konci dvoukolejného Useku v ZST Stéblova bude stavba napojena modernizovany dvoukolejny
Usek Stéblova — Opatovice nad Labem.

Bude prehutnéna zemni plan, provedena nova konstrukce prazcového podlozi a nové kolejové
loZe.

Nastupisté budou nova, ostrovni a vnéjsi, s vyskou nastupistni hrany 550 mm nad TK,
s bezbariérovym pfistupem a se zna¢enim pro nevidomé. Pfistupy na nastupisté v ZST Pardubice-Rosice
nad Labem a v zastavce Pardubice-Semtin budou novymi podchody.

Prejezdy budou nové, pryzové, se snizenou hlu¢nosti prejizdéjicich vozidel. VSechny pfejezdy
budou nové zabezpeleny zafizenim PZS 3ZBI elektronického typu s celymi zavorami. Pfechod
na zastavce Pardubice-Semtin bude nahrazen podchodem.

Po rekonstrukci budou stavajici mosty a propustky splfiovat poZadavky na prechodnost D4 a
prostorovou prachodnost ZGC UIC.

Novy technologicky objekt a technologické domky umozni bezpe¢né umisténi a provozovani
technologickych zafizeni.
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Nova zastfeSeni nastupiSt a nové pristfeSky pro cestujici ochrani cestujici pfed nepfiznivymi
povétrnostnimi vlivy.

Nové trakéni vedeni zvysi spolehlivost napajeni hnacich vozidel.
B ,Novy elektricky ohfev vyhybek zvySi spolehlivost a provozuschopnost vyhybek za mrazu a
snézeni.
Nové prFipojky VN a NN zajisti napajeni elektrickych zafizeni ve stanici a zastavkach.
Nové osvétleni ve stanicich a zastavkach umozni pfistupnost i v dobé snizené viditelnosti.
Provoz na Zelezni¢ni trati bude fizen z CDP Praha.

Ve dvoukolejném useku bude nové tratové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie typu soustfedény
elektronicky autoblok, v navazujicim Useku typu automatické hradlo. ZvySi se bezpecénost, spolehlivost a
kapacita Zelezni¢niho provozu. VSechny pfejezdy budou nové zabezpeCeny zafizenim PZS 3ZBI
elektronického typu s celymi zavorami.

Pro informovanost cestujicich bude instalovano nové rozhlasové zafizeni a informacni systém
pro cestujici ve stanici a zastavkach.

K ochrané objektd ve stanici bude instalovan kamerovy systém.
Objekty budou dale chranény EZS.
Ve stavbé bude provedena pfiprava pro budouci nasazeni GSM-R.

Dispecerska fidici technika bude doplnéna =zavedenim systému dalkové diagnosticky
technologickych systému Zelezni€ni dopravni cesty.

Zdrojem napajeni elektrickych zaFizeni ve stanici bude VN 35 kV CEZ Distribuce, zvysi
se spolehlivost dodavky elektrické energie a snizi se naklady.

5.4  ZDUVODNENIi UMISTENIi STAVBY

Umisténi stavby je dano soucasnou polohou Zelezni¢ni traté, ke které se pfiklada druha kolej
prevazné vpravo ve smeéru staniceni, z hlediska svétovych stran vychodné. Kvali zvySeni tratové rychlosti
se upravuje smérové vedeni stavajici prvni koleje a zvétSuji se poloméry nékterych obloukl: na vyjezdu
z ZST Pardubice-Rosice nad Labem v Zzkm 3,3 — 4,6, za zastavkou Pardubice-Semtin v Zkm 4,6 — 5,9 a
pred Stéblovou v Zzkm 7,2 — 7,9.

Nové ostrovni nastupité v ZST Pardubice-Rosice nad Labem je umisténo mezi novymi kolejemi
¢. 1 a 3. Nova vnégjsi nastupisté v ZST Pardubice-Rosice nad Labem jsou umist&na u novych koleji €. 2 a
4. Vnéjsi nastupisté v zastavce Pardubice-Semtin zUstava ve stavajici poloze, nové vnéjsSi nastupisté
u koleje €. 2 je umisténo vstficné. Nova vnéjSi nastupiSté na zastavce Stéblova zastavka jsou umistény
vstficné za prejezdem silnice 111/0376 v Zkm 8,295.

Zelezniéni prejezdy zustavaji ve stavajicich polohach. Zelezniéni pfechod v zkm 4,803 bude
nahrazen podchodem. Zelezni¢ni pfejezd v zkm 5,953 bude zrusen.

Mosty a propustky zUstavaji vétSinou ve stavajicich polohach s drobnymi posuny propustki
dle stavajiciho vedeni vodoteci a s pficnymi posuny na prelozkach dle nového smérového vedeni traté.
Novy podchod pro cestujici v ZST Pardubice-Rosice nad Labem navazuje na méstsky podchod pod
silnici 1/37. Novy podchod v zastavce Pardubice-Semtin je umistén dle prostorovych moznosti u stavajici
komunikace k pfechodu a co mozna nejblize pFichodu cestujicich na nastupisté. Zelezniéni most
pfes Brozansky potok v zkm 3,677 a Zelezniéni propustek v zkm 5,375 jsou umistény na pfelozkach
Zelezniéni traté. Zelezniéni most v zkm 6,215 je umistén vstficné k mostu pod silnici 1/37 k umoznéni
migrace zivocichu.

Pozemni komunikace k draznim objektiim jsou dany polohou obsluhovanych objektd. Pfistupova
komunikace k obytnym objektim od prejezdu zkm 3,301 je prelozkou stavajici komunikace dotéené
prelozkou Zelezniéni traté. Pfistupové komunikace na nastupisté na zastavce Pardubice-Semtin napojuje
stavajici komunikace do podchodu a na nastupisté. Od silnice 111/0375 se provede pfistupova komunikace
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za ruseny prejezd ev. km 5,953. Na zastavce Staré Jesencany se upravi pFistup na nastupisté okolo nové
osazovaného vystrazniku zabezpecovaciho zafizeni pfejezdu.

Rozsah a umisténi protihlukovych stén jsou dany vysledky Hlukové studie.

Nova technologicka budova v ZST Pardubice-Rosice nad Labem je umisténa cca do stfedu
stanice do blizkosti stavajici trafostanice a pfivodniho kabelu 35 kV CEZ DS s dostupnosti ze silnice 1/37.

PristfeSky na nastupistich jsou umistény pfiblizné v jedné tfetiné délky nastupisté prevliadajiciho
sméru pfichodu cestujicich.

Pfipojky VN a NN jsou vedeny od neblizSich zdroju nejkratSi cestou na drdzni pozemek a
po draznim pozemku do mista spotfeby.

6 CLENENi STAVBY NA PROVOZNi SOUBORY A STAVEBNI
OBJEKTY

D TECHNOLOGICKA CAST

D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
D.1.1 Staniéni zabezpecCovaci zafizeni
PS 31-21-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, stani &ni zabezpe &ovaci za Fizeni (SZZz)
PS 33-21-01 ZST Stéblova, Gprava stani &éniho zabezpe &ovaciho za Fizeni (SZ2Z)
D.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni

PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, tra tové zabezpe €ovaci zafizeni
(TZ2)

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, trat'ové zabezpe ¢ovaci zafizeni (TZZ)

PS 34-21-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , trat'ové zabezpe €ovaci zaftizeni (TZZ)
D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani zabezpe ¢&ovaciho za Fizeni

PS 99-21-02 Pardubice — Hradec Kralové, pracovist & pohotovostniho vyprav éiho (PPV)

D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 31-22-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, mistni  kabelizace
PS 33-22-01 ZST Stéblova, mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 31-22-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhla sové zafizeni

PS 32-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
rozhlasové za Fizeni

PS 32-22-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
rozhlasové za Fizeni

D.2.3 Integrované telekomunikaéni zafizeni
PS 31-22-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, telefo nni zapojova &
PS 33-22-02 ZST Stéblova, dopin éni telefonniho zapojova &e
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D.2.4 Elektricka poZarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 31-22-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, kamero vy systém
PS 31-22-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS

PS 32-22-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, kamerovy systém na Zelezni €nich
prejezdech

D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

PS 30-22-01 Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice na d Labem, DOK a TK

PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblovd, DOK a TK

PS 34-22-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , trubky HDPE a TK
D.2.7 Informacni systém pro cestujici

PS 31-22-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, inform  aéni systém pro cestujici

PS 32-22-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, informa éni
systém pro cestujici

PS 32-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
informa €ni systém pro cestujici

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 31-22-07 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS,M RS
PS 99-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, GSM-R
D.2.9 Jin& sdélovaci zafizeni (Ustfedny, pfenosova zafizeni)
PS 31-22-08 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, sd  &lovaci za Fizeni
PS 99-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, prenosovy systém a TDS
PS 99-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, DDTS ZDC
PS 99-22-03 CDP Praha, vybaveni dispe €erského salu

PS 99-22-04 Pardubice — Hradec Krélové, pracovist & pohotovostniho vyprav ¢iho

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispecerska fidici technika
PS 30-23-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, ED Pardubice, dopln &ni DRT
PS 31-23-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, D RT
PS 32-23-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, dopln &ni DRT
PS 33-23-01 ZST Stéblova, dopin éni DRT

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn
PS 31-23-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie &ast CEZ DI
PS 31-23-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie é&ast SZDC
PS 31-23-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, vlastni spot Feba

D.3.8 Napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni
PS 31-23-05 ZSJ' Pgrdubice-Rosice nad Labem, m éni¢ pro napgjeni zabezpe €ovaciho

zafizeni

PS 31-23-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozvad &€ zajit éné sité
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E STAVEBNI CAST

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek
SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni €éni svrSek

SO 30-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice  nad Labem, zZelezni €ni svrSek, nasledna
Uprava GPK

SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni éni spodek

SO 31-31-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn i&ni svriek

SO 31-31-01.01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zel ezniéni svrsek, nasledna Gprava GPK
SO 31-31-11 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni spodek

SO 31-31-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle &ka &. 4436 Synthesia, zelezni éni svriek
SO 31-31-12 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vie &ka &. 4436 Synthesia, Zelezni &ni spodek

SO 31-31-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle éka &. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
svrSek

SO 31-31-13 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle éka &. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
spodek

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni svrsek

SO 32-31-01.01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblo va, zelezniéni svrSek, nasledna
Uprava GPK

SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni spodek
SO 33-31-01 ZST Stéblova, zelezni éni svriek

SO 33-31-01.01 ZST Stéblova, zelezni éni svrdek, nasledna Gprava GPK
SO 33-31-11 ZST Stéblova, zelezni éni spodek

SO 34-31-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezni €ni svrSek

SO 34-31-01.01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad La bem, Zelezniéni svrSek, nasledna
Uprava GPK

SO 34-31-11 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezniéni spodek

SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblov4a, vystroja  znaceni trati

E.1.2 Nastupisté

SO 31-32-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nastup isté é. 1

SO 31-32-02.01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nas tupist & é. 1, demolice nastupis t

SO 31-32-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nové o  strovni nastupist & &. 2

SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, vn &jsi
nastupist é

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd,  zastavka Stéblova, nova vn éjsi
nastupist &
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E.1.3 Zelezniéni prejezdy

SO 31-33-01

SO 31-33-02

SO 31-33-03

SO 31-33-04

SO 31-33-05

SO 31-33-06

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, éast SZDC

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, ¢€ast Transform a.s. L4zn & Bohdane &

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast JHV - Engineering a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast Synthesia a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 4,232, U &elova
komunikace, éast SZDC

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni p¥ejezd ev. km 4,232, U &elova
komunikace, €ast Statutarni m ésto Pardubice

SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
silnice 111/0376, &ast SZDC

SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
silnice 111/0376, ¢ast Pardubicky kraj
E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.4.1 Zelezni¢ni mosty

SO 31-34-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
Labe

SO 31-34-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
pro cestujici

SO 31-34-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni most

pfes Brozansky potok

SO 32-34-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

pfes horkovod

Zelezniéni prejezd ev. km 8,295,

Zelezniéni prejezd ev. km 8,295,

iéni most ev. km 2,184 p fes feku

iéni most v km 2,769 - podchod

ev.

km

3,677

zelezniéni most v km 4,560

SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most v km 4,800 - podchod

pro cestujici a p ési

SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

pres vodote €

SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

pfes Velkou strouhu

E.1.4.2 Zelezniéni propustky

zelezniéni most ev. km 6,215

zelezniéni most ev. km 8,176

SO 31-34-21 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni propustek ev. km 1,960

pFes vodote €
SO 32-34-21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

pfes ob éasnou vodote €

SO 32-34-22 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
pres vodote €

SO 32-34-23 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
pres vodote €

Zelezniéni propustek ev. km 4,578

Zelezni éni propustek ev. km 5,375

Zelezni éni propustek ev. km 7,254
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SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni propustek ev. km 7,857
pFes vodote €

SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni propustek ev. km 8,505
pFes vodote €
E.1.4.3 Silni¢ni mosty

SO 31-34-31 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, silni  éni most p fes trat’ v Zkm 2,494 na ulici
Generala Svobody, zabrany proti dotyku

SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni €éni most p fes trat’ v Zkm 4,608
na silnici 1/36, zabrany proti dotyku

SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni €ni most p fes trat’ v zkm 7,005
na silnici I11/0375, zabrany proti dotyku
E.1.4.4 Silniéni propustky
SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni éni propustek p fes pfitok
Hledikovského potoka
E.1.4.7 Opérné zdi
SO 30-34-72 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, op érna zed' v km 2,051 - 2,106
vlevo
E.1.4.8 Navéstni lavky a krakorce

SO 32-34-81 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, naveéstni krakorec v km 4,870
E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

E.1.5.1 Sdélovaci sité

SO 31-35-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,125

SO 31-35-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,230

SO 31-35-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava  sdélovaciho vedeni T-Mobile
v km 2,410

SO 31-35-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,577

SO 31-35-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava sdélovaciho vedeni Statutarniho
mésta Pardubice v km 2,230

SO 32-35-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblov4, Uprava sd élovaciho vedeni CEZ ICT
Services v km 3,686

SO 32-35-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Uprava sd élovaciho vedeni CETIN
v km 4,541

SO 32-35-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblov4, dprava sd élovaciho vedeni CEZ ICT
Services v km 4,639

SO 32-35-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Uprava sd élovaciho vedeni CETIN
v km 8,305

S0 99-35-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Gprava DOK CD-Telematika
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SO 99-35-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava DK SZDC

E.1.5.2 Elektrorozvodné sité

SO 31-35-51 7ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ochran a zemniho vedeni VN €EZ DS
v km 2,045 (pod ZS 12)

SO 31-35-52 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ochran a zemniho vedeni VN C€EZ DS
v km 2,060 (pod ZS 11)

SO 31-35-55 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava zemniho vedeni VN CEZ DS
v km 2,537

SO 31-35-56 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gpravy  zemniho vedeni VN 35 kv CEZ
Distribuce do TS3 v km 3,100

SO 31-35-58 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava zemniho vedeni VN CEZ DS
v km 3,294

SO 31-35-59 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava  zemniho vedeni NN osv étleni
Synthesia v km 3,299 - 3,452
E.1.5.3 Hydrotechnické objekty
SO 32-81-81 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, preloZzka stavajiciho koryta vpravo
Zelezniéni trativ Zkm 6,1 - 7,0

E.1.6 Potrubni vedeni

E.1.6.1 Kanalizace

SO 31-36-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ochran a jednotné kanalizace DN 1400 VaK
Pardubice v Zkm 2,517

SO 31-36-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodn  é&ni podchodu v km 2,769

SO 31-36-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, de$ tova kanalizace pro novy provozni
objekt SZDC v Zkm 3,123

SO 31-36-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodn &ni zast FeSeni nastupis t

SO 32-36-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, pfrelozka jednotné kanalizace 2 x DN
600 VaK Pardubice v Zkm 4,645

SO 32-36-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, odvodn éni podchodu v km 4,800

SO 32-36-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ochrana kanaliza éniho vytlaku PE
d.110 VaK Pardubice v Zkm 6,942

SO 32-36-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka kanaliza éniho vytlaku VaK
Pardubice v Zkm 8,314
E.1.6.2 Vodovody

SO 31-36-11 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Felozka vodovodu LT DN 200 VaK
Pardubice v Zkm 2,508

SO 32-36-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu LT DN 400 VaK
Pardubice v Zkm 4,530

SO 32-36-12 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu PE d.315 VaK
Pardubice v Zkm 5,295

SO 32-36-13 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu OC DN 500 VaK
Pardubice v Zkm 5,458
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SO 32-36-14 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu PE d.90 VaK
Pardubice v Zkm 8,308
E.1.6.3 Plynovody

SO 31-36-21 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Felozka STL plynovodu OC DN 200 RWE
v Zkm 2,396

SO 32-36-21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka VTL plynovodu OC DN 100
RWE v Zkm 3,971

SO 32-36-22 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ochrana VTL plynovodu OC DN 200
RWE v zZkm 5,485

SO 32-36-23 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, prelozka STL plynovodu PE d.63
RWE v zkm 8,315
E.1.6.4 Teplovody a horkovody
SO 32-36-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka horkovodu 2 x DN 350 EOP
v Zkm 4,555
E.1.8 Pozemni komunikace

SO 31-38-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k obytnym dom  &m
podél trat & od prejezdu ev. km 3,301, €ast Statutarni m ésto Pardubice

SO 31-38-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k novému
technologickému objektu

SO 31-38-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k objektu DAK

SO 31-38-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k obytnym dom  &m
podél trat & od p fejezdu ev. km 3,301, €ast soukromy vlastnik

SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblové,' zastavka Pardubice-Semtin,
pfistupové komunikace na nastupist &, €ast SZDC

SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
pfistupové komunikace na nastupist &, €ast Statutarni m ésto Pardubice

SO 32-38-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  pfistupova komunikace za ruseny
prejezd ev. km 5,953, ¢éast SZDC

SO 32-38-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, pfistupova komunikace za ruSeny
prejezd ev. km 5,953, ¢€ast obec Srch

SO 34-38-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zastadvka Staré Jesen €any, Uprava
pFistupové komunikace na nastupist &
E.1.10 Protihlukové objekty
SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblov4d, PHS v km 4,800 - 5,245 vlevo
SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblov4d, PHS v km 5,830 - 5,870 vlevo
SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblov4d, PHS v km 7,030 - 7,070 vlevo
SO 32-40-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, PHS v km 7,670 - 7,715 vlevo

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektt

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 31-51-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, staveb ni Gpravy vypravni budovy
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SO 31-51-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, novy t echnologicky objekt

SO 31-51-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gpravy  oploceni

SO 31-51-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zéklad y RD u p fejezdu v km 4,232

SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Upravy oploceni

SO 32-51-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zaklady RD u p fejezdu v km 8,295
SO 34-51-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zaklady RD u p fejezdu v km 85,419
SO 34-51-02 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zaklady RD u p fejezdu v km 86,744
SO 34-51-03 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zaklady RD u p fejezdu v km 87,253

E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pFistfeSky na nastupistich
SO 31-52-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast FeSeni nastupist & &. 1
SO 31-52-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast FeSeni nastupist & &. 2
SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
pristfeSky na nastupistich
SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
zastfeSeni vystup G z podchodu
SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
pristfeSky na nastupistich
E.2.4 Orientacni systém
SO 31-54-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, orient aéni systém

SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
orienta éni systém

SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,

orienta €ni systém
E.2.5 Demolice

SO 31-55-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce stav édla é. 1

SO 31-55-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce trafostanice

SO 31-55-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce stav édla &. 2

SO 32-55-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, demolice
technologického domku

E.2.14 VnéjSi vybaveni budov

SO 31-60-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, drobna  architektura na nastupisti  ¢&.
SO 31-60-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, drobna  architektura na nastupisti  ¢&. 2
E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
E.3.1 Trakéni vedeni
SO 31-61-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, trak &ni vedeni
SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, trak éni vedeni
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SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

napajeciho vedeni

TM Stéblova,

SO 32-61-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

zpétného vedeni

TM Stéblova,

SO 33-61-01 ZST Stéblova, tprava trak éniho vedeni

E.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast

SO 31-62-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, objekt DAK

E.3.4 Ohfev vymén
SO 31-64-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, elektr icky oh Fev vyhybek
SO 33-64-01 ZST Stéblova, elektricky oh Fev vyhybek - pardubické zhlavi

E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

Uprava p Fipojeni

Uprava p Fipojeni

SO 31-66-01
SO 31-66-02
SO 31-66-03
SO 31-66-04

SO 32-66-01
SO 32-66-02

SO 32-66-03

SO 32-66-05

SO 32-66-06
SO 32-66-07

SO 32-66-08

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, venkov ni rozvody nn a osv é&tleni
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, dalkov € ovladani usekovych odpojova &
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, podcho  d pro cestujici, elektroinstalace

7ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
Labe, osv étleni konstrukce

iéni most ev. km 2,184 p fes feku

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 4,232

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
osv étleni a rozvody nn

zastavka Pardubice-Semtin, venkovni

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
pro p éSi - elektroinstalace

Zelezni éni most v km 4,800 - podchod

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,

venkovni osv étleni a rozvody nn

zastavka Stéblova zastavka,

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 8,302

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
ovladani usekovych odpojova ¢l

TM Stéblova, uprava dalkového

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,
elektricky provoz

TM Stéblova, Uprava nav ésti pro

SO 33-66-01 ZST Stéblova, Uprava dalkového ovladan i isekovych odpojova &t - pardubické
zhlavi

SO 33-66-02 ZST Stéblova, tprava osv é&tleni - pardubické zhlavi

SO 34-66-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Uprava p fipojky nn pro RD
v km 85,415

SO 34-66-02 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Uprava p Fipojky nn pro RD
v km 86,745

SO 34-66-03 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , pFipojka nn pro RD v km 87,247

E.3.7 Ukolejnéni

SO 31-67-01
SO 32-67-01

kovovych konstrukci
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolej néni vodivych konstrukci

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ukolejn éni vodivych konstrukci
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SO 33-67-01 ZST Stéblova, tprava ukolejn &ni vodivych konstrukci

E.4 Ostatni stavebni objekty
SO 99-80-01 Odstran éni lesni zelen & primarni
SO 99-80-03 Odstran éni mimolesni zelen & primarni
S0 99-83-01 Nahradni vysadby
SO 99-83-01.01 Odstran éni lesni zelen & sekundarni
SO 99-83-01.02 Odstran éni mimolesni zelen & sekundarni
S0 99-82-01 Terénni Upravy a rekultivace
SO 99-84-01 Zabezpe€eni vefejnych zajm 1

7 CLENENI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

Dle vyhlasky &. 499/2006 Sh. ve znéni vyhlagky &. 62/2013 a dle Smérnice GR SZDC &. 11/20086,
Zména €. 1 (04/2012).

A Pravodni zprava

B Souhrnna ¢&ast
B.1 Souhrnna technicka zprava
B.2 Provozni a dopravni technologie
B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi
B.4 Odolnost a zabezpeceni stavby
B.4.4 Energetické vypocty
B.4.5 Protikorozni ochrana
B.5 Odpadové hospodarstvi
B.6 Zéasady zajisténi pozarni ochrany stavby
B.11 Graf dynamického pribéhu rychlosti
B.12 Organizace vystavby

C Situace stavby
C.1 Prehledna situace oblasti stavby
C.2 Koordinac¢ni situace stavby
C.3 Architektonické FeSeni stavby

C.4 Mapové podklady v oblasti Zivotniho prostiedi

D Technologickd €ast
D.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni
D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
D.1.2 Tratové zabezpec€ovaci zafizeni

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
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D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové zafizeni
D.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafizeni
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel
D.2.7 Informacni systém pro cestujici
D.2.8 Tratové radiové spojeni

D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1 Dispecerska fidici technika
D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn

D.3.8 Napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni

E Stavebni ¢ast
E.1 InZenyrské objekty
E.1.1 Zelezni¢ni spodek a svriek
E.1.2 Nastupisté
E.1.3 Zelezni¢ni piejezdy a pfechody
E.1.4 Mosty, propustky, zdi
E.1.4.1 Zelezniéni mosty
E.1.4.2 Zelezni¢ni propustky
E.1.4.3 Silniéni mosty
E.1.4.7 Opérné zdi
E.1.4.8 Navéstni krakorce
E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
E.1.5.1 Sdélovaci sité
E.1.5.2 Elektrorozvodné sité
E.1.6 Potrubni vedeni
E.1.6.1 Kanalizace
E.1.6.2 Vodovody
E.1.6.3 Plynovody
E.1.6.4 Tepelné rozvody
E.1.8 Pozemni komunikace
E.1.10 Protihlukové objekty

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov
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E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich
E.2.4 Orienta¢ni systém
E.2.5 Demolice

E.2.14 VnéjSi vybaveni budov

E.3 Traké¢ni a energeticka zafizeni
E.3.1 Trakéni vedeni
E.3.2 Napajeci stanice — stavebni ¢ast
E.3.4 Ohfev vymén
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
E.4 Ostatni stavebni objekty
F neobsazeno

G Naklady a ekonomické hodnoceni
G.1 Naklady
G.1.1 Celkové naklady stavby
G.1.2 Dil¢i ndklady - stavebni ¢ast
G.1.3 Dil¢i ndklady - technologick& ¢ast

G.2 Ekonomické hodnoceni

H Doklady
H.1 Provedené prdzkumy

H.1.1 Geotechnicky a stavebnétechnicky prdzkum

H.2 Souhlasy s feSenim odchylnym od norem a pfedpis, udélené vyjimky z predpist, vyuziti

Ulevovych parametrd
H.3 Soulad navrhované stavby se zaméry Uzemniho planovani
H.4 Zavazna stanoviska dotéenych organt
H.5 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury
H.6 Stanoviska vlastnikd dotéenych pozemki a staveb
H.7 Doklady o projednani béhem projektu
H.8 Doklady o projednani se zadavatelem a odbornymi Gtvary zadavatele
H.9 Zprava o vyporadani zavaznych stanovisek dotc¢enych organi

H.10 Situace stavajicich inzenyrskych siti

| Geodetickd dokumentace
I.1 Technicka zprava
1.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Geodetické a mapové podklady
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8 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAvVCU
D TECHNOLOGICKA CAST

D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
D.1.1 Staniéni zabezpecCovaci zafizeni

PS 31-21-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, stani &ni zabezpe éovaci zafizeni (SZz) —
SZDC, s.o.

PS 33-21-01 ZST Stéblova, Uprava stani €niho zabezpe éovaciho za Fizeni (SZZ) — SZDC, s.o.
D.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni

PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, tra tové zabezpe €ovaci zafizeni
(TZz) - SZDC, s.o.

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, tratové zabezpe €ovaci zaftizeni (TZZ) -
SZDC, s.o.

PS 34-21-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , tratové zabezpe €ovaci zafizeni (TZZ)
- SZDC, s.o.

D.1.5 Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani zabezpe &ovaciho za Fizeni — SZDC, s.o.
PS 99-21-02 Pardubice — Hradec Kralové, pracovist & pohotovostniho vyprav €&iho (PPV) -

SZDC, s.o.
D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 31-22-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, mistni  kabelizace — SZDC, s.o.
PS 33-22-01 ZST Stéblova, mistni kabelizace — SZDC, s.o.

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 31-22-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhla sové zafizeni — SZDC, s.o.

PS 32-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
rozhlasové za Fizeni — SZDC, s.o.

PS 32-22-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
rozhlasové za Fizeni — SZDC, s.o.

D.2.3 Integrované telekomunikaéni zafizeni
PS 31-22-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, telefo nni zapojova & — SZDC, s.o.
PS 33-22-02 ZST Stéblova, dopln éni telefonniho zapojova ée — SZDC, s.o.

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 31-22-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, kamero vy systém — SZDC, s.o.
PS 31-22-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS - SZDC, s.o.

PS 32-22-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, kamerovy systém na Zelezni €nich
pfejezdech — SZDC, s.o.

D.2.5 Délkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
PS 30-22-01 Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice na d Labem, DOK a TK — SZDC, s.o.
PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblovd, DOK a TK — SZDC, s.o0.
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PS 34-22-01

Medlesice - Pardubice-Rosice nad Labem , trubky HDPE a TK — SZDC, s.o.

D.2.7 Informacni systém pro cestujici

PS 31-22-06
PS 32-22-03

PS 32-22-05

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, inform  aéni systém pro cestujici — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labpm - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, informa ¢énf
systém pro cestujici — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - vStébIové, zastavka Stéblova zastavka,
informa €éni systém pro cestujici — SZDC, s.o.

D.2.8 Tratové radiové spojeni

PS 31-22-07
PS 99-22-05

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, M RS - SZDC, s.o.
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, GSM-R — SZDC, s.0.

D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni (Gstfedny, pfenosova zafizeni)

PS 31-22-08
PS 99-22-01
PS 99-22-02
PS 99-22-03
PS 99-22-04

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, sd é&lovaci za Fizeni — SZDC, s.o.
Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, pfenosovy systém a TDS — SZDC, s.o.
Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, DDTS ZDC — SZDC, s.o.

CDP Praha, vybaveni dispe &erského salu — SZDC, s.o.

Pardubice — Hradec Krélové, pracovist & pohotovostniho vyprav éiho — SZDC, s.o.

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispecerska Fidici technika

PS 30-23-01

PS 31-23-01
PS 32-23-01

PS 33-23-01

Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, ED Pardubice, dopln éni DRT —
SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, D RT — SZDC, s.0.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, dopln éni DRT -
SZDC, s.o.

ZST Stéblova, dopln éni DRT — SZDC, s.o.

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn

PS 31-23-02

PS 31-23-03

PS 31-23-04

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie ¢&ast CEZ DI — CEZ
Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie &ast SZDC -
SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, vlastni spot feba — SZDC, s.o.

D.3.8 Napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni

PS 31-23-05

PS 31-23-06

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, m éni€ pro napajeni zabezpe €ovaciho
zafizeni — SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozvad &¢& zajist &né sité& — SZDC, s.o.
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E STAVEBNI CAST

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek

SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni éni svrsek — SZDC, s.o.

SO 30-31-01.01 Pardubice hl. n. -VPardubice—Rosice nad Labem, zelezni éni svrSek, nasledna
Uprava GPK — SZDC, s.o.

SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni éni spodek — SZDC, s.o.
SO 31-31-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni svrsek — SZDC, s.o.

SO 31-31-01.01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zel ezniéni svrsek, nasledna Gprava GPK
- SZDC, s.o.

SO 31-31-11 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni spodek — SZDC, s.o.

SO 31-31-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle €&ka &. 4436 Synthesia, zelezni &ni svriek
— Synthesia a.s.

SO 31-31-12 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle €&ka €. 4436 Synthesia, zelezni éni spodek
— Synthesia a.s.

SO 31-31-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle ¢&ka ¢&. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
svrSek — Prefa Pardubice a.s.

SO 31-31-13 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle ¢&ka ¢&. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
spodek — Prefa Pardubice a.s.

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni svrsek — SZDC, s.o.

SO 32-31-01.01 Pardubice—Rosicq nad Labem - Stéblo va, zelezniéni svrSek, nasledna
Uprava GPK — SZDC, s.o.

SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezni éni spodek — SZDC, s.o.
SO 33-31-01 ZST Stéblova, zelezni éni svrek — SZDC, s.o.

SO 33-31-01.01 ZST Stéblova, zelezni éni svrdek, nasledna dprava GPK - SZDC, s.o.
SO 33-31-11 ZST Stéblova, zelezni &ni spodek — SZDC, s.o.

SO 34-31-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezniéni svrsek — SZDC, s.o.

SO 34-31-01.01 MedleSice - Pargubice-Rosice nad La bem, Zelezni éni svrSek, nasledna
Uprava GPK — SZDC, s.o.

SO 34-31-11 Medlesice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezniéni spodek — SZDC, s.o.
SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblova, vystroja  znaéeni trati — SZDC, s.0.

E.1.2 Nastupisté

SO 31-32-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nastup i5té &. 1 — SZDC, s.o.

SO 31-32-02.01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nas tupist & & 1, demolice nastupis t —
SZDC, s.o.

SO 31-32-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nové o  strovni nastupist & &. 2 — SZDC, s.o.

SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  zastavka Pardubice-Semtin, vn &jSi
néastupist & — SZDC, s.o.

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Steblova, zastavka Stéblova, nova vn &jsi
nastupist é — SZDC, s.o.
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E.1.3 Zelezniéni prejezdy

SO 31-33-01

SO 31-33-02

SO 31-33-03

SO 31-33-04

SO 31-33-05

SO 31-33-06

SO 32-33-04

SO 32-33-05

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, éast SZDC — SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, ¢ast Transform a.s. Lazn & Bohdane ¢ — Transform a.s. Lazné
Bohdaneé

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast JHV - Engineering a.s. — JHV - Engineering a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast Synthesia a.s. — Synthesia a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 4,232, U &elova
komunikace, éast SZDC — SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pFejezd ev. km 4,232, U &elova
komunikace, €ast Statutarni m ésto Pardubice — Statutarni mésto Pardubice

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni prejezd ev. km 8,295,
silnice 111/0376, &ast SZDC — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni pfejezd ev. km 8,295,
silnice 111/0376, ¢ast Pardubicky kraj — Pardubicky kraj

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.4.1 Zelezniéni mosty

SO 31-34-01

SO 31-34-02

SO 31-34-03

SO 32-34-01

SO 32-34-02

SO 32-34-03

SO 32-34-04

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn i€ni most ev. km 2,184 p fes feku
Labe — SZDC, s.0.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni most v km 2,769 - podchod
pro cestujici — SZDC, s.o0.

ZST Pardubice-Rosice Qad Labem, Zelezn iéni most ev. km 3,677
pres Brozansky potok — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice Qad Labem - Stéblova, zelezniéni most v km 4,560
pres horkovod — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezni€ni most v km 4,800 - podchod
pro cestujici a p ési — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice _nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most ev. km 6,215
pres vodote € — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad La}bem - Stéblova, zelezniéni most ev. km 8,176
pfes Velkou strouhu - SZDC, s.o.

E.1.4.2 Zelezniéni propustky

SO 31-34-21

SO 32-34-21

SO 32-34-22

SO 32-34-23

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni propustek ev. km 1,960
pfes vodote € — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni propustek ev. km 4,578

pFes ob éasnou vodote & — SZDC, s.0.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezni€ni propustek ev. km 5,375
pres vodote € — SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezni€ni propustek ev. km 7,254
pres vodote € — SZDC, s.o.
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SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezniéni propustek ev. km 7,857
pfes vodote € — SZDC, s.o.

SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezniéni propustek ev. km 8,505
pfes vodote € — SZDC, s.o.
E.1.4.3 Silni¢ni mosty

SO 31-34-31 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, silni  éni most p fes trat’ v Zkm 2,494 na ulici
Generala Svobody, zabrany proti dotyku  — Statutarni mésto Pardubice

SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Steblova,  silni €ni most p fes trat’ v Zkm 4,608
na silnici I/36, zabrany proti dotyku — RSD CR

SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni €ni most p fes trat’ v zkm 7,005
na silnici 111/0375, zabrany proti dotyku  — Pardubicky kraj
E.1.4.4 Silni¢ni propustky
SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni éni propustek p fes pfitok
Hledikovského potoka — SZDC, s.o.
E.1.4.7 Opérné zdi
SO 30-34-72 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, op érna zed' v km 2,051 - 2,106
vlevo — SZDC, s.o.
E.1.4.8 Navéstni lavky a krakorce
SO 32-34-81 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, naveéstni krakorec v km 4,870 -
SZDC, s.o.
E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

E.1.5.1 Sdélovaci sité

SO 31-35-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,125 — CETIN a.s.

SO 31-35-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,230 — CETIN a.s.

SO 31-35-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava  sdélovaciho vedeni T-Mobile
v km 2,410 — T-Mobile a.s.

SO 31-35-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava sdélovaciho vedeni CETIN
v km 2,577 — CETIN a.s.

SO 31-35-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava sdélovaciho vedeni Statutarniho
mésta Pardubice v km 2,230 - Statutarni mésto Pardubice

SO 32-35-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava sd élovaciho vedeni CEZ ICT
Services v km 3,686 — CEZ ICT Services a.s.

SO 32-35-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Uprava sd élovaciho vedeni CETIN
v km 4,541 — CETIN a.s.

SO 32-35-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava sd élovaciho vedeni CEZ ICT
Services v km 4,639 — CEZ ICT Services a.s.

SO 32-35-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava sd élovaciho vedeni CETIN
v km 8,305 — CETIN a.s.
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SO 99-35-01

SO 99-35-02

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, uUprava DOK CD-Telematika — CD-
Telematika a.s.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, UGprava DK SZDC — SZDC, s.o.

E.1.5.2 Elektrorozvodné sité

SO 31-35-51

SO 31-35-52

SO 31-35-55

SO 31-35-56

SO 31-35-58

SO 31-35-59

ZST Pardubice-Rosice navd Labem, ochran a zemniho vedeni VN C€EZ DS
v km 2,045 (pod ZS 12) — CEZ Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice navd Labem, ochran a zemniho vedeni VN C€EZ DS
v km 2,060 (pod ZS 11) — CEZ Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Uprava  zemniho vedeni VN CEZ DS
v km 2,537 — CEZ Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gpravy  zemniho vedeni VN 35 kv CEZ
Distribuce do TS3 v km 3,100 — CEZ Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, uprava  zemniho vedeni VN CEZ DS
v km 3,294 — CEZ Distribuce a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava  zemniho vedeni NN osv étleni
Synthesia v km 3,299 - 3,452 - Synthesia a.s.

E.1.5.3 Hydrotechnické objekty

SO 32-81-81

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka stavajiciho koryta vpravo
Zelezni éni trati v Zzkm 6,1 - 7,0 — SZDC, s.o.

E.1.6 Potrubni vedeni

E.1.6.1 Kanalizace

SO 31-36-01

SO 31-36-02

SO 31-36-03

SO 31-36-04

SO 32-36-01

SO 32-36-02

SO 32-36-03

SO 32-36-04

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ochran a jednotné kanalizace DN 1400 VaK
Pardubice v zkm 2,517 - VaK Pardubice a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodn &ni podchodu v km 2,769 -
SZDC, s.o.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, de$ tova kanalizace pro novy provozni
objekt SZDC v zkm 3,123 - SZDC, s.o.

Z§T Pardubice-Rosice nad Labem, odvodn éni zastfeSeni nastupis t -
SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka jednotné kanalizace 2 x DN
600 VaK Pardubice v Zkm 4,645 — VaK Pardubice a.s.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, odvodn éni podchodu v km 4,800 -
SZDC, s.o.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ochrana kanaliza éniho vytlaku PE
d.110 VaK Pardubice v zkm 6,942 - VaK Pardubice a.s.

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka kanaliza €niho vytlaku VaK
Pardubice v Zzkm 8,314 - VaK Pardubice a.s.

E.1.6.2 Vodovody

SO 31-36-11

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Felozka vodovodu LT DN 200 VaK
Pardubice v Zkm 2,508 - VaK Pardubice a.s.
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SO 32-36-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu LT DN 400 VaK
Pardubice v Zzkm 4,530 - VaK Pardubice a.s.

SO 32-36-12 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu PE d.315 VaK
Pardubice v zkm 5,295 - VaK Pardubice a.s.

SO 32-36-13 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu OC DN 500 VaK
Pardubice v Zkm 5,458 - VaK Pardubice a.s.

SO 32-36-14 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka vodovodu PE d.90 VaK
Pardubice v Zkm 8,308 - VaK Pardubice a.s.
E.1.6.3 Plynovody

SO 31-36-21 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Felozka STL plynovodu OC DN 200 RWE
v zkm 2,396 — RWE Distribuéni sluzby s.r.o.

SO 32-36-21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka VTL plynovodu OC DN 100
RWE v Zkm 3,971 — RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o.

SO 32-36-22 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ochrana VTL plynovodu OC DN 200
RWE v Zkm 5,485 — RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o.

SO 32-36-23 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, prelozka STL plynovodu PE d.63
RWE v zkm 8,315 — RWE Distribuéni sluzby s.r.o.
E.1.6.4 Teplovody a horkovody
SO 32-36-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, preloZzka horkovodu 2 x DN 350 EOP
v Zzkm 4,555 — Elektrarny Opatovice a.s.
E.1.8 Pozemni komunikace

SO 31-38-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k obytnym dom  am
podél trat & od prejezdu ev. km 3,301, ¢&ast Statutarni m ésto Pardubice -
Statutarni mésto Pardubice

SO 31-38-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p fFistupova komunikace k novému
technologickému objektu  — SZDC, s.o.

SO 31-38-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k objektu DAK — —

SZDC, s.o.

SO 31-38-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, p Fistupova komunikace k obytnym dom  &m
podél trat & od prejezdu ev. km 3,301, ¢&ast soukromy vlastnik - vlastnik
pozemku

SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblové,v zast?vka Pardubice-Semtin,
pfistupové komunikace na nastupist &, €ast SZDC — SZDC, s.o.
SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,

pFistupové komunikace na nastupiSt &, €ast Statutdrni m ésto Pardubice -
Statutarni mésto Pardubice

SO 32-38-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, pfistupova komunikace za ruseny
prejezd ev. km 5,953, €ast SZDC — SZDC, s.o.

SO 32-38-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, pfistupova komunikace za ruSeny
prejezd ev. km 5,953, ¢€ast obec Srch — Obec Srch

SO 34-38-01 Medlesice - Pardubice-Rosice nad Labem , zastavka Staré Jesen €any, Uprava
pFistupové komunikace na nastupist & — SZDC, s.o.
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E.1.10 Protihlukové objekty

SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 4,800 - 5,245 vlevo -
SZDC, s.o.

SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 5,830 - 5,870 vlevo -
SZDC, s.o.

SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 7,030 - 7,070 vlevo -
SZDC, s.o.

SO 32-40-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 7,670 - 7,715 vlevo -
SZDC, s.o.

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektt

E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 31-51-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, staveb ni Gpravy vypravni budovy
SZDC, s.o.

SO 31-51-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, novy t echnologicky objekt — SZDC, s.o.

SO 31-51-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gpravy  oploceni — vlastnici oploceni

SO 31-51-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zéklad y RD u pfejezdu v km 4,232 —
SZDC, s.o.

SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Upravy oploceni — vlastnici oploceni

SO 32-51-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zaklady RD u p fejezdu v km 8,295
SZDC, s.o.

SO 34-51-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zaklady RD u p fejezdu v km 85,419
- SZDC, s.o.

SO 34-51-02 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zéklady RD u p fejezdu v km 86,744
- SZDC, s.o.

SO 34-51-03 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , zéklady RD u p fejezdu v km 87,253
- SZDC, s.o.

E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfeSky na nastupistich
SO 31-52-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast Fe$eni nastupist & é. 1 — SZDC, s.o.
SO 31-52-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast Fe$eni nastupist & é. 2 — SZDC, s.o.

SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Laberg - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
pristfeSky na nastupistich — SZDC, s.o.

SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - vStébIové, zastavka Pardubice-Semtin,
zastreSeni vystup G z podchodu - SZDC, s.o.

SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Steblova, zastavka Stéblova zastavka,
pristfeSky na nastupistich — SZDC, s.o.
E.2.4 Orienta¢ni systém
SO 31-54-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, orient aéni systém — SZDC, s.o.

SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nadv Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
orienta éni systém — SZDC, s.0.

SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nadv Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
orienta éni systém — SZDC, s.0.
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E.2.5 Demolice
SO 31-55-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce stav édla &. 1 — SZDC, s.o.
SO 31-55-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli  ce trafostanice — SZDC, s.o.
SO 31-55-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce stav édla &. 2 — SZDC, s.o.
SO 32-55-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  zastavka Pardubice-Semtin, demolice
technologického domku — SZDC, s.o.

E.2.14 VnéjSi vybaveni budov

SO 31-60-01 Z§T Pardubice-Rosice nad Labem, drobna  architektura na nastupisti €. 1 —
SZDC, s.o.

SO 31-60-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, drobna  architektura na nastupisti  é. 2 —
SZDC, s.o.

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni

E.3.1 Trakéni vedeni
SO 31-61-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, trak éni vedeni — SZDC, s.o.
SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, trak éni vedeni — SZDC, s.o.

SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Gprava p Fipojeni
napdajeciho vedeni — SZDC, s.o.

SO 32-61-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Gprava p Fipojeni
zpétného vedeni — SZDC, s.o.

SO 33-61-01 ZST Stéblova, tprava trak éniho vedeni — SZDC, s.o.

E.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast
SO 31-62-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, objekt DAK — SZDC, s.o.

E.3.4 Ohfev vymén
SO 31-64-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, elektr icky oh Fev vyhybek — SZDC, s.o.
SO 33-64-01 ZST Stéblova, elektricky oh Fev vyhybek - pardubické zhlavi - SZDC, s.o.

E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac

SO 31-66-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, venkov ni rozvody nn a osv é&tleni —

SZDC, s.o.

SO 31-66-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, dalkov é ovladani Gsekovych odpojova &0 —
SZDC, s.o.

SO 31-66-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, podcho d pro cestujici, elektroinstalace  —
SZDC, s.o.

SO 31-66-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni most ev. km 2,184 p Fes feku
Labe, osv &tleni konstrukce — SZDC, s.o.

SO 32-66-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, UGprava p Fipojky nn pro RD v km 4,232
- SZDC, s.o.

SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labenj - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, venkovni
osv étleni a rozvody nn — SZDC, s.0.
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SO 32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova,  Zelezniéni most v km 4,800 - podchod
pro p ésSi - elektroinstalace — SZDC, s.o.

SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - SEébIové, zastavka Stéblova zastavka,
venkovni osv étleni a rozvody nn — SZDC, s.o.

SO 32-66-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 8,302
- SZDC, s.o.

SO 32-66-07 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Uprava dalkoveého
ovladani usekovych odpojova ¢éa — SZDC, s.o.

SO 32-66-08 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Uprava nav ésti pro
elektricky provoz - SZDC, s.o0.

SO 33-66-01 ZST Stéblova, Gprava dalkového ovladan i Gsekovych odpojova &0 - pardubické
zhlavi — SZDC, s.o.

SO 33-66-02 ZST Stéblova, Uprava osv étleni - pardubické zhlavi — SZDC, s.o.

SO 34-66-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , dprava p fipojky nn pro RD
v km 85,415 — SZDC, s.o.

SO 34-66-02 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Uprava p fipojky nn pro RD
v km 86,745 — SZDC, s.o.

SO 34-66-03 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , pFipojka nn pro RD v km 87,247 -
SZDC, s.o.
E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 31-67-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolej néni vodivych konstrukci -
SZDC, s.o.

SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ukolejn éni vodivych konstrukci —
SZDC, s.o.

SO 33-67-01 ZST Stéblova, tprava ukolejn &ni vodivych konstrukci — SZDC, s.o.

E.4 Ostatni stavebni objekty
SO 99-80-01 Odstran éni lesni zelen & primarni — vlastnici pozemku
SO 99-80-03 Odstran éni mimolesni zelen & primarni — vlastnici pozemku
S0 99-83-01 Nahradni vysadby - vlastnici pozemku
S0 99-83-01.01 Odstran éni lesni zelen & sekundarni — vlastnici pozemku
S0 99-83-01.02 Odstran éni mimolesni zelen & sekundarni — vlastnici pozemku
S0 99-82-01 Terénni Upravy a rekultivace - vlastnici pozemku

SO 99-84-01 Zabezpe€eni vefejnych zajm G — vlastnici komunikaci

9 PREDBEZNY SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH
OBJEKTU S PRIMOU VAZBOU NA PARAMETRY
INTEROPERABILITY

Zelezni¢ni trat CLS065 Pardubice os.n. — Hradec Kralové hl. n. je celostatni draha nezafazena
do evropského Zelezni¢niho systému. Pfesto stavba musi dle vyhlaSeni v Ufednim véstniku EU €. 356
ze dne 12.12.2014 s platnosti od 1.1.2015 splhovat pozadavky TSI. Ve stupni projekt (DSP) bude
provedeno ovéfeni shody s TSI ve smyslu smérnice 2008/57/ES.
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Pfedbézny seznam PS a SO podléhajicich posouzeni shody s technickymi specifikacemi
interoperability.

Subsystém , Fizeni a zabezpe ¢eni* (CCS)

D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
PS 31-21-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, stani  éni zabezpe éovaci za Fizeni (SZZ)
PS 33-21-01 ZST Stéblova, Gprava stani &éniho zabezpe &ovaciho za Fizeni (S2Z)

D.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni

PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, tra tové zabezpe ¢ovaci zafizeni
(TZz)

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, tratové zabezpe ¢ovaci zafizeni (TZZ)
PS 34-21-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , tratové zabezpe €ovaci zafizeni (TZZ)

D.1.5 Délkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani zabezpe ¢&ovaciho za Fizeni
PS 99-21-02 Pardubice — Hradec Kralové, pracovist & pohotovostniho vyprav ¢iho (PPV)

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Mistni kabelizace
PS 31-22-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, mistni  kabelizace
PS 33-22-01 ZST Stéblova, mistni kabelizace
D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
PS 30-22-01 Pardubice hl. n. — Pardubice-Rosice na d Labem, DOK a TK
PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova, DOK a TK
PS 34-22-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , trubky HDPE a TK

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 31-22-07 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, M RS
PS 99-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, GSM-R

Subsystém ,energie” (ENE)

Subsystém Energie - technologickd  €ast

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn
PS 31-23-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie &ast CEZ DI
PS 31-23-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, technologie &ast SZDC
PS 31-23-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TS 35/ 0,4kV, vlastni spot Feba

D.3.8 Napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni
PS 31-23-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, m &nié& pro napajeni zabezpe &ovaciho
zarizeni
PS 31-23-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozvad &€ zajist éné sité

Subsystém Energie - stavebni  ¢éast

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni

E.3.1 Trakéni vedeni
SO 31-61-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, trak éni vedeni
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SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, trak €ni vedeni

SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Gprava p Fipojeni
napajeciho vedeni

SO 32-61-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, TM Stéblova, Uprava p Fipojeni
zpétného vedeni

SO 33-61-01 ZST Stéblova, uprava trak &niho vedeni

E.3.4 Ohfev vymén
SO 31-64-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, elektr icky oh Fev vyhybek
SO 33-64-01 ZST Stéblova, elektricky oh Fev vyhybek - pardubické zhlavi

E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
SO 31-66-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, venkov ni rozvody nn a osv étleni
SO 31-66-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, dalkov é ovladani tsekovych odpojova &
SO 31-66-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, podcho d pro cestujici, elektroinstalace

SO 31-66-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni most ev. km 2,184 p fes Feku
Labe, osv étleni konstrukce

SO 32-66-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 4,232

SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, venkovni
osv étleni a rozvody nn

SO 32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most v km 4,800 - podchod
pro p éSi - elektroinstalace

SO 32-66-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 5,953

SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
venkovni osv étleni a rozvody nn

SO 32-66-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Uprava p Fipojky nn pro RD v km 8,302

SO 32-66-07 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, @ TM Stéblova, Uprava dalkového
ovladani usekovych odpojova ¢t

SO 32-66-08 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, @ TM Stéblova, Uprava nav ésti pro
elektricky provoz

SO 33-66-01 ZST Stéblova, Uprava dalkového ovladan i usekovych odpojova &t - pardubické
zhlavi

SO 33-66-02 ZST Stéblova, Gprava osv étleni - pardubické zhlavi

SO 34-66-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Uprava p fipojky nn pro RD
v km 85,415

SO 34-66-02 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Uprava p fipojky nn pro RD
v km 86,745

SO 34-66-03 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , pFipojka nn pro RD v km 87,247

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 31-67-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolej néni vodivych konstrukci
SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, ukolejn éni vodivych konstrukci
SO 33-67-01 ZST Stéblova, tprava ukolejn &ni vodivych konstrukci

Subsystém ,infrastruktura“ (INF)

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezni¢ni spodek a svriek
SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni éni svrSek
SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, Zelezni ¢éni spodek
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SO 31-31-01
SO 31-31-11
SO 31-31-02
SO 31-31-12
SO 31-31-03

SO 31-31-13

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni svrdek
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni spodek
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle &ka &. 4436 Synthesia, zelezni éni svriek
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle &ka €. 4436 Synthesia, Zelezni éni spodek

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle &éka €. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
svrSek

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vle ¢&ka €. 4439 Prefa Pardubice, Zelezni éni
spodek

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zeleznié€ni svrSek
SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni spodek
SO 33-31-01 ZST Stéblova, Zelezni éni svriek
SO 33-31-11 ZST Stéblova, Zelezni éni spodek
SO 34-31-01 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezni€éni svrsek
SO 34-31-11 MedleSice - Pardubice-Rosice nad Labem , Zelezni €ni spodek
SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblova, vystroja  znac€eni trati

E.1.2 Nastupisté
SO 31-32-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demoli ce nastupi$ t

SO 31-32-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nastup isté é. 1

SO 31-32-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nové o  strovni nastupist & &. 2

SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin, vn &jsi
nastupist é

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova, nova vn &jsi
nastupist é

E.1.3 Zelezniéni piejezdy

SO 31-33-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, éast SZDC

SO 31-33-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast Transform a.s. Lazn é Bohdane ¢

SO 31-33-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni
komunikace, €ast JHV - Engineering a.s.

SO 31-33-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 3,301, mistni

komunikace, €ast Synthesia a.s.

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
komunikace, éast SZDC

SO 31-33-05 iéni prejezd ev. km 4,232, G celova

SO 31-33-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni pfejezd ev. km 4,232, G éelova
komunikace, ¢€ast Statutarni m ésto Pardubice

SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni prejezd ev. km 8,295,
silnice 11/0376, &ast SZDC

SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni prejezd ev. km 8,295,

silnice 111/0376, c¢ast Pardubicky kraj
E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.4.1 Zelezniéni mosty

SO 31-34-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
Labe

SO 31-34-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn
pro cestujici

iéni most ev. km 2,184 p fes feku

iéni most v km 2,769 - podchod
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SO 31-34-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni most ev. km 3,677
pres Brozansky potok

SO 32-34-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zzelezniéni most v km 4,560
pres horkovod

SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most v km 4,800 - podchod
pro cestujici a p ési

SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most ev. km 6,215
pFes vodote €

SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni most ev. km 8,176
pfes Velkou strouhu

E.1.4.2 Zelezniéni propustky

SO 31-34-21 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezn iéni propustek ev. km 1,960
pfes vodote €

SO 32-34-21 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni propustek ev. km 4,578
pfes ob éasnou vodote €

SO 32-34-22 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni propustek ev. km 5,375
pfes vodote €

SO 32-34-23 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni propustek ev. km 7,254
pies vodote €

SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni propustek ev. km 7,857
pFes vodote €

SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovd, Zelezniéni propustek ev. km 8,505
pFes vodote €
E.1.4.4 Silni¢ni propustky

SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni éni propustek p fes pfitok
Hledikovského potoka
E.1.4.3 Silniéni mosty

SO 31-34-31 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, silni &ni most p Fes trat’ v zkm 2,494 na ulici
Generala Svobody, zabrany proti dotyku

SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni €éni most p fes trat’ v Zkm 4,608
na silnici 1/36, zabrany proti dotyku

SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, silni €ni most p fes trat’ v zkm 7,005
na silnici 11/0375, zabrany proti dotyku
E.1.4.7 Opérné zdi
SO 30-34-72 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice na d Labem, op érna zed’ v km 2,051 - 2,106
vlevo
E.1.4.8 Navéstni lavky a krakorce
SO 32-34-81 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, naveéstni krakorec v km 4,870

E.1.10 Protihlukové objekty
SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 4,800 - 5,245 vlevo
SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 5,830 - 5,870 vlevo
SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 7,030 - 7,070 vlevo
SO 32-40-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, PHS v km 7,670 - 7,715 vlevo

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektt
E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfeSky na nastupistich
SO 31-52-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast FeSeni nastupist & &. 1
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SO 31-52-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zast FeSeni nastupist & &. 2

SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
prFistfeSky na nastupistich

SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Pardubice-Semtin,
zastfeSeni vystup U z podchodu

SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova zastavka,
pristfeSky na nastupistich

Konec Pravodni zpravy.

V Hradci Krélové 27. 11. 2017
Ing. Daniel Filip

SUDOP PRAHA a.s.

M: 605 229 078

E: daniel filip@sudop.cz
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