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D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 31-21-01 ŽST Pardubice-Rosice nad 
Labem, SZZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, SZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 31-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace : 08.03.2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 486,000 0,000 0,00 0,00

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 273,330 0,000 0,00 0,00

3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 198,010 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2 104,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 759,330 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní SZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 164,000 0,000 0,00 0,00

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 825,000 0,000 0,00 0,00

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 6 140,000 0,000 0,00 0,00

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 3 173,000 0,000 0,00 0,00

11 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 530,000 0,000 0,00 0,00

12 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MMM 825,000 0,000 0,00 0,00

13 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MMM 6 140,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní SZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění

14 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 79,482 0,000 0,00 0,00

15 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 36,961 0,000 0,00 0,00

16 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 213,084 0,000 0,00 0,00

17 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 1 220,714 0,000 0,00 0,00

18 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 79,482 0,000 0,00 0,00

19 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 36,961 0,000 0,00 0,00

20 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 213,084 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

21 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 1 220,714 0,000 0,00 0,00

22 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 326,000 0,000 0,00 0,00

23 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 128,000 0,000 0,00 0,00

24 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 10,000 0,000 0,00 0,00

25 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 85,000 0,000 0,00 0,00

26 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 84,000 0,000 0,00 0,00

27 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 454,000 0,000 0,00 0,00

28 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 3 819,000 0,000 0,00 0,00

29 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 51,750 0,000 0,00 0,00

30 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 143,750 0,000 0,00 0,00

31 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 12,000 0,000 0,00 0,00

32 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 12,000 0,000 0,00 0,00

33 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 1 600,000 0,000 0,00 0,00

34 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

35 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

36 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

37 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky

38 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 40,000 0,000 0,00 0,00

39 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 40,000 0,000 0,00 0,00

40 75B221 Servisní a diagnostické pracoviště - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

42 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

43 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 32,000 0,000 0,00 0,00

45 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 32,000 0,000 0,00 0,00

46 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

47 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

48 75B511 Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 75B517 Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

50 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 26,500 0,000 0,00 0,00

51 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 26,500 0,000 0,00 0,00

52 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

53 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

54 75B611 Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

55 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

56 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

57 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

58 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

59 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

61 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

62 75B6M1 Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

63 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

64 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 147,000 0,000 0,00 0,00

65 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 147,000 0,000 0,00 0,00

66 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 25,000 0,000 0,00 0,00

67 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 25,000 0,000 0,00 0,00

68 75B731 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

69 75B737 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

70 75B811 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

71 75B817 Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

72 75B821 Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

73 75B827 Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

74 75B831 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávkakus 1,000 0,000 0,00 0,00

75 75B837 Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

76 75B861 Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

77 75B867 Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

78 75B921 Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

79 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 26,500 0,000 0,00 0,00

80 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

81 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

82 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

83 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

84 75D181 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

85 75D187 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky

86 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 25,000 0,000 0,00 0,00

87 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 25,000 0,000 0,00 0,00

88 75C161 Snímač polohy jazyků - dodávka kus 26,000 0,000 0,00 0,00

89 75C167 Snímač polohy jazyků - montáž kus 26,000 0,000 0,00 0,00

90 75C411-R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 27,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

91 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

92 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

93 75C221 Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

94 75C227 Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

95 75C331 Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

96 75C337 Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

97 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

98 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

99 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00

100 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

101 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

102 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

103 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 21,000 0,000 0,00 0,00

104 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 21,000 0,000 0,00 0,00

105 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00

106 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

107 75C631 Návěstidlo do šesti světel na lávku - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

108 75C637 Návěstidlo do šesti světel na lávku - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

109 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 15,000 0,000 0,00 0,00

110 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

111 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 16,000 0,000 0,00 0,00

112 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00

113 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

114 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

115 75C741 Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

116 75C747 Návěst "Zapněte/Vypněte proud" - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

117 75C751-R Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

118 75C757-R Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

119 75C771 Informační bod AVV - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00

120 75C777 Informační bod AVV - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

121 75C771-R Balíza ETCS - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

122 75C777-R Balíza ETCS - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

123 75C811 Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 58,000 0,000 0,00 0,00

124 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 58,000 0,000 0,00 0,00

125 75C811-R Symetrizační tlumivka - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

126 75C847-R Symetrizační tlumivka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

127 75C851 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka sada 8,000 0,000 0,00 0,00

128 75C857 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž sada 8,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

129 75C861 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka sada 27,000 0,000 0,00 0,00

130 75C867 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž sada 27,000 0,000 0,00 0,00

131 75C871 Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 15,000 0,000 0,00 0,00

132 75C877 Kolejová propojka výhybková - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

133 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 15,000 0,000 0,00 0,00

134 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

135 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 28,000 0,000 0,00 0,00

136 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

137 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 13,000 0,000 0,00 0,00

138 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 13,000 0,000 0,00 0,00

139 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

140 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

141 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

142 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

143 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

144 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

145 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

146 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize

147 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 160,000 0,000 0,00 0,00

148 75E177 Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru kus 4,000 0,000 0,00 0,00

149 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 148,000 0,000 0,00 0,00

150 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 6,000 0,000 0,00 0,00

151 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.1 Provizorní SZZ - stavební postup 1

152 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

153 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

154 75C111-R Provizorní ruční stavění výhybky - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

155 75C117-R Provizorní ruční stavění výhybky - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

156 75C178-R Provizorní ruční stavění výhybky - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

157 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

158 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

159 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

160 75C411 Zámek výměnový jednoduchý - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
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161 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

162 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

163 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

164 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

165 75C761 Návěstní těleso pro výhybku - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

166 75C767 Návěstní těleso pro výhybku - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

167 75C768 Návěstní těleso pro výhybku - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

168 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 160,000 0,000 0,00 0,00

169 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

170 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 2,000 0,000 0,00 0,00

171 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 29,000 0,000 0,00 0,00

172 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 160,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.1 Provizorní SZZ - stavební postup 1 0,000 0,00 0,00

Díl: B.2 Provizorní SZZ - stavební postup 2

173 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 20,000 0,000 0,00 0,00

174 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 20,000 0,000 0,00 0,00

175 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

176 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

177 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

178 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

179 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

180 75B238 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

181 75B531 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

182 75B537 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

183 75B538 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

184 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

185 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

186 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

187 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00

188 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

189 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 23,500 0,000 0,00 0,00

190 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

191 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

192 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

193 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

194 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

195 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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196 75C857 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

197 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

198 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

199 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

200 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 344,000 0,000 0,00 0,00

201 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 16,000 0,000 0,00 0,00

202 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 6,000 0,000 0,00 0,00

203 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 3,000 0,000 0,00 0,00

204 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 148,000 0,000 0,00 0,00

205 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 48,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.2 Provizorní SZZ - stavební postup 2 0,000 0,00 0,00

Díl: B.3 Provizorní SZZ - stavební postup 3

206 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

207 75C618 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

208 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

209 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

210 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

211 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

212 75C857 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

213 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

214 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

215 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

216 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 48,000 0,000 0,00 0,00

217 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 16,000 0,000 0,00 0,00

218 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 2,000 0,000 0,00 0,00

219 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 15,000 0,000 0,00 0,00

220 75E1B7 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 48,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.3 Provizorní SZZ - stavební postup 3 0,000 0,00 0,00

Díl: B.6 Provizorní SZZ - stavební postup 6

221 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 20,000 0,000 0,00 0,00

222 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 20,000 0,000 0,00 0,00

223 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

224 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

225 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

226 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00

227 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
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228 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 13,000 0,000 0,00 0,00

229 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 320,000 0,000 0,00 0,00

230 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 16,000 0,000 0,00 0,00

231 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 6,000 0,000 0,00 0,00

232 75E157 Přezkoušení a regulace návěstidel kus 3,000 0,000 0,00 0,00

233 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 148,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.6 Provizorní SZZ - stavební postup 6 0,000 0,00 0,00

Díl: B.7 Provizorní SZZ - ozámkování na přepojování a úpravy zařízení

234 75C411 Zámek výměnový jednoduchý - dodávka kus 34,000 0,000 0,00 0,00

235 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00

236 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 46,000 0,000 0,00 0,00

237 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 276,000 0,000 0,00 0,00

238 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 276,000 0,000 0,00 0,00

239 75D166-R Mobilní buňka - pronájem kus/měsíc 9,000 0,000 0,00 0,00

240 75D167-R Mobilní buňka - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00

241 75D168-R Mobilní buňka - demontáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00

242 75C778-R Balíza ETCS - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

243 75C777-R Balíza ETCS - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.7 Provizorní SZZ - ozámkování na přepojování a úpravy zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: B.8 Provizorní SZZ - kabelizace, uložení, zemní práce + demontáž

244 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 160,000 0,000 0,00 0,00

245 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 808,255 0,000 0,00 0,00

246 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 200,000 0,000 0,00 0,00

247 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 968,255 0,000 0,00 0,00

248 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 1 850,000 0,000 0,00 0,00

249 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1 850,000 0,000 0,00 0,00

250 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 1 048,000 0,000 0,00 0,00

251 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 115,000 0,000 0,00 0,00

252 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

253 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

254 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 90,338 0,000 0,00 0,00

255 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 711,804 0,000 0,00 0,00

256 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 90,338 0,000 0,00 0,00

257 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 90,338 0,000 0,00 0,00

258 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 711,804 0,000 0,00 0,00

259 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 711,804 0,000 0,00 0,00
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260 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 147,000 0,000 0,00 0,00

261 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 66,000 0,000 0,00 0,00

262 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 16,000 0,000 0,00 0,00

263 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 40,000 0,000 0,00 0,00

264 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 213,000 0,000 0,00 0,00

265 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 395,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.8 Provizorní SZZ - kabelizace, uložení, zemní práce + demontáž 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce

266 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 660,813 0,000 0,00 0,00

267 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 660,813 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení

268 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 1 850,000 0,000 0,00 0,00

269 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 793,250 0,000 0,00 0,00

270 709621 DEMONTÁŽ UCPÁVKY PROTIPOŽÁRNÍ M2 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění

271 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 236,101 0,000 0,00 0,00

272 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 628,838 0,000 0,00 0,00

273 741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 300,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky

274 75B128 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž m 60,000 0,000 0,00 0,00

275 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

276 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

277 75B378 Hradlový přístroj - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

278 75B418 Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

279 75B438 Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

280 75B458 Stojanová řada pro 5 stojanů - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

281 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

282 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00

283 75B658 Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

284 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

285 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
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286 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky

287 75C168 Snímač polohy jazyků - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

288 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

289 75C218 Výkolejka s přestavníkem - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

290 75C228 Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

291 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

292 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

293 75C498 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

294 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

295 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

296 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

297 75C618 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

298 75C628 Trpasličí návěstidlo do pěti světel - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

299 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 17,000 0,000 0,00 0,00

300 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

301 75C758-R Návěst "Hlavní návěstidlo je sloučeno s předvěstí" - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

302 75C778 Informační bod AVV - demontáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00

303 75C778-R Balíza ETCS - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

304 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

305 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 8,000 0,000 0,00 0,00

306 75C878 Kolejová propojka výhybková - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

307 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

308 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

309 75D158 Kabelový objekt - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

310 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

311 75D198 Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

312 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: C Klimatizace

313 R-klim1 Jednotka klimatizace o chl.výkonu 16 kW kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

314 R-klim2 Jednotka klimatizace o chl.výkonu 6-8 kW kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za C Klimatizace 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

315 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 356,416 0,000 0,00 0,00

316 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TVT 48,500 0,000 0,00 0,00

317 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 5,000 0,000 0,00 0,00

318 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 16,000 0,000 0,00 0,00

319 015360 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚT 1,000 0,000 0,00 0,00

320 015430 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04  LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮT 2,000 0,000 0,00 0,00

321 015620 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10*  KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - OLEJT 3,700 0,000 0,00 0,00

322 015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01*  OLOVĚNÉ AKUMULÁTORYT 1,000 0,000 0,00 0,00

323 015690 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍT 1,600 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 33-21-01 ŽST Stéblová, úprava SZZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Stéblová, úprava SZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 33-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace : 08.03.2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 123,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 532,718 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 854,880 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 256,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 570,230 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní SZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení

7 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1 872,000 0,000 0,00 0,00

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 544,000 0,000 0,00 0,00

9 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 507,000 0,000 0,00 0,00

10 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MMM 1 872,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní SZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění

11 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 13,564 0,000 0,00 0,00

12 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 3,036 0,000 0,00 0,00

13 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 74,566 0,000 0,00 0,00

14 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 306,544 0,000 0,00 0,00

15 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 13,564 0,000 0,00 0,00

16 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 3,036 0,000 0,00 0,00

17 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 74,566 0,000 0,00 0,00

18 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 306,544 0,000 0,00 0,00

19 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 94,000 0,000 0,00 0,00

20 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 26,000 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

21 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

22 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 59,000 0,000 0,00 0,00

23 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 24,000 0,000 0,00 0,00

24 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 120,000 0,000 0,00 0,00

25 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 614,000 0,000 0,00 0,00

26 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 189,750 0,000 0,00 0,00

27 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

28 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

29 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 300,000 0,000 0,00 0,00

30 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 12,000 0,000 0,00 0,00

31 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,000 0,000 0,00 0,00

32 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,000 0,000 0,00 0,00

33 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 6,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky

34 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

35 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

36 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

37 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

38 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

39 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

40 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B6M1 Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

42 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

43 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 52,000 0,000 0,00 0,00

44 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 52,000 0,000 0,00 0,00

45 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

46 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

47 75B861 Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

48 75B867 Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 75B921 Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

50 75B947 Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž v. j. 10,000 0,000 0,00 0,00

51 75B961 SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

52 75B967 SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

53 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

54 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

55 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

56 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

57 75D181 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

58 75D187 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky

59 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

60 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

61 75C161 Snímač polohy jazyků - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

62 75C167 Snímač polohy jazyků - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

63 75C411-R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

64 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

65 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

66 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

67 75C531-R Stožárové návěstidlo nad šest světel - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

68 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

69 75C537-R Stožárové návěstidlo nad šest světel - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

70 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

71 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

72 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

73 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

74 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

75 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

76 75C751 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávkakus 4,000 0,000 0,00 0,00

77 75C758 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontážkus 4,000 0,000 0,00 0,00

78 75C771 Informační bod AVV - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

79 75C777 Informační bod AVV - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

80 75C811 Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 20,000 0,000 0,00 0,00

81 75C811-R Symetrizační tlumivka - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

82 75C811-R2 Ukolejňovací tlumivka - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

83 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00

84 75C847-R Symetrizační tlumivka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

85 75C847-R2 Ukolejňovací tlumivka - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

86 75C861 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka sada 10,000 0,000 0,00 0,00

87 75C867 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž sada 10,000 0,000 0,00 0,00

88 75C871 Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

89 75C877 Kolejová propojka výhybková - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

90 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

91 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

92 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

93 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

94 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

95 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

96 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

97 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize

98 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 552,000 0,000 0,00 0,00

99 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 112,000 0,000 0,00 0,00

100 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 30,000 0,000 0,00 0,00

101 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 2,000 0,000 0,00 0,00

102 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 6,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.1 Provizorní SZZ - venkovní prvky

103 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

104 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

105 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

106 75C411 Zámek výměnový jednoduchý - dodávka kus 9,000 0,000 0,00 0,00

107 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

108 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00

109 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00

110 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.1 Provizorní SZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce

111 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 179,205 0,000 0,00 0,00

112 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 179,205 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení

113 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 1 027,000 0,000 0,00 0,00

114 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 65,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

Díl: B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění

115 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 33,848 0,000 0,00 0,00

116 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 126,184 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky

117 75B118 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 50,000 0,000 0,00 0,00

118 75B538 Skříň elektronických vazeb s prováděcími počítači - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

119 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

120 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

121 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

122 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

123 75C938 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

124 75D118 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky

125 75C168 Snímač polohy jazyků - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

126 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

127 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

128 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

129 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

130 75C618 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

131 75C668 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

132 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

133 75C778 Informační bod AVV - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

134 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

135 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

136 75C868 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - demontáž sada 5,000 0,000 0,00 0,00

137 75C878 Kolejová propojka výhybková - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

138 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

139 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

140 75D148 Kabelová skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

141 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 153,878 0,000 0,00 0,00

142 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TVT 18,102 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

143 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 5,000 0,000 0,00 0,00

144 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 1,000 0,000 0,00 0,00

145 015350 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ (SUCHÉ)T 0,600 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



 



PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - 
Pardubice-Rosice nad Labem, TZZ

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem, TZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 30-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce

1 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 142,430 0,000 0,00 0,00

2 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 237,200 0,000 0,00 0,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 118,710 0,000 0,00 0,00

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení

5 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 20,000 0,000 0,00 0,00

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 24,000 0,000 0,00 0,00

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 420,000 0,000 0,00 0,00

8 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MMM 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění

9 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 1,440 0,000 0,00 0,00

10 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 23,040 0,000 0,00 0,00

11 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 1,440 0,000 0,00 0,00

12 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 23,040 0,000 0,00 0,00

13 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 3,000 0,000 0,00 0,00

14 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 3,000 0,000 0,00 0,00

15 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 54,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky

16 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,000 0,000 0,00 0,00

17 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,000 0,000 0,00 0,00

5533520003

SŽDC

C E N A

montáže

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

montáže

18 75B331 Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

19 75B337 Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

20 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

21 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

22 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

23 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

24 75C941 Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

25 75C951 Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

26 75F200-R ETCS - úprava SW RBC kus 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky

27 75C777-R Balíza ETCS - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

28 75C851 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka sada 1,000 0,000 0,00 0,00

29 75C857 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž sada 1,000 0,000 0,00 0,00

30 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

31 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

32 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

33 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 TZZ - dozor, revize

34 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 368,000 0,000 0,00 0,00

35 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 40,000 0,000 0,00 0,00

36 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 39,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 TZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce

37 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 119,340 0,000 0,00 0,00

38 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 119,340 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění

39 75A248 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž kmpár 23,040 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky

40 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A

montáže

41 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

42 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

43 75C778 Informační bod AVV - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

44 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

45 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

46 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

47 75D248 Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

48 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 42,696 0,000 0,00 0,00

49 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 0,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad 
Labem - Stéblová, TZZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 32-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace : 09.03.2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 148,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 405,180 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 462,400 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 210,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 306,940 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 245,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 96,000 0,000 0,00 0,00

8 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 60,000 0,000 0,00 0,00

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 367,000 0,000 0,00 0,00

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 800,000 0,000 0,00 0,00

11 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 1 800,000 0,000 0,00 0,00

12 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MMM 60,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění

13 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 3,071 0,000 0,00 0,00

14 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 88,544 0,000 0,00 0,00

15 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 190,728 0,000 0,00 0,00

16 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 3,071 0,000 0,00 0,00

17 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 38,357 0,000 0,00 0,00

18 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 328,578 0,000 0,00 0,00

19 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 88,544 0,000 0,00 0,00

20 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 190,728 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

21 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 80,000 0,000 0,00 0,00

22 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 20,000 0,000 0,00 0,00

23 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 72,000 0,000 0,00 0,00

24 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 23,000 0,000 0,00 0,00

25 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 100,000 0,000 0,00 0,00

26 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 528,000 0,000 0,00 0,00

27 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000 0,000 0,00 0,00

28 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 16,000 0,000 0,00 0,00

29 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

30 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní TZZ - venkovní prvky

31 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00

32 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00

33 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 36,000 0,000 0,00 0,00

34 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 36,000 0,000 0,00 0,00

35 75C751 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávkakus 4,000 0,000 0,00 0,00

36 75C757 Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montážkus 4,000 0,000 0,00 0,00

37 75C771 Informační bod AVV - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

38 75C777 Informační bod AVV - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

39 75C811 Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 32,000 0,000 0,00 0,00

40 75C847 Stykový transformátor - montáž kus 32,000 0,000 0,00 0,00

41 75C861 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka sada 16,000 0,000 0,00 0,00

42 75C867 Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž sada 16,000 0,000 0,00 0,00

43 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

46 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 TZZ - dozor, revize

47 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 168,000 0,000 0,00 0,00

48 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 32,000 0,000 0,00 0,00

49 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 2,000 0,000 0,00 0,00

50 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 TZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

Díl: B.1 Provizorní TZZ - zemní práce

51 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 10,000 0,000 0,00 0,00

52 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 57,600 0,000 0,00 0,00

53 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 70,400 0,000 0,00 0,00

54 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 10,000 0,000 0,00 0,00

55 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 60,560 0,000 0,00 0,00

56 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.1 Provizorní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: B.2 Provizorní TZZ - uložení

57 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 60,000 0,000 0,00 0,00

58 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 45,000 0,000 0,00 0,00

59 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 100,000 0,000 0,00 0,00

60 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MMM 60,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.2 Provizorní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: B.3 Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění

61 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 2,921 0,000 0,00 0,00

62 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 3,680 0,000 0,00 0,00

63 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 2,921 0,000 0,00 0,00

64 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 3,680 0,000 0,00 0,00

65 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 12,000 0,000 0,00 0,00

66 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

67 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

68 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 14,000 0,000 0,00 0,00

69 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 23,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.3 Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: B.4 Provizorní TZZ - vnitřní prvky

70 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.4 Provizorní TZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.5 Provizorní TZZ - venkovní prvky

71 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

72 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

73 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

74 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00



Poř.
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S Celkem za B.5 Provizorní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce

75 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 531,140 0,000 0,00 0,00

76 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 531,140 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení

77 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 53,000 0,000 0,00 0,00

78 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 132,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.92 Demontáže stávajícího stavu - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění

79 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 38,357 0,000 0,00 0,00

80 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 328,578 0,000 0,00 0,00

81 741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 200,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky

82 75B118 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 20,000 0,000 0,00 0,00

83 75B418 Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

84 75B438 Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

85 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

86 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

87 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

88 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

89 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

90 75D118 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky

91 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

92 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

93 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

94 75C778 Informační bod AVV - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

95 75C918 Snímač počítače náprav - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

96 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

97 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

98 75D248 Výstražník bez závory, 2 skříně - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

99 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 443,230 0,000 0,00 0,00

100 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TVT 18,102 0,000 0,00 0,00

101 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 1,200 0,000 0,00 0,00

102 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 2,300 0,000 0,00 0,00

103 015360 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚT 0,600 0,000 0,00 0,00

104 015430 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04  LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮT 0,750 0,000 0,00 0,00

105 015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01*  OLOVĚNÉ AKUMULÁTORYT 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení

PS 34-21-01 Medlešice - Pardubice-
Rosice nad Labem, TZZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, TZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 34-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace : 08.03.2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 234,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 2 478,180 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 6 327,000 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 307,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2 290,380 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 414,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení

7 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 740,000 0,000 0,00 0,00

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 579,000 0,000 0,00 0,00

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 400,000 0,000 0,00 0,00

10 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MMM 740,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění

11 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 7,866 0,000 0,00 0,00

12 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 7,038 0,000 0,00 0,00

13 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 1 079,540 0,000 0,00 0,00

14 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 7,866 0,000 0,00 0,00

15 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 33,848 0,000 0,00 0,00

16 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 7,038 0,000 0,00 0,00

17 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 126,184 0,000 0,00 0,00

18 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 1 079,540 0,000 0,00 0,00

19 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 30,000 0,000 0,00 0,00

20 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 62,000 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A
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montáže
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21 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

22 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 72,000 0,000 0,00 0,00

23 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 92,000 0,000 0,00 0,00

24 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 441,000 0,000 0,00 0,00

25 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 408,250 0,000 0,00 0,00

26 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 16,000 0,000 0,00 0,00

27 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 16,000 0,000 0,00 0,00

28 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 350,000 0,000 0,00 0,00

29 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 14,000 0,000 0,00 0,00

30 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000 0,000 0,00 0,00

31 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

32 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 7,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky

33 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 35,000 0,000 0,00 0,00

34 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 35,000 0,000 0,00 0,00

35 75B361 Kolejová deska - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

36 75B367 Kolejová deska - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

37 75B381 Úprava kolejové desky - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

38 75B387 Úprava kolejové desky - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

39 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

40 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

42 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

43 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

46 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

47 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

48 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

49 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

50 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

51 75B6M1 Bezúdržbová baterie 24 V/250 Ah - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

52 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

53 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

54 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

55 75D181 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

56 75D187 Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní TZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky

57 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

58 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

59 75C411 Zámek výměnový jednoduchý - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

61 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

62 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

63 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 15,000 0,000 0,00 0,00

64 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00

65 75D151 Kabelový objekt - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

66 75D157 Kabelový objekt - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

67 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

68 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

69 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

70 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

71 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

72 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

73 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

74 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 TZZ - dozor, revize

75 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 368,000 0,000 0,00 0,00

76 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 80,000 0,000 0,00 0,00

77 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 4,000 0,000 0,00 0,00

78 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 3,000 0,000 0,00 0,00

79 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 7,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 TZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění

80 75A238 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 26,952 0,000 0,00 0,00

81 75A248 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž kmpár 20,216 0,000 0,00 0,00

82 741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 100,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.93 Demontáže stávajícího stavu - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

Díl: B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky

83 75B118 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 20,000 0,000 0,00 0,00

84 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

85 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

86 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

87 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

88 75B658 Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

89 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

90 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

91 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

92 75C4B8 Zámek ústřední - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

93 75D118 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.94 Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky

94 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

95 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

96 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

97 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

98 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

99 75C8A8-R Venkovní výstroj kolejového obvodu bez stykových transformátorů - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

100 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

101 75D198 Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

102 75D228 Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

103 75D228-R Výstražný kříž - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.95 Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

104 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 759,240 0,000 0,00 0,00

105 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TVT 15,500 0,000 0,00 0,00

106 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 1,000 0,000 0,00 0,00

107 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 2,000 0,000 0,00 0,00

108 015360 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚT 0,750 0,000 0,00 0,00

109 015430 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04  LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮT 1,500 0,000 0,00 0,00

110 015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01*  OLOVĚNÉ AKUMULÁTORYT 0,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



 



D.1.5 Dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení

PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové 
ovládání ZZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : CDP Praha, dálkové ovládání ZZ

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 99-21-01

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: ZZ 1 Vnitřní zařízení

1 75B121 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 50,000 0,000 0,00 0,00

2 75B127 Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 50,000 0,000 0,00 0,00

3 75B211 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

4 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

5 75B227 Servisní a diagnostické pracoviště - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75B231 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

7 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

8 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00

9 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

10 75B481 Kabelový rošt svislý - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

11 75B487 Kabelový rošt svislý - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

12 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

13 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

14 75B851 Skříň DOZ - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

15 75B857 Skříň DOZ - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

16 75B858 Skříň DOZ - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

17 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

18 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

19 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

20 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

21 75B991 SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

22 75B997 SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 1 Vnitřní zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: ZZ 2 Dozor, revize, údržba

23 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 200,000 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A



Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

C E N A

24 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 96,000 0,000 0,00 0,00

25 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 296,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za ZZ 2 Dozor, revize, údržba 0,000 0,00 0,00

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

26 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 0,250 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00



 



D.1.5 Dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení

PS 99-21-02 Pardubice – Hradec 
Králové, PPV



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO : Pardubice - Hradec Králové, PPV

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

828.8 Číslo PS,SO PS 99-21-02

Datum zpracování : 19.02.2016 Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Vnitřní zařízení           

1 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,000 0,000 0,00 0,00

2 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,000 0,000 0,00 0,00

3 75B217 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

4 75B218 Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

5 75B237 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75B238 Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

7 75B241-R Dostavba pracoviště pro JOP - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

8 75B247-R Dostavba pracoviště pro JOP - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

9 75B971 SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

10 75B977 SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

11 75B981 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

12 75B987 SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Vnitřní zařízení 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Přezkoušení a revize           

13 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

14 75E167 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek kus 296,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Přezkoušení a revize 0,000 0,00 0,00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů           

15 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADUT 0,100 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0,000 0,00 0,00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A


