
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

1

- -

Objednatel:

ING. DANIEL FILIP

ING. PAVEL HORÁČEK

250 HRADEC KRÁLOVÉ

15-108.250

110 00 Praha 1

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STÉBLOVÁ

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,

E.1.2

ING. JAN JANOUŠEK ING. DAVID HOLEČEK ING. JAN JANOUŠEK

ING. JAN JANOUŠEK

NÁSTUPIŠTĚ

ČÁST E.1.2

02/2017

SO 

-

PO PØIPOMÍNKÁCH 11/2016

TECHNICKÁ ZPRÁVA



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-
ROSICE NAD LABEM-STÉBLOVÁ 

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 

E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 

 

 

 
2 

Obsah: 

1 ............... ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................... ................................................................................. 3 

2 ............... ROZSAH ŘEŠENÍ ....................................................................................................................... 4 

3 ............... ZÁKLADNÍ PODKLADY ................................. ............................................................................ 4 

4 ............... POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ........................... ........................................................................ 4 

4.1 ŽST. Pardubice-Rosice nad Labem ............................................................................................ 4 

4.2 Zastávka pardubice-semtín ......................................................................................................... 4 

5 ............... POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ................................................................................................. 5 

5.1 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem ............................................................................................. 5 

5.1.1 Demolice ...................................................................................................................................... 5 

5.1.2 Konstrukce nástupišť ................................................................................................................... 5 

5.1.3 Ukončení nástupiště .................................................................................................................... 5 

5.1.4 Přístupy na nástupiště ................................................................................................................. 5 

5.1.5 Zemní práce ................................................................................................................................ 6 

5.1.6 Provizorní nástupiště ................................................................................................................... 6 

5.2 zastávka pardubice-semtím......................................................................................................... 6 

5.2.1 Demolice ...................................................................................................................................... 6 

5.2.2 Konstrukce nástupišť ................................................................................................................... 6 

5.2.3 Ukončení nástupiště .................................................................................................................... 6 

5.2.4 Přístupy na nástupiště ................................................................................................................. 6 

5.2.5 Zemní práce ................................................................................................................................ 6 

5.2.6 Provizorní nástupiště ................................................................................................................... 6 

5.3 zastávka stéblová ........................................................................................................................ 7 

5.3.1 Konstrukce nástupišť ................................................................................................................... 7 

5.3.2 Ukončení nástupiště .................................................................................................................... 7 

5.3.3 Přístupy na nástupiště ................................................................................................................. 7 

5.3.4 Zemní práce ................................................................................................................................ 7 

5.3.5 Provizorní nástupiště ................................................................................................................... 7 

6 ............... ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ........................ ................................................................ 7 

7 ............... SOUVISEJÍCÍ SO A PS ............................... ............................................................................... 8 

7.1 Seznam souvisejících objektů ..................................................................................................... 8 

8 ............... VÝJIMKY Z NOREM A PŘEDPISŮ .......................................................................................... 10 

9 ............... POŽADAVKY DO DALŠÍHO STUPN Ě DOKUMENTACE ...................................... ................. 10 

10 ............. ODPADY ................................................................................................................................... 11 

 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-
ROSICE NAD LABEM-STÉBLOVÁ 

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 

E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 

 

 

 
3 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Název stavby:  Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim 3. stavba, zdvoukolejn ění Pardubice-Rosice 
nad Labem - Stéblová  

 Stupeň dokumentace  Přípravná dokumentace 

 Charakter stavby Liniová stavba, rekonstrukce 

 Místo stavby  Území mezi Pardubicemi a Stéblovou 

 Kraj Pardubický 

 Obec s rozší řenou p ůsobností  Pardubice 

 Část dokumentace E.1.2 Nástupiště 

 Objekty SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště 
č. 1 

  SO 31-32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové 
ostrovní nástupiště č. 2 

  SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 
zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště 

  SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 
zastávka Stéblová, nová vnější nástupiště 

 Objednatel  Správa železni ční dopravní cesty, s.o.  

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

  IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Organiza ční složka objednatele  Stavební správa východ  

  Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

 Zhotovitel SUDOP PRAHA a.s.  

  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

  IČ: 25793349. DIČ: CZ25793349 

 Základní st ředisko zhotovitele  250 Hradec Králové  

  Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 

 HIP Ing. Daniel Filip 

  E: daniel.filip@sudop.cz 

  T: 498 655 930, 605 229 078 
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2 ROZSAH ŘEŠENÍ 

Ve stavebních objektech SO 31-32-02, SO 31-32-03, SO 32-32-01 a SO 32-32-01 se řeší 
demolice stávajících nástupišť a vybudování nových mimoúrovňových nástupišť na daném řešeném 
úseku. Řešení přístřešků pro cestující, navazujících přístupových komunikací, osvětlení, 
informační/orientační systém apod. jsou součástí samostatných stavebních objektů. 

 

3 ZÁKLADNÍ PODKLADY 

Základní podklady jsou:  

⇒ Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice 04/2014 

⇒ zaměření stávajícího stavu 

⇒ průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců 

⇒ zákony a vyhlášky České republiky 

⇒ směrnice Evropského parlamentu a rady 

⇒ rozhodnutí Evropské komise 

⇒ Technické specifikace interoperability 

⇒ vyhlášky UIC 

⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP, v platném znění) 

⇒ české technické normy 

⇒ interní předpisy objednatele 

 

4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

4.1 ŽST. PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM 

V současném stavu v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem se nachází tři úrovňová nástupiště 
s výškou 0,2 m nad TK. První nástupiště o délce 215 m je tvořeno konstrukcí typu TISCHER o délce 
130 m a zbylá část o délce 85 m je sypaná konstrukce. Zbylá dvě nástupiště délky 248 m jsou 
z konzolových desek. 

 

4.2 ZASTÁVKA PARDUBICE-SEMTÍN 

Stávající jednostranné vnější nástupiště typu TISCHER je dlouhé 205 m, výšky 380 mm nad TK. 
Povrch je z betonových dlaždic a je částečně zarostlý vegetací. Toto nástupiště bude zdemolováno 
během výstavby dle stavebních postupů. 
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5 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

5.1 ŽST PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM 

V rámci stavebních objektů SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1 a 
SO 31-32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2 dojde k vybudování dvou 
nových mimoúrovňových nástupišť. Tato nástupiště budou mít výšku nástupní hrany 550 mm nad TK a 
bezbariérový přístup pro cestující.  

Nástupiště budou osvětlena, vybavena nástupištními přístřešky, informačním a orientačním 
systémem a drobnou architekturou (viz. jednotlivé SO, PS). 

 

5.1.1 Demolice  

Ve stavebním objektu SO 31-32-02.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, 
demolice nástupišť budou stávající konstrukce nástupišť demontovány a odvezeny na skládku. V případě 
zájmu budou vybrané jednotlivé betonové prefabrikáty (konzolové desky…) nástupišť předány správci. 
Současně s nimi dojde i k odstranění stávajících přístupů na tyto nástupiště tvořené betonovými 
prefabrikovanými deskami a dřevěnými prkny. Pryžové panely z přechodů budou předány správci. 
Materiál povrchu a těla nástupiště nebude použit, bude odtěžen a odvezen na skládku. Zámková dlažba 
vyzískaná z demontáže stávajícího chodníku bude předána správci.  

5.1.2 Konstrukce nástupiš ť 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽDC Ž 8. 7. splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Konstrukce hrany nástupišť byla zvolena s využitím nástupištního prefabrikátu typu H. Povrch 
nástupišť bude opatřen dlažbou splňující požadavky pro nevidomé (dle pokynu č.j. 16456/2015-O13 ze 
dne 4.5.2015). Tyto požadavky splňuje dlažba rozměrů 200 x 200 mm bez zkosených hran. 

Dále součástí nástupišť je i zbudování potřebného zábradlí na nástupištích a podél koleje č. 4 
o délce cca 160 m. 

Nástupišt ě č. 1 má délku hrany 100 m u koleje č. 4 a u koleje č. 2 délku 190 m (využitelnost ve 
směru Pardubice je 170 m).  Jazyková část nástupiště je široká 4,35 m, konec nástupiště se zužuje až na 
3,91 m. Vnější nástupiště má základní šířku 3,00 m. Příčný sklon povrchu nástupiště je 2% směrem do 
kolejiště. Zastřešení nástupiště bude v km 2,686 – km 2,776 (SO 31-52-01). 

Součástí nástupiště je zbudování zpevněné plochy mezi výpravní budovou a nástupištěm č. 1 ze 
zámkové dlažby uložené na štěrkopískovém podkladu. 

Nástupišt ě č. 2 je ostrovní s délkou 170 m, které lze v budoucnu prodloužit až na celkovou délku 
220 m. Šířka v místě podchodu je 7,65 m, na jižním konci se zužuje až na 7,05 m a na severním konci je 
6,17 m. Příčný sklon je střechovitý 2% směrem do kolejiště. Zastřešení nástupiště bude v km 2,745  -
km 2,835 (SO 31-52-02). 

5.1.3 Ukon čení nástupišt ě 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

5.1.4 Přístupy na nástupišt ě 

Přístup na nástupiště č. 1 bude zajištěn od výpravní budovy pomocí schodů a šikmým 
přístupovým chodníkem. Na nástupiště č. 2 bude přístup cestujících zajištěn nově zbudovaným 
bezbariérovým podchodem (SO 31-34-02).  
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5.1.5 Zemní práce 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude ohumusováním a osetím travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit přednostně vyzískaný materiál z kolejového lože, který bude 
hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost id = 0,8.  

5.1.6 Provizorní nástupišt ě 

V rámci stavebního objektu budou vybudována v průběhu výstavby 4 provizorní nástupiště dle 
potřeb POV o délce 140 m. Nástupiště budou úrovňová, sypaná, nástupní hrana bude tvořena 
obrácenými betonovými pražci, výška nástupní hrany bude 200 mm nad TK. Přístup na provizorní 
nástupiště bude provizorním centrálním přechodem. 

 

5.2 ZASTÁVKA PARDUBICE-SEMTÍM 

Ve stavebním objektu SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Semtín, 
vnější nástupiště bude zdemolováno stávající úrovňové nástupiště a dojde k vybudování dvou nových 
mimoúrovňových nástupišť. Nástupiště budou osvětlena, vybavena nástupištními přístřešky, informačním 
a orientačním systémem a drobnou architekturou (viz. jednotlivé SO, PS). 

5.2.1 Demolice  

Během výstavby bude zdemolována nástupní hrana z tvárnic TISCHER a přilehlá odlážděná 
pochozí plocha nástupiště a odvezeny na skládku, případně vybrané díly předány správci.  

5.2.2 Konstrukce nástupiš ť 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽDC Ž 8. 7. splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP 
s délkou 90 m a s prostorovou rezervou na možné prodloužení nástupiště až na 110 m. Zbývající část 
pochozí plochy bude z dlažby o rozměru 200x200 mm a tl. 80 mm. Sklon povrchu bude 2% směrem od 
kolejiště. Dále bude zbudováno potřebné zábradlí na nástupištích. Na obou nástupištích jsou umístěny 
přístřešky pro cestující v km 4,737 (SO 32-52-01), rovněž jsou zastřešeny výstupy z podchodů  
(SO 32-52-02). 

5.2.3 Ukon čení nástupišt ě 

Součástí nástupišť je vybudování služebních schodů na koncích nástupišť a to ve směru na 
Pardubice, které budou opatřeny zábradlím. 

5.2.4 Přístupy na nástupišt ě 

Přístup na nástupiště bude od podchodu SO 32-34-02 pomocí schodů, nebo bezbariérovými 
šikmými přístupovými chodníky SO 32-38-01. 

5.2.5 Zemní práce 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude  ohumusováním a osetím 
travním semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit přednostně vyzískaný materiál z kolejového lože, 
který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3m na relativní ulehlost id = 0,8.  

5.2.6 Provizorní nástupišt ě 

Během výstavby nejsou potřeba v rámci POV zřizovat provizorní nástupiště. 
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5.3 ZASTÁVKA STÉBLOVÁ 

Stavební objekt  SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová, nová 
vnější nástupiště má za úkol prověřit technickou připravenost pro výstavbu nových nástupišť. Výstavba je 
podmíněna ekonomickou efektivitou celého projektu. Nástupiště budou osvětlena, vybavena 
nástupištními přístřešky, informačním a orientačním systémem a drobnou architekturou (viz. jednotlivé 
SO, PS). 

5.3.1 Konstrukce nástupiš ť 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽDC Ž 8. 7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP 
s délkou 90 m a s prostorovou rezervou na možné prodloužení nástupiště až na 110 m. Zbývající část 
pochozí plochy bude z dlažby o rozměru 200x200 mm a tl. 80 mm. Sklon povrchu bude 2% směrem od 
kolejiště. Dále bude zbudováno potřebné zábradlí na nástupištích a přístupových chodnících. Na obou 
nástupištích jsou umístěny přístřešky pro cestující v km 8,410 (SO 32-52-03). 

5.3.2 Ukon čení nástupišt ě 

Součástí nástupišť je vybudování služebních schodů na koncích nástupišť a to ve směru na 
Hradec Králové.  

5.3.3 Přístupy na nástupišt ě 

Přístup na nástupiště bude pomocí přístupových chodníků od přilehlého železničního přejezdu. 
Tyto chodníky jsou součástí tohoto stavebního objektu.  

5.3.4 Zemní práce 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit přednostně vyzískaný materiál z kolejového lože, který bude 
hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3m na relativní ulehlost id = 0,8.  

5.3.5 Provizorní nástupišt ě 

Během výstavby nejsou potřeba v rámci POV zřizovat provizorní nástupiště. 

 

6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Během výstavby v žst. Pardubice-Rosice nad Labem se zhotoví čtyři sypaná provizorní nástupiště 
ve stavebních postupech č. 1 až č. 3, v průběhu kterých budou zdemolována stávající úrovňová 
nástupiště. Ve stavebních krocích 1 – 4b se postaví všechna nová nástupiště včetně zastávek 
Pardubice-Semtín a Stéblová. 

 Postup výstavby je podrobně řešen v příloze B. 12 Organizace výstavby. 
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7 SOUVISEJÍCÍ SO a PS 

Nástupiště budou osvětlena, vybavena nástupištními přístřešky, informačním a orientačním 
systémem a drobnou architekturou. (viz. jednotlivé SO). 

7.1 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH OBJEKT Ů 

 

D  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.2  Železniční zabezpečovací zařízení 

  D.2.2 Rozhlasové zařízení 

PS 31-22-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení 

PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, rozhlasové zařízení 

PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová zastávka, rozhlasové zařízení 

  D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS  31-22-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém 

PS  31- 22-01ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém na železničních přejezdech 

PS  32- 22-01Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, kamerový systém na železničních přejezdech 

  D.2.7   Informační systém pro cestující 

PS  31-22-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující 

PS  32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, informační systém 
pro cestující 

PS  32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová zastávka, informační systém 
pro cestující 

 

E STAVEBNÍ ČÁST 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční spodek a svršek 

SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 31-31-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 31-31-11 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 31-31-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční svršek 

SO 31-31-12 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční spodek 

SO 31-31-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční svršek 

SO 31-31-13 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční spodek 

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek 

SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek 

SO 33-31-01 ŽST Stéblová, železniční svršek 

SO 33-31-11 ŽST Stéblová, železniční spodek 
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SO34-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 34-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati 

E.1.2 Nástupiště 

SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1 

SO 31-32-02.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, demolice nástupišť 

SO 31-32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2 

SO 32-32-01Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště 

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová, nová vnější nástupiště 

 E.1.3 Železniční přejezdy 

SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, 
část Pardubický kraj  

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

SO 31-34-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující 

SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro 
cestující a pěší 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

SO 32-38-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, přístupové 
komunikace na nástupiště, část SŽDC 

SO 32-38-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, přístupové 
komunikace na nástupiště, část Statutární město Pardubice 

 

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

SO 31-51-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 31-51-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt 

SO 31-51-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení 

SO 31-51-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232 

SO 32-51-01Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úpravy oplocení 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 31-52-01ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1 

SO 31-52-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2 

SO 32-52-01Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, přístřešky na 
nástupištích 

SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, zastřešení výstupů z 
podchodu 

SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová zastávka, přístřešky na 
nástupištích 
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 E.2.4 Orientační systém 

SO 31-54-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém 

SO 32- 54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, orientační systém 

SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová zastávka, orientační systém 

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

SO 31-60-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, drobná architektura na nástupišti č. 1 

SO 31-60-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, drobná architektura na nástupišti č. 2 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 31-66-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 31-66-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

SO 31-66-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující, elektroinstalace 

SO 31-66-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe, osvětlení 
konstrukce 

SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, venkovní osvětlení a 
rozvody nn 

SO32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro pěší – 
elektroinstalace 

SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová zastávka, venkovní osvětlení a 
rozvody nn 

SO 33-66-02 ŽST Stéblová, úprava osvětlení - pardubické zhlaví 

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 31-67-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí  

SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 33-67-01 ŽST Stéblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

8 VÝJIMKY Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Pro navržené řešení nejsou nutné žádné výjimky z norem a předpisů.  

 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STUPN Ě DOKUMENTACE 

Správce by se měl rozhodnout, které materiály si bude chtít vzít z demolic nástupišť. 
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10 ODPADY 

 

SO 31-32-02.01   ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ná stupišt ě č. 1, demolice nástupiš ť 

Položka jedn. množství 
odpadu  

Lokalita pro uložení 
odpadu 

Vzdálenost 
[km] 

Beton z demolic objektů, základů TV t 334,12 

Recyklační středisko 
stavebních odpadů 

Rybitví v k.ů. Rybitví 8 

Stávající sypaný materiál z nástupišť  t 438,26 

Recyklační středisko 
stavebních odpadů 

Rybitví v k.ů. Rybitví 8 

 

SO 32-32-01   Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová , zastávka Pardubice-Semtín, vn ější 
nástupišt ě 

Položka jedn. množství 
odpadu  

Lokalita pro uložení 
odpadu 

Vzdálenost 
[km] 

Beton z demolic objektů, základů TV t 61,50 

Recyklační středisko 
stavebních odpadů 

Rybitví v k.ů. Rybitví 9 

Stávající sypaný materiál z nástupišť  t 260,35 

Recyklační středisko 
stavebních odpadů 

Rybitví v k.ů. Rybitví 9 

V Hradci Králové 03/2017   

Ing. David Holeček   

  


