

SO

ČÁST E.1.2

PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, statní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. DANIEL FILIP

Garant profese:

ING. JAN JANOUŠEK

Středisko:

250 HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:

ING. PAVEL HORÁČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN JANOUŠEK

Vypracoval:

ING. DAVID HOLEČEK

Kontroloval:

ING. JAN JANOUŠEK

Název akce:

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,
3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STÉBLOVÁ

Číslo smlouvy:

15-108.250

Projektový stupeň:

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE

Část:

NÁSTUPIŠTĚ

Datum:

02/2017

Číslo části:

E.1.2

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

4

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1

SO 31-32-02.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, demolice nástupišť

SO 31 32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2

SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová, nová vnější nástupiště

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Číslo stavby 15-108 250

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1

Číslo PS,SO SO 31-32-02

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8241

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10										
1 18245		Zemní práce:								
2 18223		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	45,000		0,000		0,00		0,00
3 171101		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	45,000		0,000		0,00		0,00
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	1 125,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20										
4 272314		Základy:	M3	1,980		0,000		0,00		0,00
		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50										
5 58251		Komunikace:	M2	790,000		0,000		0,00		0,00
		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90										
6 924420R		Ostatní konstrukce a práce:	M	322,000		0,000		0,00		0,00
7 91722		NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	40,000		0,000		0,00		0,00
8 9112B1		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	217,000		0,000		0,00		0,00
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 91										
9		Provizorní stavby:	M	560,000		0,000		0,00		0,00
10		PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ TISCHER Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KS	3,000		0,000		0,00		0,00
		PROV. PŘÍSTUP NA NÁSTUPIŠTĚ				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Provizorní stavby:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice nástupišť

Datum zpracování : 18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-32-02.01

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8241

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	montáže	celkem	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	9	8	10
Díl: 10										
1	123735	Zemní práce: ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	198,400		0,000 0,000 0,000			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 10					0,000			0,00	0,00
Díl: 96										
2	965511	Bourání a demontáže: Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	260,000		0,000			0,00	0,00
3	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	968,310		0,000			0,00	0,00
4	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	1 638,000		0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 96					0,000			0,00	0,00
Díl: 995										
5	01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	438,260		0,000			0,00	0,00
6	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	334,120		0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000			0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-32-03

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: 10	1 171101	Zemní práce: ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	780,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50	2 58251R	Komunikace: DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 100,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90	3 924420R 4 9112B1	Ostatní konstrukce a práce: NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M M	355,000 10,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Číslo stavby 15-108 250

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Seml

8241

Číslo PS,SO SO 32-32-01

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
118243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	250,000		0,000		0,00		0,00
218221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	250,000		0,000		0,00		0,00
3123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	131,000		0,000		0,00		0,00
4171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	705,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
558251R		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	315,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
6924345		NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 500 MM S U 85, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZO	M	180,000		0,000		0,00		0,00
7924832		NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ SCHODY Z NOVÉHO MATERIÁLU - 2 TVÁRNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
891722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	182,000		0,000		0,00		0,00
99112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	180,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
10965511		Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	410,000		0,000		0,00		0,00
1196615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	2 583,000		0,000		0,00		0,00
		Rozebrání dlažby z velkých kostek v loži z drti, odvoz 20 km	M2	690,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
1201.170504-O		čistá výkopová zemina-odkop	T	260,350		0,000		0,00		0,00
1304.170101-O		beton z demolic objektů, základů TV	T	61,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Číslo stavby 15-108 250

Název PS,SO : Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová, nová v
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 32-32-02

8241

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: 10										
1 18243		Zemní práce:								
2 18221		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	1 310,000		0,000		0,00		0,00
3 171101		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 310,000		0,000		0,00		0,00
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	2 054,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50										
4 58251		Komunikace:	M2	414,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90										
5 924345		Ostatní konstrukce a práce:	M	180,000		0,000		0,00		0,00
6 924832		NÁSTUPÍŠTĚ SUDOP DO 500 MM S U 85, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
7 91722		NÁSTUPÍŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPÍŠTĚ SCHODY Z NOVÉHO MATERIÁLU - 2 TVÁRNIC	M	266,000		0,000		0,00		0,00
8 9112B1		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	258,000		0,000		0,00		0,00
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00