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Záznam o vydání a revizích 

Tento dokument je vydán ve prospěch osoby, která si ho 
objednala a pouze pro zvláštní účely spojené s výše označeným 
projektem.  Nemělo by se na něj spoléhat nebo ho užívat 
jakoukoliv jinou osobou pro jakýkoliv jiný účel.  

Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za důsledky ze spoléhání 
se na něj žádnou jinou osobou nebo jeho užití pro jiný účel než 
ten, pro který byl objednán, nebo za chyby či opomenutí, které 
jsou způsobeny chybou či opomenutím v datech, které jsme 
obdrželi od jiných osob. 

Tento dokument obsahuje důvěrné informace a představuje 
předmět duševního vlastnictví. Nesmí být bez souhlasu naší 
společnosti a osoby, která si ho objednala, ukázán jiným 
osobám.  
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1 Identifikační údaje 
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Dokumentace části E.1.3 řeší rekonstrukci čtyř železničních přejezdů. Součást stavebních objektů 

železničních přejezdů je také zřízení provizorního přejezdu u přejezdu v km 3,301, návrh dopravních 

opatření na přilehlých křížení pozemních komunikací (pokud je nutné) a demolice stávajících konstrukcí 

žel. přejezdů a komunikací. 

Veškerá polohová orientace se váže na nové stavební staničení vedené osou koleje č. 1, vlevo a 

vpravo se rozlišuje při pohledu ve směru staničení. 

Koordinační situace stavby jsou obsaženy v části C.2 a zápisy z profesních porad jsou obsaženy 

v části H.8. 

  

2 Rozsah a vymezení řešení 



3.1 Smluvní podklady 

 požadavky zadavatele uvedené ve výzvě 

 požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

 zadávací dokumentace (OTP, ZTP) 

3.2 Geodetické podklady 

 geodetické zaměření stávajícího stavu stavby (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Správa železniční geodézie Praha) 

 terénní model ve 3D zpracovaný firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 

 listy JŽM 1:1000 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční geodézie 

Praha) 

 kopie katastrálních map ČÚZK 

 zákres stávajících sítí 

3.3 Geotechnické podklady 

 Geotechnický a stavebně technický průzkum (SUDOP PRAHA, a.s., 11/2015) 

3.4 Ostatní použité podklady 

 místní šetření a rekognoskace terénu 

 fotodokumentace 

 výrobní porady 

 podklady správce SŽDC, s. o. - OŘ Praha (evidenční listy přejezdů, atd.) 

 katalogy výrobců 

 dokumentace „Výrobně – montážní a skladovací areál Rosice nad Labem“ 

3.5 Normy a předpisy 

 zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách 

 vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, v platném znění 

 vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu, v platném znění 

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních tratí 

 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách normálního 

rozchodu 

 ČSN 73 6360 - 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha 

 TNŽ 73 4969 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

 SŽDC S3 Železniční svršek 

 SŽDC S4 Železniční spodek 

 vzorové listy železničního svršku, vzorové listy železničního spodku 

 TKP staveb státních drah, příslušné OTP 

3 Podklady 



 směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 - Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky, ze 17. 1. 2006 

 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách 

celostátních a regionálních, v platném znění 

 směrnice SŽDC č. 42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění 

 Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve 

Společenství 

 Nařízení Komise (EU) 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 

infrastruktura železničního systému v Evropské unii 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě 

  



Na trati Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová se v současné době nacházejí 4 přejezdové a 

jedna přechodová konstrukce. Stávající konstrukce jsou pryžové, napojení na komunikaci je tvořeno 

různými povrchy (železobetonové panely, asfaltová konstrukce, nezpevněná konstrukce). 

Níže je v přehledné tabulce popis stávajících přejezdových konstrukcí, jejich šířka a úhel křížení s 

navazující komunikací. Bližší popis stávajícího stavu je uveden v jednotlivých SO. 

Tabulky 4.1: Stávající přejezdy  

ev. km 
přejezdu 

označení 
přejezdu stávající přejezdová konstrukce stávající šířka přejezdu   

stávající úhel 
křížení 

3,301 P5351 2x pryžová konstrukce se závěrnými  

zídkami, přípoj na komunikaci - asfalt  

7 m 90° 

4,232 P5352 1x pryžová konstrukce, připojení na okolní 
komunikaci - nezpevněný povrch 

4 m 99° 

4,803 P5353 1x pryžová konstrukce, připojení na okolní 
komunikaci - asfalt 

3,4 m (přechod) 70° 

5,953 P5354 1x pryžová konstrukce, připojení na okolní 
komunikaci - nezpevněný povrch a ŽB panel 

4 m 87° 

8,295 P5356 1x pryžová konstrukce, připojení na okolní 
komunikaci - asfalt 

7 m 67° 

4 Stávající stav 



V souvislosti se stavbou "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová ", v rámci které dojde k zdvoukolejnění úseku a 

úpravě souvisejících stavebních objektů a provozních souborů, je na trati Pardubice-Rosice nad Labem – 

Stéblová navržena demolice železničního přechodu v ev. km 4,803. Ten bude nahrazen podchodem. Dále 

je navržena demolice železničního přejezdu v ev. km 5,953. Jako náhrada za tento přejezd bude zřízena 

komunikace, které zajistí obslužnost území namísto přejezdu. Demolice těchto přejezdů je součástí SO 32-

31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek.  

Zbylé železniční přejezdy (3ks) na daném úseku budou upraveny pro nově navrženou trať.  

V celém řešeném úseku jsou železniční přejezdy navrženy z celopryžových konstrukcí s táhly. 

Šířka přejezdů je navržena na min. šířku 5,0 m (šířka přejezdové konstrukce min. 6 m dle skladebných 

rozměrů prvků). Úpravy navazujících komunikací k žel. přejezdům jsou v minimálním rozsahu, který 

vychází z podélného návrhu komunikace. Šířkové uspořádání komunikací je navrženo na stávající stav 

(pokud není uvedeno jinak). Povrch komunikací se uvažuje jako zpevněný (asfalt), u chodníků zámková 

dlažba. V případě, že jsou u žel. přejezdů navrženy chodníky, jsou navrženy  hmatové prvky pro nevidomé 

a slabozraké (signální a varovné pásy). Stávající konstrukce žel. přejezdů jsou navrženy k demolici. 

Odpady budou uloženy na příslušné skládky. 

V rámci stavby bude zřízen jeden provizorní přejezd, který bude umístěn u přejezdu v ev. km 

3,301 a bude sloužit jako náhrada po dobu jeho výstavby. Poté bude odstraněn.  

V rámci SO železničního svršku jsou pod přejezdovými konstrukcemi upevňovadla navržena 

s antikorozní úpravou. Návrh ZKPP a odvodnění (pokud je požadováno) je řešen v rámci SO železničního 

spodku. 

Železniční přejezdy budou zabezpečeny PSZ 3ZBI (Světelné přejezdové zabezpečení, 

obsluhované kombinovaně, závory, pozitivní signál, informace předávána obsluhujícímu zaměstnanci). 

Provizorní přejezd v ev. km 3,301 bude po dobu jeho provozu zabezpečen výstražným křížem. 

Navržené řešení a konstrukce nevyžadují výjimky. 

5.1 SO 31-33-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část SŽDC; SO 31-33-02 ŽST Pardubice-Rosice nad 

Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část Transform 

a.s. Lázně Bohdaneč; SO 31-33-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, 

železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část JHV - Engineering 

a.s.; SO 31-33-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část Synthesia a.s. 

Stávající přejezd se nachází u severního zhlaví ŽST Pardubice - Rosice nad Labem. Přejezd 

úrovňově kříží místní komunikaci pod úhlem  90°. Je široký 7m tvořený pryžovými dílci STRAIL uloženými 

na betonových pražcích. Přilehlá komunikace je asfaltobetonová s živičným krytem.  

5 Popis a zdůvodnění řešení 



Tento stav se v rámci navrženého řešení uvažuje jako stávající po levé straně staničení. Po pravé 

straně staničení se za stávající stav považuje související stavba „Výrobně - montážní a skladovací areál 

Rosice nad Labem“. V této stavbě je vozovka uvažována s asfaltobetonovým krytem a je rozšířena o 

chodník tvořený zámkovou dlažbou. Stávající přejezd je zabezpečen PZS 1ZNI 

Nový přejezd je navržen ve stávající poloze pro nové uspořádání GPK a se šířkou dle navazující 

stavby „Výrobně - montážní a skladovací areál Rosice nad Labem“. Přejezd je tedy navržen tak, aby 

v budoucnu vyhovoval i pro chodník. Na levé straně přejezdu se uvažuje napojení na stávající stav, u 

kterého nyní chodník chybí.  

Po úpravě žel. svršku do nové GPK se zřídí nová celopryžová přejezdová konstrukce se 

závěrnými zídkami. Přejezd bude tvořen ze čtyř pryžových přejezdových konstrukcí, z nichž jedna má 

skladebnou délku konstrukce 10,2 m a tři 9,6 m. Protože je mezi výhybkou č. 21 a č. 22 uvažována 

poměrně krátká vzdálenost, projeví se to také na konstrukci přejezdu. Ze směrových důvodů os kolejí je 

nutné použít atypické uložení krajních pryžových panelů mezi kolejí č. 5a, spojovací kolejí a kolejí č.1. 

Ostatní krajní pryžové panely budou po celé své délce ukončeny betonovou závěrnou zídkou uloženou na 

betonovém, prefabrikovaném základu. Z důvodu zlepšení tuhosti přejezdové konstrukce bude základ 

závěrných zídek uložen na ZKPP přejezdu, to bude v tomto případě tvořeno železobetonovou deskou. 

Napojení na stávající komunikaci bude řešeno po levé straně staničení v délce 10,3 m s 

maximálním podélným sklonem 4,84%. Po pravé straně staničení bude řešeno napojení v délce 2,5 m 

s maximálním podélným sklonem 1,35%. Ve směrovém řešení je před a za přejezdem uvažován oblouk o 

poloměru 18 a 15m. 

Předpokládaná skladba napojení na komunikaci 

Vrstvy tl.(m) 

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 0.04 

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 0.05 

obalované kamenivo ACP 16+ 0.06 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.17 

štěrkodrť ŠDa  0.25 

zhutnění podloží vozovky (45MPa)   

Předpokládaná skladba napojení na chodník 

Vrstvy tl.(m) 

zámková dlažba tl. 60mm nebo 0.06 

dlažba s výstupky barevně kontrastní tl. 60 mm 0.06 

ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm 0.04 

štěrkodrť pod dlažbu tl. 150 mm 0.15 

zhutnění podloží vozovky (30MPa)  

Přejezd bude zabezpečen zabezpečovacím zařízením PSZ 3ZBI. Rozměry a tvary rozhledových 

poměrů Lp pro nejpomalejší vozidlo, v případě nefunkčního zabezpečovacího zařízení, jsou uvedeny 

v situaci přejezdu (příloha A1), jejich výpočet je uveden v příloze A3. 

Z důvodu potřeby nepřerušeného zásobování materiálem do přilehlého areálu je nutné po dobu 

výstavby nového přejezdu, zbudovat přejezd dočasný a k němu přípojnou komunikaci. Provizorní přejezd 

bude umístěn za přejezdem ve směru staničení a bude zajišťovat dopravu přes nově zbudovanou kolej  



č. 5a. Zbylé koleje již budou vytrhány v předchozím stavebním postupu (celkové stavební postupy  

s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části projektové dokumentace B.12 - Organizace 

výstavby) a v jejich místech bude položena provizorní nezpevněná komunikace, která se bude napojovat 

na stávající přilehlé komunikace. Přejezd bude šířky 6,0 m (přejezdová konstrukce bude betonová, 

rozebíratelná délky 7,2 m). Při pokládce provizorní komunikace a provizorního přejezdu, bude nové 

štěrkové lože pro kolej č. 5a odděleno od těchto konstrukcí geotextilií, aby nebylo znečištěno. Po výstavbě 

finálního přejezdu, budou provizorní konstrukce přejezdu a komunikace zrušeny a odvezeny na příslušné 

skládky. Provizorní přejezd bude zabezpečen výstražnými kříži. 

Předpokládaná skladba provizorní nezpevněné komunikace 

Vrstvy tl.(m) 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.18 

štěrkodrť ŠDb 0.15 

zhutnění podloží vozovky (45MPa)   



5.2 SO 31-33-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. 

km 4,232, účelová komunikace, část SŽDC; SO 31-33-06 ŽST 

Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, 

účelová komunikace, část Město Pardubice 

Stávající přejezd se nachází uprostřed lesního porostu. Přejezd úrovňově kříží místní 

komunikaci pod úhlem  99°. Je široký 4m tvořený pryžovými dílci STRAIL uloženými na 

betonových pražcích. Přilehlá komunikace je nezpevněná. Stávající přejezd je zabezpečen 

světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

 

Nový přejezd je navržen ve stávající poloze pro nové uspořádání GPK s minimální 

šířkou kterou umožňuje norma (ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody), 5,0m. 

Po úpravě žel. svršku do nové GPK se zřídí nová celopryžová přejezdová konstrukce 

se závěrnými zídkami uloženými na prefabrikovaném betonovém základu. Přejezd bude šířky 

5,0 m tvořen ze dvou pryžových přejezdových konstrukcí, které budou mít skladebnou šířku  

6,0 m.  

Napojení na stávající komunikaci bude konstrukcí s asfaltovým krytem. Napojení bude 

ukončeno pomocí užité kolejnice stabilně usazené do podloží (oddělení živičné a nezpevněné 

konstrukce zabrání odlamovaní hran živičné konstrukce). Napojení na stávající komunikaci 

bude řešeno po levé straně staničení v délce 5,0m s maximálním podélným sklonem 3,64%. 

Po pravé straně staničení bude řešeno napojení v délce 4,7m s maximálním podélným 

sklonem 3,64%. Ve směrovém řešení je po pravé straně ve směru staničení staničení 

uvažován oblouk o poloměru 25m, který částečně zasahuje do přejezdu. Změna polohy 

přilehlých komunikací se neuvažuje. 

Předpokládaná skladba napojení na komunikaci 

Vrstvy tl.(m) 

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 0.04 

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 0.05 

obalované kamenivo ACP 16+ 0.06 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.17 

štěrkodrť ŠDa  0.25 

zhutnění podloží vozovky (45MPa)   
 
Přejezd bude zabezpečen zabezpečovacím zařízením PSZ 3ZBI. Rozměry a tvary 
rozhledových poměrů Lp pro nejpomalejší vozidlo, v případě nefunkčního zabezpečovacího 
zařízení, jsou uvedeny v situaci přejezdu (příloha B1), jejich výpočet je uveden v příloze B3. 
Z důvodu dodržení rozhledových poměrů u přejezdu je nutné stávající domek 
se zabezpečovací technologii přemístit (řeší PS 31-21-01).  

 

  



5.3 SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 

8,295, silnice III/0376, část SŽDC; SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, část Pardubický 

kraj 

Stávající přejezd se nachází u obce Stéblová. Přejezd úrovňově kříží silnice 0376/III pod úhlem  

67°. Je široký 7m tvořený pryžovými dílci STRAIL uloženými na betonových pražcích. Přilehlá komunikace 

je asfaltobetonová s živičným krytem. Stávající přejezd je zabezpečen PZS 3SNI. 

Nový přejezd je navržen ve stávající poloze pro nové uspořádání GPK s rozšířením o rozměr 

chodníku. 

Po úpravě žel. svršku do nové GPK se zřídí nová celopryžová přejezdová konstrukce se 

závěrnými zídkami uloženými na prefabrikovaném betonovém základu. Přejezd bude šířky 9 m tvořen ze 

dvou pryžových přejezdových konstrukcí, které budou mít skladebnou šířku 10,8 m.  

Konstrukce napojení na stávající komunikaci bude navržena v souladu s přilehlou komunikací, 

tedy s asfaltovým krytem. Na základě nově zřizovaných vnějších nástupišť pro zastávku Stéblová je 

uvažováno také s vybudováním nové jednostranné pěší komunikace v místě přejezdu a přilehlém úseku 

komunikace. Na přilehlé pěší komunikaci jsou navrženy hmatové prvky pro nevidomé a slabozraké 

(signální a varovné pásy). Napojení na stávající komunikaci bude řešeno po levé straně staničení v délce 

5,7 m s maximálním podélným sklonem 1,10%. Po pravé straně staničení bude řešeno napojení v délce 

9,5m s maximálním podélným sklonem 1,66%. Směrově je komunikace přes přejezd uvažována v přímé. 

Předpokládaná skladba napojení na komunikaci 

Vrstvy tl.(m) 

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 0.04 

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 0.05 

obalované kamenivo ACP 16+ 0.06 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.17 

štěrkodrť ŠDa  0.25 

zhutnění podloží vozovky (45MPa)   

Předpokládaná skladba napojení na chodník 

Vrstvy tl.(m) 

zámková dlažba tl. 60 mm nebo 0.06 

dlažba s výstupky barevně kontrastní tl. 60 mm 0.06 

ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm 0.04 

štěrkodrť pod dlažbu tl. 150 mm 0.15 

zhutnění podloží vozovky (30MPa)  

Přejezd bude zabezpečen zabezpečovacím zařízením PSZ 3ZBI. Rozměry a tvary rozhledových 

poměrů Lp pro nejpomalejší vozidlo, v případě nefunkčního zabezpečovacího zařízení, jsou uvedeny 

v situaci přejezdu (příloha D1), jejich výpočet je uveden v příloze D3. 



Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části projektové 

dokumentace B.12 - Organizace výstavby. Tato část obsahuje komplexní pohled na prováděné práce, 

včetně výluk kolejí, omezování rychlosti v kolejích a předpokládané časové vazby prací.  

Stavební postupy pro jednotlivé žel. přejezdy se předpokládají v pořadí: 

Provizorní přejezd: 

 demolice železničního svršku a spodku v místě provizorního přejezdu 

 výstavba nového žel. spodku a svršku v místě provizorního přejezdu 

 osazení provizorního přejezdu a napojení na přilehlou komunikaci 

 

Nové přejezdy: 

 odstranění stávajících přejezdových konstrukcí 

 demolice železničního svršku a spodku 

 demolice pozemních komunikací (u žel. přejezdů) 

 výstavba nového žel. spodku a svršku včetně podbití (přechody a chráničky jsou řešeny v souvisejících 

PS/SO) 

 osazení nových přejezdových panelů 

 výstavba navazujících komunikací 

Bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady jsou řešeny v části B.5. 

 

6 Organizace výstavby 



Níže je uveden seznam provozních souborů a stavebních objektů, které přímo sousedí nebo se 

napojují na řešené stavební objekty. 

Seznam souvisejících SO/PS 

  

SO 31-31-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 31-31-11 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek 

SO 32-31-11 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 31-38-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k obytným domům podél 
tratě od přejezdu ev. km 3,301 

SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová, nová vnější nástupiště 

SO 31-66-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 31-35-59 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úprava zemního vedení NN osvětlení Synthesia v 
km 3,299 - 3,452 

SO 31-64-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek 

SO 99-35-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úprava DOK ČD-Telematika 

PS 31-21-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

 

7 Související SO a PS 



Všechny vzniklé odpady z výstavby a demolic železničních přejezdů budou odvezeny a uloženy na 

příslušné skládky odpadů. 

Nakládání s odpady: 

Vytěžená zemina, podkladní vrstvy zpevněných komunikací, vrchní a podkladní vrstvy 

nezpevněných komunikací budou odvezeny na skládku Lodín v k.ú. Lodín. Betonové konstrukce, asfaltový 

beton z vrchních vrstev vozovky a demontované přejezdové pryžové panely budou umístěny do 

recyklačního střediska v Rybitví v k.ú. Rybitví. 

Množství jednotlivých odpadů je uvedeno v tabulce odpadů v příloze D6 této technické zprávy. 

 

 

 

  

8 Odpady 



Tabulky 9.1: Seznam příloh 

Označení přejezdu Název přílohy Č. přílohy 

SO 31-33-01/02/03/04 Železniční přejezd ev. km 3,301 Situace km 3,200-3,400 A1 

 Podélný profil komunikace A2 

 Vzorový příčný řez přejezdu A3a 

 Vzorový příčný řez provizorního přejezdu A3b 

 Výpočet rozhledových poměrů A4 

 Výkazy výměr  A5 

SO 31-33-05/06 Železniční přejezd ev. km 4,232 Situace km 4,150-4,300  B1 

 Podélný profil komunikace  B2 

 Vzorový příčný řez přejezdu B3 

 Výpočet rozhledových poměrů B4 

 Výkazy výměr   B5 

 NEOBSAZENO C1 

SO 32-33-03/04/05 Železniční přejezd ev. km 8,295 Situace km 8,200-8,400 D1 

 Podélný profil komunikace D2 

 Vzorový příčný řez přejezdu D3 

 Výpočet rozhledových poměrů D4 

 Výkazy výměr D5 

 Tabulka odpadů D6 

 

9 Přílohy technické zprávy 
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218.418 218.418 218.418

1 2

218.418

218.410 218.414

SPOJKA 21-23
SPOJKA 21-22

1
D=0mm

D=0mm D=0mm

0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
218,420218,420218,420218,420

atypické panelyatypické panely

atypické

panely vnější pryžové

kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

atypické

panely vnější pryžové

kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

SO 31-31-01 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční svršek

štěrkové lože 32/63 0,35m

železobetonové pražce

(upevňovadla s antikorozní úpravou)

bezpodkladnicové pružné upevnění

svršek tveru UIC 60

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

Podkladní beton C13/20 (tl. 0,15m)

Kari sííť D=8m. 10x10cm při obou površích

Betonová deska C 30/37 - XF4 (tl. 0,25m)

SO 31-31-11 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční podek

ZKPP přejezdu zřízeno v rámci 

0,0%

podkladní beton C12/15 uložený na ZKPP

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

podkladní beton C12/15 uložený na ZKPP

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

podkladní beton C12/15 uložený na ZKPP

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

podkladní beton C12/15 uložený na ZKPP

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

M 1:50

SO 31-33-01/02/03/04, ev. km 3,301

PŘÍLOHA A3a - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJEZDU
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218.411

SPOJKA 21-22

D=0mm

    330 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDb                                               tl. 150 mm

tl. 180 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

dočasně přeložená místní komunikace  (P5351)

    330 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDb                                               tl. 150 mm

tl. 180 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

dočasně přeložená místní komunikace  (P5351)

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

M 1:50

SO 31-33-01/02/03/04, ev. km 3,301

PŘÍLOHA A3b - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PROVIZORNÍHO PŘEJEZDU

SO 31-31-01 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční svršek

štěrkové lože 32/63 0,35m

železobetonové pražce

(upevňovadla s antikorozní úpravou)

bezpodkladnicové pružné upevnění

svršek tvaru S 49

podkladní beton C12/15 

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru L

podkladní beton C12/15 

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru L

panel vnější betonový 
panel vnější betonový 

panel vnitřní betonový 

1 8301 830



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

Vž= 10 km/h rychlost drážního vozidla

vs= 30 km/h rychlost silničního vozidla před přejezdem

sL= 4.8 % podélný sklon jízdního pásu zleva

sP= -1.4 % podélný sklon jízdního pásu zprava

t1= 3.5 s doba postřehu a reakce řidiče

fv= 0.68 - výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce

DzL= 34.0 +bv

DzP= 34.5 +bv

DzL= 35.0 m délka rozhledu pro zastavení zleva

DzP= 35.0 m délka rozhledu pro zastavení zprava

vsn= 5 km/h rychlost nejpomalejšího silničního vozidla

Dp= 17.5 m vzdál. 4m od osy krajní koleje a hr. nebezp. pásma na druhé straně

Ds= 22.0 m délka nejdelšího silnič. vozidla připuštěného k provozu na PK

Lp= 79.0 m délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

1) Délka rozhledu pro zastavení silničního vozidla před přejezdem

2) Délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

Rozhledové poměry pro nejpomalejší silniční vozidla (případ poruchy PZS) 

splňují požadavky čl. 7.3.4 ČSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla splňují požadavky čl. 7.4.2 ČSN 

73 6380/Z3.

Určení rozhledových poměrů pro přejezd v ev. km 3.301 dle ČSN 73 6380/Z3

Identifikace přejezdu:

označení: ev. km 3.301 (P5351)

křižující komunikace: C - místní komunikace - obslužná

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 1
PŘÍLOHA Č. A4

Určení rozhledových poměrů



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 30 36.00 51.66

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 30 18.00 13.50

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 0 0.00 0.00

plošná výměra přejezdu pro vozidla 65.16

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 30 36.00 16.20

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 24 36.00 16.20

plocha

m m2 m3

kladečská malta 36 16.2 0.324

podkladní beton C12/15 36 16.2 0.81

m2 m3

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 27.00 4.05

délka

ks m m2

závěrná zídka tvaru L, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 12 14.40 6.48

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 10 14.40 6.48

plocha

m m2 m3

kladečská malta 14.4 6.48 0.1296

podkladní beton C12/15 14.4 6.48 0.324

m2 m3

kácení - odstranění dřevin z důvodu rozhledových poměrů 0.00 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 94.00 0.15 14.10

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 94.47 0.32 30.23

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 185.50 0.20 37.10

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 186.43 0.15 27.96

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.09 0.00

m

řezání vozovky 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění dlážděného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 3.60 0.06 0.22

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 3.62 0.19 0.69

výkopy - ostatní 0.00 0.30 0.00

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 33 39.60 56.83

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 65 39.00 29.25

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 64 38.40 24.96

plošná výměra přejezdu pro vozidla 40.82

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 33 39.60 17.82

průřez délka objem

m2 m m3

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 0.14 39.60 5

plocha

m m2 m3

kladečská malta 39.60 17.82 0.36

podkladní beton C12/15 39.60 17.82 0.89

m2 m3

SO 31-33-01  ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, 

část SŽDC

DEMONTÁŽ - přejezdová konstrukce

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

DEMONTÁŽ - chodník

MONTÁŽ - přejezdová konstrukce

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 27.00 4.05

délka

ks m m2

závěrná zídka tvaru L, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 12 14.40 6.48

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 10 14.40 6.48

plocha

m m2 m3

kladečská malta 14.4 6.48 0.1296

podkladní beton C12/15 14.4 6.48 0.324

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 83.81 0.04 3.35

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 85.49 0.05 4.27

obalované kamenivo ACP 16+ 87.20 0.06 5.23

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 88.94 0.17 15.12

štěrkodrť ŠDa 90.72 0.25 22.68

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 91.63

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 185.50 0.18 33.39

štěrkodrť ŠDb 189.21 0.15 28.38

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 191.10

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

zámková dlažba tl. 60mm 7.00 0.06 0.42

dlažba s výstupky barevně kontrastní tl. 60 mm 0.00 0.06 0.00

ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm 7.07 0.04 0.28

štěrkodrť pod dlažbu tl. 150 mm 7.14 0.15 1.07

zhutnění podloží chodníku (min. 30MPa) 7.21

m

chodníkový obrubník 10.00

m2 tl.vrstvy m3

betonové lože C30/37-XF1 pod obrubníky 3.50 0.05 0.18

náspy - ostatní 0.00 0.30 0.00

MONTÁŽ - chodník

chodník

provizorní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

místní komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část SŽDC
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-01

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 95.980 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 7,256.088 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 14.100 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 310.200 0.000 0.00 0.00

5 11337A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 0.220 0.000 0.00 0.00

6 11337B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA tkm 5.280 0.000 0.00 0.00

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 282.730 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 2 Základy

8 272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 (B20) M3 5.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 2 Základy 0.000 0.00 0.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0.890 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 196.350 0.000 0.00 0.00

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 90.720 0.000 0.00 0.00

12 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 274.440 0.000 0.00 0.00

13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 83.810 0.000 0.00 0.00

14 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 85.490 0.000 0.00 0.00

15 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 87.200 0.000 0.00 0.00

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 3 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část SŽDC
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-01

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 10.000 0.000 0.00 0.00

18 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

19 921112 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 40.820 0.000 0.00 0.00

20 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCHM2 27.000 0.000 0.00 0.00

21 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 92.160 0.000 0.00 0.00

22 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 621.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

23 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 172.770 0.000 0.00 0.00

24 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 31.020 0.000 0.00 0.00

25 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TVT 45.531 0.000 0.00 0.00

26 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)T 7.800 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 10.60 0.15 1.59

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 10.65 0.32 3.41

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.20 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 31.00 0.04 1.24

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 31.62 0.05 1.58

obalované kamenivo ACP 16+ 32.25 0.06 1.94

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 32.90 0.17 5.59

štěrkodrť ŠDa 33.56 0.25 8.39

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 33.89

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

SO 31-33-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část 

Transform a.s. Lázně Bohdaneč

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

místní komunikace

provizorní komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část Transform a.s. Lázně Bohdaneč
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-02

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 3.410 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 257.796 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 1.590 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 34.980 0.000 0.00 0.00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 33.890 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 33.560 0.000 0.00 0.00

7 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 32.900 0.000 0.00 0.00

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 31.000 0.000 0.00 0.00

9 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 31.620 0.000 0.00 0.00

10 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 32.250 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

11 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

12 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 6.140 0.000 0.00 0.00

13 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 3.498 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 6 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 18.00 0.15 2.70

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 18.09 0.32 5.79

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.20 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 19.00 0.04 0.76

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 19.38 0.05 0.97

obalované kamenivo ACP 16+ 19.77 0.06 1.19

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 20.16 0.17 3.43

štěrkodrť ŠDa 20.57 0.25 5.14

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 20.77

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

provizorní komunikace

SO 31-33-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní komunikace, část 

JHV - Engineering a.s.

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

místní komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 7 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část JHV - Engineering a.s.
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-03

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 5.790 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 437.724 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 2.700 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 59.400 0.000 0.00 0.00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20.770 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 20.570 0.000 0.00 0.00

7 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 20.160 0.000 0.00 0.00

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 19.000 0.000 0.00 0.00

9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 19.380 0.000 0.00 0.00

10 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 19.770 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

11 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

12 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 10.420 0.000 0.00 0.00

13 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 5.940 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 8 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 5.50 0.15 0.83

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 5.53 0.32 1.77

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.20 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 6.00 0.04 0.24

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 6.12 0.05 0.31

obalované kamenivo ACP 16+ 6.24 0.06 0.37

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 6.37 0.17 1.08

štěrkodrť ŠDa 6.49 0.25 1.62

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 6.56

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

provizorní komunikace

SO 31-33-04  SO 31-33-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní 

komunikace, část Synthesia a.s.

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

místní komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 9 Příloha A5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

3,301, místní komunikace, část Synthesia a.s.
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-04

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 1.770 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 133.812 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 0.830 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 18.260 0.000 0.00 0.00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6.560 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 6.490 0.000 0.00 0.00

7 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 6.370 0.000 0.00 0.00

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6.000 0.000 0.00 0.00

9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 6.120 0.000 0.00 0.00

10 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 6.240 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

11 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

12 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 3.180 0.000 0.00 0.00

13 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 1.826 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 10 Příloha A5



PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ
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R
=
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5

m

KU km 00+017,800

ZU km 00+000.000

Lp = 67,00

PS 31-22-01

MÍSTNÍ KABELIZACE

MEDLEŠ. - ROSICE

SO 99-35-01

km  1,5 - 9,0

PØEL. SDÌL.±D-T

SO 31-51-04

PARD.-ROSICE N.L.

PROVOZNÍ OBJEKT SO 32-66-01

km 4,232

ÚPRAVA PØÍPOJKY NN

S0 31-61-01

ŽST PCE-ROS. N/L

TRAK±NÍ VEDENÍ

S0 31-67-01

ŽST PCE-ROS. N/L

UKOLEJNÌNÍ

SchválilKontrolaVypracoval Datum

Revize

Měřítko

1:500 02/2017

02

Akce

Stavební objekt

Stupeň dok.

Č. přílohyČástNázev přílohy

Č. kopie

Číslo zakázky

356246

W

+420 221 412 800

+420 221 412 810

www.mottmac.cz

Česká republika

Národní 984/15

110 00 Praha 1

Mott MacDonald CZ

T

F

Ing. M. Hamplová PD

B1E.1.3

Ing. M. Babič

SO 31-33-05/06

zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová
3. stavba, 
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 

Železniční přejezd ev. km 4,232 účelová komunikace

J. Pícha

Situace km 4,15 - 4,30

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SITUACE:LEGENDA:

STL plynovod

vodovod

kanalizace

slaboproudý kabel nn

řešený stavební objekt

LEGENDA PLOCH:

celopryžová přejezdová konstrukce

související stavební objekty

trakční stožáry

nová poloha zabezpečovacích kabelů

nová poloha sdělovacích kabelů

nová poloha nn kabelů

rušené koleje / demolice

související stavby 

demolice v rámci žel. přejezdů

rozhledové poměry žel. přejezdu

úprava navazující komunikace (zpevněná)

úprava navazující komunikace (nezpevněná)

betonová přejezdová konstrukce

protihlukové stěny

umělé stavby

stožáry osvětlení katastrální mapa

hranice drážního pozemku

stávající (stav) situace

5,00

RD
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SchválilKontrolaVypracoval Datum

Revize

Měřítko

1:500/50 02/2017

02

Akce

Stavební objekt

Stupeň dok.

Č. přílohyČástNázev přílohy

Č. kopie

Číslo zakázky

356246

W

+420 221 412 800

+420 221 412 810

www.mottmac.cz

Česká republika

Národní 984/15

110 00 Praha 1

Mott MacDonald CZ

T

F

Ing. M. Hamplová PD

B2E.1.3

Ing. M. Babič

SO 31-33-05/06

zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová
3. stavba, 
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 

Železniční přejezd ev. km 4,232 účelová komunikace

J. Pícha

Podélný profil komunikace



218.430

D=0mm D=0mm

218.430 218.412

NS01

1 2

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

místní komunikace  (P5351)

kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

0,0%
218,430

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

218,430

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

0,0%

podkladní beton C12/15, tl. 50 mm

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

SO 31-31-11 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční podek

ZKPP přejezdu zřízeno v rámci 

SO 31-31-01 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční svršek

štěrkové lože 32/63 0,35m

železobetonové pražce

(upevňovadla s antikorozní úpravou)

bezpodkladnicové pružné upevnění

svršek tveru UIC 60

M 1:50

SO 31-33-05/06, ev. km 4,232

PŘÍLOHA B3 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJEZDU

podkladní beton C12/15, tl. 50 mm

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

obetování beton C12/15

vyřazená kolejnice
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Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

Vž= 10 km/h rychlost drážního vozidla

vs= 30 km/h rychlost silničního vozidla před přejezdem

sL= 2.5 % podélný sklon jízdního pásu zleva

sP= -3.6 % podélný sklon jízdního pásu zprava

t1= 3.5 s doba postřehu a reakce řidiče

fv= 0.68 - výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce

DzL= 34.2 +bv

DzP= 34.7 +bv

DzL= 35.0 m délka rozhledu pro zastavení zleva

DzP= 35.0 m délka rozhledu pro zastavení zprava

vsn= 5 km/h rychlost nejpomalejšího silničního vozidla

Dp= 11.5 m vzdál. 4m od osy krajní koleje a hr. nebezp. pásma na druhé straně

Ds= 22.0 m délka nejdelšího silnič. vozidla připuštěného k provozu na PK

Lp= 67.0 m délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

Určení rozhledových poměrů pro přejezd v ev. km 4.232 dle ČSN 73 6380/Z3

Identifikace přejezdu:

označení: ev. km 4.232 (P5352)

křižující komunikace: O - účelové komunikace - ostatní

1) Délka rozhledu pro zastavení silničního vozidla před přejezdem

2) Délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

Rozhledové poměry pro nejpomalejší silniční vozidla (případ poruchy PZS) 

splňují požadavky čl. 7.3.4 ČSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla splňují požadavky čl. 7.4.2 ČSN 

73 6380/Z3.

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 1
PŘÍLOHA Č. B4

Určení rozhledových poměrů



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 0 0.00 0.00

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 7 4.20 3.15

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 0 0.00 0.00

plošná výměra přejezdu pro vozidla 3.15

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 0 0.00 0.00

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 0 0.00 0.00

plocha

m m2 m3

kladečská malta 0 0 0

podkladní beton C12/15 0 0 0

m2 m3

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 0.00 0

m2 m3

kácení - odstranění dřevin z důvodu rozhledových poměrů 0.00 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.32 0.00

m

řezání vozovky 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 33.00 0.20 6.60

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 33.17 0.15 4.97

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 20 24.00 34.44

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 20 12.00 9.00

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 0 0.00 0.00

plošná výměra přejezdu pro vozidla 40.82

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 20 24.00 10.80

m2 m m3

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 0.14 24.00 3

plocha

m m2 m3

kladečská malta 24.00 10.80 0.22

podkladní beton C12/15 24.00 10.80 0.54

m2 m3

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 0.00 0

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 39.00 0.04 1.56

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 39.78 0.05 1.99

obalované kamenivo ACP 16+ 40.58 0.06 2.43

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 41.39 0.17 7.04

štěrkodrť ŠDa 42.21 0.25 10.55

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 42.64

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

účelová komunikace

provizorní komunikace

SO 31-33-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová komunikace, 

část SŽDC

DEMONTÁŽ - přjezdová konstrukce

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - přejezdová konstrukce

MONTÁŽ - pozemní komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 Příloha B5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

4,232, účelová komunikace, část SŽDC
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-05

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 11.570 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 874.692 0.000 0.00 0.00

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 42.640 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 2 Základy

4 272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 (B20) M3 3.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 2 Základy 0.000 0.00 0.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0.540 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 42.210 0.000 0.00 0.00

7 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 41.390 0.000 0.00 0.00

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 39.000 0.000 0.00 0.00

9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 39.780 0.000 0.00 0.00

10 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 40.580 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

11 921112 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 40.820 0.000 0.00 0.00

12 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 3.150 0.000 0.00 0.00

13 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 32.340 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 Příloha B5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

4,232, účelová komunikace, část SŽDC
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-05

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

14 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 20.830 0.000 0.00 0.00

15 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)T 0.770 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 3 Příloha B5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.32 0.00

m

řezání vozovky 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 9.00 0.20 1.80

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 9.05 0.15 1.36

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 22.00 0.04 0.88

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 22.44 0.05 1.12

obalované kamenivo ACP 16+ 22.89 0.06 1.37

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 23.35 0.17 3.97

štěrkodrť ŠDa 23.81 0.25 5.95

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 24.05

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 10.00 0.06 0.500

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

provizorní komunikace

SO 31-33-06 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová komunikace, část 

Město Pardubice

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

účelová komunikace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 Příloha B5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 

4,232, účelová komunikace, část Statutární město Pardubice
JKSO 822 29 Číslo PS,SO SO 31-33-06

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 3.160 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 238.896 0.000 0.00 0.00

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 24.050 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 23.810 0.000 0.00 0.00

5 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 23.350 0.000 0.00 0.00

6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 22.000 0.000 0.00 0.00

7 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 22.440 0.000 0.00 0.00

8 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 22.890 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

9 931R-mmd-01 Užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží), mont+dod m 10.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

10 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 5.680 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 Příloha B5
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Lp = 66,90

SO 32-52-03

ŽST STÉBLOVÁ

PØÍSTØEŠKY. NA NÁST.

SO 32-36-04

km 8,314

KANALIZACE

SO 32-36-14

km 8,308

VODOVOD

SO 32-51-02

ROSICE - STÉBLOVÁ

PROVOZNÍ OBJEKT

SO 32-35-04

km  8,305

PØEL. SDÌL. CETIN

PS 33-22-01

MÍSTNÍ KABELIZACE

ŽST STÉBLOVÁ

PS 32-22-01

DOK A TK

ROSICE-STÉBLOVÁ

SO 32-52-03

ŽST STÉBLOVÁ

PØÍSTØEŠKY. NA NÁST.

SO 32-32-02

ŽST STÉBLOVÁ

NÁSTUPIŠTÌ

PS 32-22-04

ZAST. STÉBLOVÁ

ROZHLASOVÉ ZAØÍZENÍ

PS 32-22-05

ZAST. STÉBLOVÁ

INFORMA±NÍ SYSTÉM

SO 33-36-23

km 8,315

PLYNOVOD

SO 32-32-02

ŽST STÉBLOVÁ

NÁSTUPIŠTÌ

SO 32-66-06

km 8,302

ÚPRAVA PØÍPOJKY
SO 32-33-04

km 8,295

ŽEL. PØEJEZD DEMOL.

PS 32-22-06

ROSICE-STÉBLOVÁ

KAMEROVÝ SYSTÉM
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3. stavba, 
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 

Železniční přejezd ev. km 8,295 silnice III. třídy

J. Pícha

Situace km 8,2 - 8,4

PARDUBICE

PS 33-21-01
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ŽST STÉBLOVÁ

PS 32-21-01

TRA•OVÉ ZAB. ZAØ.

ROSICE-STÉBLOVÁ
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km 8,295
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ŽEL. PØEJEZD

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SITUACE:LEGENDA:

STL plynovod

vodovod

kanalizace

slaboproudý kabel nn

řešený stavební objekt

LEGENDA PLOCH:

celopryžová přejezdová konstrukce

související stavební objekty

trakční stožáry

nová poloha zabezpečovacích kabelů

nová poloha sdělovacích kabelů

nová poloha nn kabelů

rušené koleje / demolice

související stavby 

demolice v rámci žel. přejezdů

rozhledové poměry žel. přejezdu

úprava navazující komunikace (zpevněná)

úprava navazující komunikace (nezpevněná)

betonová přejezdová konstrukce

protihlukové stěny

umělé stavby

stožáry osvětlení katastrální mapa

hranice drážního pozemku

stávající (stav) situace
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3. stavba, 
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 

Železniční přejezd ev. km 8,295 silnice III. třídy

J. Pícha

Podélný profil komunikace



224.052

NS01

224.000

D=0mm D=0mm

224.000

1 2

224,000 224,000

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

0,0%

kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

panel vnější pryžový
kolejové opěrky (vnitřní/vnější)

panel vnitřní pryžový

0,0%

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

silnice III/0376  (P5356)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

silnice III/0376  (P5356)

    570 mmcelková tloušťka

štěrkodrť ŠDa                                               tl. 250 mm

tl. 170 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK

  tl. 60 mmobalované kamenivo asfaltem ACP 16+

  tl. 50 mmasfaltový beton hrubozrnný ACL 16+

  tl. 40 mmasfaltový beton střednězrnný ACO 11+

silnice III/0376  (P5356)

sr. rov. 220,00 m n. m. Bpv

M 1:50

SO 32-33-04/05, ev. km 8,295

PŘÍLOHA D4 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJEZDU

podkladní beton C12/15, tl. 50 mm

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

podkladní beton C12/15, tl. 50 mm

prefabrikovaný betonový základ

kladečská malta tl. 20-30 mm

závěrná zídka tvaru T

SO 32-31-01 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek

štěrkové lože 32/63 0,35m

železobetonové pražce

(upevňovadla s antikorozní úpravou)

bezpodkladnicové pružné upevnění

svršek tveru UIC 60

SO 32-31-11 ŽST Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek

ZKPP přejezdu zřízeno v rámci 
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Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

Vž= 10 km/h rychlost drážního vozidla

vs= 30 km/h rychlost silničního vozidla před přejezdem

sL= -1.1 % podélný sklon jízdního pásu zleva

sP= -1.7 % podélný sklon jízdního pásu zprava

t1= 2.0 s doba postřehu a reakce řidiče

fv= 0.68 - výpočtový součinitel brzdného tření na mokré vozovce

DzL= 22.0 +bv

DzP= 22.0 +bv

DzL= 25.0 m délka rozhledu pro zastavení zleva

DzP= 25.0 m délka rozhledu pro zastavení zprava

vsn= 5 km/h rychlost nejpomalejšího silničního vozidla

Dp= 11.5 m vzdál. 4m od osy krajní koleje a hr. nebezp. pásma na druhé straně

Ds= 22.0 m délka nejdelšího silnič. vozidla připuštěného k provozu na PK

Lp= 66.9 m délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

Určení rozhledových poměrů pro přejezd v ev. km 8.295 dle ČSN 73 6380/Z3

Identifikace přejezdu:

označení: ev. km 8.295(P5356)

křižující komunikace: 0376 / III. - silnice III.třídy

1) Délka rozhledu pro zastavení silničního vozidla před přejezdem

2) Délka rozhledu pro nejpomalejší silniční vozidlo

Rozhledové poměry pro nejpomalejší silniční vozidla (případ poruchy PZS) 

splňují požadavky čl. 7.3.4 ČSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poměry pro řidiče silničního vozidla splňují požadavky čl. 7.4.2 ČSN 

73 6380/Z3.

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 1
PŘÍLOHA Č. D4

Určení rozhledových poměrů



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 0 0.00 0.00

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 13 7.80 5.85

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 0 0.00 0.00

plošná výměra přejezdu pro vozidla 5.85

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 0 0.00 0.00

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 0 0.00 0.00

plocha

m m2 m3

kladečská malta 0 0 0

podkladní beton C12/15 0 0 0

m2 m3

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 0.00 0

m2 m3

kácení - odstranění dřevin z důvodu rozhledových poměrů 0.00 0.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 75.00 0.15 11.25

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 75.38 0.32 24.12

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.20 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

délka délka m2

ks m m2

vnější pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 36 43.20 61.99

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm 36 21.60 16.20

vnitřní pryžový přejezový panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u výhybky) 0 0.00 0.00

plošná výměra přejezdu pro vozidla 40.82

závěrná zídka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikát) 36 43.20 19.44

m2 m m3

betonový základ C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikát) 0.14 43.20 6

plocha

m m2 m3

kladečská malta 43.20 19.44 0.39

podkladní beton C12/15 43.20 19.44 0.97

m2 m3

Přejezdová konstrukce z betonových prefabrikovaných panelů 0.00 0

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 45.00 0.04 1.80

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 45.90 0.05 2.30

obalované kamenivo ACP 16+ 46.82 0.06 2.81

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 47.75 0.17 8.12

štěrkodrť ŠDa 48.71 0.25 12.18

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 49.20

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

typ vozovky: 

silnice III. třídy

provizorní komunikace

MONTÁŽ - chodník

chodník

SO 32-33-04  Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, 

DEMONTÁŽ - přjezdová konstrukce

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - přejezdová konstrukce

MONTÁŽ - pozemní komunikace
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Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

zámková dlažba tl. 60mm 16.00 0.06 0.96

dlažba s výstupky barevně kontrastní tl. 60 mm 0.00 0.06 0.00

ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm 16.16 0.04 0.65

štěrkodrť pod dlažbu tl. 150 mm 16.32 0.15 2.45

zhutnění podloží chodníku (min. 30MPa) 16.48

m

chodníkový obrubník 0.00

m2 tl.vrstvy m3

betonové lože C30/37-XF1 pod obrubníky 0.00 0.05 0.00

náspy - ostatní 0.00 0.30 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 Příloha D5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. 

km 8,295, silnice III/0376, část SŽDC
JKSO 822 24 Číslo PS,SO SO 32-33-04

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 24.120 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 1,823.472 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 11.250 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 247.500 0.000 0.00 0.00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 65.680 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 2 Základy

6 272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 (B20) M3 6.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 2 Základy 0.000 0.00 0.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0.970 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 16.320 0.000 0.00 0.00

9 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 48.710 0.000 0.00 0.00

10 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 47.750 0.000 0.00 0.00

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 45.000 0.000 0.00 0.00

12 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 45.900 0.000 0.00 0.00

13 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 46.820 0.000 0.00 0.00

14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A
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Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. 

km 8,295, silnice III/0376, část SŽDC
JKSO 822 24 Číslo PS,SO SO 32-33-04

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

SŽDC

C E N A

15 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

16 921112 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 40.820 0.000 0.00 0.00

17 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 5.850 0.000 0.00 0.00

18 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 60.060 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

19 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 43.420 0.000 0.00 0.00

20 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 24.750 0.000 0.00 0.00

21 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)T 1.430 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 Příloha D5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

m2 tl. vrstvy m3

odstranění živičného krytu vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 48.00 0.15 7.20

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 48.24 0.32 15.44

m

řezání vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3

odstranění nezpevněné vozovky (demolice vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.20 0.00

odtěžení materiálu - podkladní vrstvy (vč. nakládky a odvozu na skládku) 0.00 0.15 0.00

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

asfaltový beton hrubozrnný ACO 11+ 50.00 0.04 2.00

asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 51.00 0.05 2.55

obalované kamenivo ACP 16+ 52.02 0.06 3.12

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 53.06 0.17 9.02

štěrkodrť ŠDa 54.12 0.25 13.53

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 54.66

m m3 t

užitá kolejnice (stabilitně usazená do podloží) 0.00 0.00 0.000

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00

štěrkodrť ŠDb 0.00 0.15 0.00

zhutnění podloží vozovky (45MPa) 0.00

typ vozovky: 

m2 tl. vrstvy m3

zámková dlažba tl. 60mm 11.50 0.06 0.69

dlažba s výstupky barevně kontrastní tl. 60 mm 4.20 0.06 0.25

ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm 15.86 0.04 0.63

štěrkodrť pod dlažbu tl. 150 mm 16.02 0.15 2.40

zhutnění podloží chodníku (min. 30MPa) 16.18

m

chodníkový obrubník 0.00

m2 tl.vrstvy m3

betonové lože C30/37-XF1 pod obrubníky 0.00 0.05 0.00

náspy - ostatní 0.00 0.30 0.00

provizorní komunikace

MONTÁŽ - chodník

chodník

SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice III/0376, část 

Pardubický kraj

DEMONTÁŽ - pozemní komunikace

MONTÁŽ - pozemní komunikace

silnice III. třídy

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 Příloha D5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. 

km 8,295, silnice III/0376, část Pardubický kraj
JKSO 822 24 Číslo PS,SO SO 32-33-05

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVYM3 15.440 0.000 0.00 0.00

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVAtkm 1,167.264 0.000 0.00 0.00

3 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVYM3 7.200 0.000 0.00 0.00

4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 158.400 0.000 0.00 0.00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 70.840 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace

6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 16.020 0.000 0.00 0.00

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 54.120 0.000 0.00 0.00

8 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 53.060 0.000 0.00 0.00

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 50.000 0.000 0.00 0.00

10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 51.000 0.000 0.00 0.00

11 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 52.020 0.000 0.00 0.00

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11.500 0.000 0.00 0.00

13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4.200 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

14 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0.000 0.00 0.00

Díl: O990 Poplatky za likvidaci odpadů

15 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTIT 27.790 0.000 0.00 0.00

16 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTUT 15.840 0.000 0.00 0.00

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A
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Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
E.1.3 Přejezdy

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0.00

ROZPOČET
Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. 

km 8,295, silnice III/0376, část Pardubický kraj
JKSO 822 24 Číslo PS,SO SO 32-33-05

Datum zpracování : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - 

Stéblová 5533520003

montáže

OSTATNÍ

C E N A

0.000 0.00 0.00

S Celkem za O990 Poplatky za likvidaci odpadů 0.000 0.00 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 7 Příloha  D5



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 
zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

E.1.3 Přejezdy

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.
množství 

odpadu za        
SO-31-33-01

množství 
odpadu za        

SO-31-33-02

množství 
odpadu za        

SO-31-33-03

množství 
odpadu za        

SO-31-33-04

množství 
odpadu za        

SO-31-33-05

množství 
odpadu za        

SO-31-33-06

množství 
odpadu za        

SO-32-33-04

množství 
odpadu za        

SO-32-33-05
Umíst ění odpadu

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) t 172.77 6.14 10.42 3.18 20.83 5.68 43.42 27.79 Skládka Lodín (jedná se o skládku skupiny S-NO v k.ú. Lodín)
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 31.02 3.50 5.94 1.82 24.75 15.84 Recyklační středisko stavebních odpadů Rybitví v k.ů. Rybitví
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 45.53 Recyklační středisko stavebních odpadů Rybitví v k.ů. Rybitví
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 7.80 0.77 1.43 Skládka Lodín (jedná se o skládku skupiny S-NO v k.ú. Lodín)
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 02 01 03 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t
64 17 02 03 O Izolátory plastové ks
65 17 05 03 N Kontaminovaná zemina t
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