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Dokumentace ¢asti E.1.3 fesi rekonstrukci ¢tyf zelezni¢nich prejezdl. Soucast stavebnich objektl
zelezninich prejezdl je také zfizeni provizorniho pfejezdu u prejezdu v km 3,301, navrh dopravnich
opatfeni na pfilehlych kfizeni pozemnich komunikaci (pokud je nutné) a demolice stavajicich konstrukci
Zel. prejezdu a komunikaci.

Veskera polohova orientace se vaze na nové stavebni stani€eni vedené osou koleje €. 1, vlevo a
vpravo se rozliSuje pfi pohledu ve sméru staniceni.

Koordinaéni situace stavby jsou obsazeny v ¢asti C.2 a zapisy z profesnich porad jsou obsazeny
v Casti H.8.



3.1 Smluvni podklady
pozadavky zadavatele uvedené ve vyzvé
pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo
zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

3.2 Geodetické podklady

geodetické zaméreni stavajiciho stavu stavby (Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Sprava zelezni¢ni geodézie Praha)

terénni model ve 3D zpracovany firmou Mott MacDonald CZ, spol. sr. 0.

listy JZM 1:1000 (Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Sprava Zelezniéni geodézie
Praha)

kopie katastralnich map CUZK

zakres stavajicich siti

3.3 Geotechnické podklady
Geotechnicky a stavebné technicky priizkum (SUDOP PRAHA, a.s., 11/2015)

3.4 Ostatni pouzité podklady
mistni Setfeni a rekognoskace terénu
fotodokumentace
vyrobni porady
podklady spravce SZDC, s. o. - OR Praha (evidenéni listy pfejezd(, atd.)
katalogy vyrobcl
dokumentace ,Vyrobné — montazni a skladovaci areal Rosice nad Labem*

3.5 Normy a predpisy
zakon €. 266/1994 Sb., Zakon o drahach
vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavbu, v platném znéni
vyhlaska &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v plathém znéni
zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu, v platném znéni
CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a pfechody
CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich trati
CSN 73 6320 Prljezdné prafezy na drahach celostatnich, regionélnich a vleSkach normalniho
rozchodu
CSN 73 6360 - 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova
poloha
TNZ 73 4969 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic
TNZ 01 3468 Vykresy Zelezniénich trati a stanic
SZDC S3 Zelezniéni svréek
SZDC S4 Zelezniéni spodek
vzoroveé listy Zelezni€niho svrsku, vzorové listy Zelezni¢niho spodku
TKP staveb statnich drah, pfislusné OTP



smérnice GR SZDC &. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité¢ Ceské
republiky, ze 17. 1. 2006

smérnice GR SZDC &. 11/2006 - Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni

smérnice SZDC &. 42 - Hospodafeni s vyziskanym materidlem, v platném znéni

Smérnice evropského parlamentu a rady 2008/57/ES o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve
Spole€enstvi

Nafizeni Komise (EU) 1299/2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu subsystému
infrastruktura zelezniéniho systému v Evropské unii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 o hlavnich smérech Unie pro rozvoj
transevropské dopravni sité



4  Stavajici stav

Na trati Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova se v sou¢asné dobé nachazeji 4 prejezdové a
jedna pfechodova konstrukce. Stavajici konstrukce jsou pryzové, napojeni na komunikaci je tvofeno
rdznymi povrchy (Zelezobetonové panely, asfaltova konstrukce, nezpevnéna konstrukce).

NizZe je v pfehledné tabulce popis stavajicich pfejezdovych konstrukci, jejich Sitka a uhel kfizeni s
navazujici komunikaci. BlizSi popis stavajiciho stavu je uveden v jednotlivych SO.

Tabulky 4.1: Stavajici prejezdy

ev. km oznaceni stavajici uhel

prejezdu prejezdu stavajici prejezdova konstrukce stavajici Sirka prejezdu kFizeni

3,301 P5351 2x pryzova konstrukce se zavérnymi 7m 90°
zidkami, pfipoj na komunikaci - asfalt

4,232 P5352 1x pryzova konstrukce, pfipojeni na okolni 4m 99°
komunikaci - nezpevnény povrch

4,803 P5353 1x pryzova konstrukce, pfipojeni na okolni 3,4 m (pfechod) 70°
komunikaci - asfalt

5,953 P5354 1x pryzova konstrukce, pfipojeni na okolni 4m 87°
komunikaci - nezpevnény povrch a ZB panel

8,295 P5356 1x pryzova konstrukce, pfipojeni na okolni 7m 67°
komunikaci - asfalt




V souvislosti se stavbou "Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova ", v ramci které dojde k zdvoukolejnéni Useku a
Upravé souvisejicich stavebnich objektl a provoznich soubor(, je na trati Pardubice-Rosice nad Labem —
Stéblova navrzena demolice Zelezni¢niho pfechodu v ev. km 4,803. Ten bude nahrazen podchodem. Déle
je navrzena demolice zelezni¢niho pfejezdu v ev. km 5,953. Jako nahrada za tento pfejezd bude zfizena
komunikace, které zajisti obsluznost izemi namisto pfejezdu. Demolice téchto prejezdu je soucasti SO 32-
31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zelezni¢ni spodek.

Zbylé Zelezni¢ni pfejezdy (3ks) na daném useku budou upraveny pro nové navrzenou trat.

V celém feSeném Useku jsou ZelezniCni prejezdy navrzeny z celopryZzovych konstrukci s tahly.
Sitka pfejezdd je navrzena na min. $itku 5,0 m (Sitka pfejezdové konstrukce min. 6 m dle skladebnych
rozmérG prvkd). Upravy navazujicich komunikaci k Zel. pfejezdim jsou v minimalnim rozsahu, ktery
vychazi z podélného navrhu komunikace. Sitkové usporadani komunikaci je navrzeno na stavajici stav
(pokud neni uvedeno jinak). Povrch komunikaci se uvazuje jako zpevnény (asfalt), u chodnikd zamkova
dlazba. V pfipadé, Ze jsou u Zel. pfejezdl navrzeny chodniky, jsou navrzeny hmatové prvky pro nevidomé
a slabozraké (signalni a varovné pasy). Stavajici konstrukce Zel. prejezdu jsou navrzeny k demolici.
Odpady budou uloZzeny na pfislusné skladky.

V ramci stavby bude zfizen jeden provizorni prejezd, ktery bude umistén u pfejezdu v ev. km
3,301 a bude slouzit jako nahrada po dobu jeho vystavby. Poté bude odstranén.

Vramci SO ZzZelezniéniho svrSku jsou pod pfejezdovymi konstrukcemi upeviiovadla navrzena
s antikorozni upravou. Navrh ZKPP a odvodnéni (pokud je poZzadovano) je feSen v ramci SO zelezni¢niho
spodku.

Zelezniéni prejezdy budou zabezpeteny PSZ 3ZBI (Svételné prejezdové zabezpedeni,
obsluhované kombinované, zavory, pozitivni signal, informace pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci).
Provizorni pfejezd v ev. km 3,301 bude po dobu jeho provozu zabezpecen vystraznym kfizem.

NavrZené feSeni a konstrukce nevyZaduji vyjimky.

5.1 SO 31-33-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni prejezd ev. km
3,301, mistni komunikace, éast SZDC; SO 31-33-02 ZST Pardubice-Rosice nad
Labem, Zzelezni¢ni prejezd ev. km 3,301, mistni komunikace, ¢ast Transform
a.s. Lazné Bohdaneé; SO 31-33-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem,
zeleznic¢ni pirejezd ev. km 3,301, mistni komunikace, ¢ast JHV - Engineering
a.s.; SO 31-33-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni prejezd ev. km
3,301, mistni komunikace, ¢ast Synthesia a.s.

Stavaijici prejezd se nachazi u severniho zhlavi ZST Pardubice - Rosice nad Labem. Ptejezd
urovhové kFfizi mistni komunikaci pod uhlem 90°. Je Siroky 7m tvofeny pryZovymi dilci STRAIL uloZzenymi
na betonovych praZcich. Pfilehla komunikace je asfaltobetonova s Zivicnym krytem.



Tento stav se v ramci navrzeného feSeni uvazuje jako stavajici po levé strané staniCeni. Po pravé
strané staniCeni se za stavajici stav povazuje souvisejici stavba ,Vyrobné - montazni a skladovaci areal
Rosice nad Labem®. V této stavbé je vozovka uvazovana s asfaltobetonovym krytem a je rozSifena o
chodnik tvofeny zadmkovou dlazbou. Stavajici pfejezd je zabezpe€en PZS 1ZNI

Novy pfejezd je navrzen ve stavajici poloze pro nové usporadani GPK a se Sifkou dle navazujici
stavby ,Vyrobné - montazni a skladovaci areal Rosice nad Labem®. Prejezd je tedy navrzen tak, aby
v budoucnu vyhovoval i pro chodnik. Na levé strané piejezdu se uvazuje napojeni na stavajici stav, u
kterého nyni chodnik chybi.

Po upravé Zel. svrSku do nové GPK se zfidi nova celopryzova prejezdova konstrukce se
zavérnymi zidkami. Pfejezd bude tvofen ze &tyf pryzovych pfejezdovych konstrukci, z nichz jedna ma
skladebnou délku konstrukce 10,2 m a tfi 9,6 m. Protoze je mezi vyhybkou &. 21 a €. 22 uvazovana
pomérné kratka vzdalenost, projevi se to také na konstrukci pfejezdu. Ze smérovych divodl os koleji je
nutné pouzit atypické uloZeni krajnich pryZzovych panelll mezi koleji €. 5a, spojovaci koleji a koleji ¢.1.
Ostatni krajni pryzové panely budou po celé své délce ukonéeny betonovou zavérnou zidkou uloZzenou na
betonovém, prefabrikovaném zakladu. Z divodu zlepSeni tuhosti pfejezdové konstrukce bude zaklad
zavérnych zidek ulozen na ZKPP pfFejezdu, to bude v tomto pfipadé tvofeno zZelezobetonovou deskou.

Napojeni na stavajici komunikaci bude feSeno po levé strané staniCeni v délce 10,3 ms
maximalnim podélnym sklonem 4,84%. Po pravé strané stani¢eni bude feSeno napojeni v délce 2,5 m
s maximalnim podélnym sklonem 1,35%. Ve smérovém feSeni je pfed a za pfejezdem uvazovan oblouk o
poloméru 18 a 15m.

Predpokladana skladba napojeni na komunikaci

Vrstvy tl.(m)
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 0.04
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 0.05
obalované kamenivo ACP 16+ 0.06
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.17
stérkodrt SDa 0.25

zhutnéni podlozi vozovky (45MPa)

Pfedpokladana skladba napojeni na chodnik

Vrstvy tl.(m)
zadmkova dlazba tl. 60mm nebo 0.06
dlaZba s vystupky barevné kontrastni tl. 60 mm 0.06
lozni vrstva pod dlazbu tl. 40 mm 0.04
Stérkodrt pod dlazbu tl. 150 mm 0.15

zhutnéni podlozi vozovky (30MPa)

Pfejezd bude zabezpelen zabezpefovacim zafizenim PSZ 3ZBIl. Rozméry a tvary rozhledovych
pomérd Lp pro nejpomalejsi vozidlo, v pfipadé nefunkéniho zabezpefovaciho zafizeni, jsou uvedeny
v situaci pfejezdu (pfiloha A1), jejich vypocet je uveden v pfiloze A3.

Z divodu potfeby nepreruseného zasobovani materidlem do pfilehlého arealu je nutné po dobu
vystavby nového prejezdu, zbudovat pfejezd do€asny a k nému pfipojnou komunikaci. Provizorni prejezd
bude umistén za pfejezdem ve sméru stani€eni a bude zajiStovat dopravu pfes nové zbudovanou kolej



€. 5a. Zbylé koleje jiz budou vytrhany v pfedchozim stavebnim postupu (celkové stavebni postupy
s Casovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v ¢asti projektové dokumentace B.12 - Organizace
vystavby) a v jejich mistech bude poloZena provizorni nezpevnéna komunikace, ktera se bude napojovat
na stavajici pfilehlé komunikace. Pfejezd bude Sifky 6,0 m (pfejezdova konstrukce bude betonova,
rozebiratelna délky 7,2 m). Pfi pokladce provizorni komunikace a provizorniho prejezdu, bude nové
Stérkové loze pro kolej €. 5a oddéleno od téchto konstrukci geotextilii, aby nebylo znecisténo. Po vystavbé
finalniho prejezdu, budou provizorni konstrukce pfejezdu a komunikace zruSeny a odvezeny na pfislusné
skladky. Provizorni pfejezd bude zabezpecen vystraznymi kFizi.

Predpokladana skladba provizorni nezpevnéné komunikace

Vrstvy tl.(m)
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.18
Stérkodrt SDb 0.15

zhutnéni podlozi vozovky (45MPa)



5.2 SO 31-33-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni piejezd ev.
km 4,232, uéelova komunikace, éast SZDC; SO 31-33-06 ZST
Pardubice-Rosice nad Labem, Zzelezni¢ni prejezd ev. km 4,232,
ucelova komunikace, cast Mésto Pardubice

Stavajici pfejezd se nachazi uprostfed lesniho porostu. Pfejezd uroviiové kFizi mistni
komunikaci pod uhlem 99°. Je Siroky 4m tvofeny pryzovymi dilci STRAIL ulozenymi na
betonovych prazcich. Pfilehla komunikace je nezpevnéna. Stavajici prejezd je zabezpecen
svételnym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim

Novy prejezd je navrzen ve stavajici poloze pro nové usporfadani GPK s minimalni
$itkou kterou umozfiuje norma (CSN 73 6380 Zelezniéni piejezdy a prechody), 5,0m.

Po upravé zel. svrSku do nové GPK se zfidi nova celopryzova prejezdova konstrukce
se zavérnymi zidkami ulozenymi na prefabrikovaném betonovém zakladu. Pfejezd bude Sitky
5,0 m tvofen ze dvou pryZovych prejezdovych konstrukci, které budou mit skladebnou Sifku
6,0 m.

Napojeni na stavajici komunikaci bude konstrukci s asfaltovym krytem. Napojeni bude
ukon&eno pomoci uzité kolejnice stabilné usazené do podlozi (oddéleni Zivicné a nezpevnéné
konstrukce zabrani odlamovani hran zivicné konstrukce). Napojeni na stavajici komunikaci
bude feSeno po levé strané stanieni v délce 5,0m s maximalnim podélnym sklonem 3,64%.
Po pravé strané staniCeni bude feSeno napojeni v délce 4,7m s maximalnim podélnym
sklonem 3,64%. Ve smérovém feSeni je po pravé strané ve sméru staniCeni staniCeni
uvazovan oblouk o poloméru 25m, ktery CasteCné zasahuje do pfejezdu. Zména polohy
pfilehlych komunikaci se neuvaZzuje.

Pfedpokladana skladba napojeni na komunikaci

Vrstvy tl.(m)
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 0.04
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 0.05
obalované kamenivo ACP 16+ 0.06
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.17
Stérkodrt SDa 0.25

zhutnéni podlozi vozovky (45MPa)

Pfejezd bude zabezpeden zabezpelovacim zafizenim PSZ 3ZBl. Rozméry a tvary
rozhledovych pomérd Lp pro nejpomalejsi vozidlo, v pfipadé nefunkéniho zabezpedovaciho
zafizeni, jsou uvedeny v situaci pfejezdu (pfiloha B1), jejich vypoclet je uveden v pfiloze B3.
Z davodu dodrzeni rozhledovych poméri u prejezdu je nutné stavajici domek
se zabezpec€ovaci technologii pfemistit (feSi PS 31-21-01).



5.3 SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zelezni¢ni piejezd ev. km
8,295, silnice 111/0376, ¢ast SZDC; SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova, zelezni¢ni prejezd ev. km 8,295, silnice 111/0376, ¢ast Pardubicky
kraj

Stavajici pfejezd se nachazi u obce Stéblova. Piejezd uroviiové kfizi silnice 0376/Ill pod Uhlem
67°. Je Siroky 7m tvofeny pryzovymi dilci STRAIL uloZenymi na betonovych prazcich. Pfilehla komunikace
je asfaltobetonova s zivicnym krytem. Stavajici prejezd je zabezpecen PZS 3SNI.

Novy pfejezd je navrzen ve stavajici poloze pro nové usporadani GPK s rozSifenim o rozmér
chodniku.

Po upravé Zel. svrSku do nové GPK se zfidi nova celopryzova pfejezdova konstrukce se
zavérnymi zidkami ulozenymi na prefabrikovaném betonovém zakladu. Pfejezd bude Sitky 9 m tvoren ze
dvou pryzovych prejezdovych konstrukci, které budou mit skladebnou $ifku 10,8 m.

Konstrukce napojeni na stavajici komunikaci bude navrzena v souladu s pfilehlou komunikaci,
tedy s asfaltovym krytem. Na zakladé nové zfizovanych vnéjSich nastupist pro zastavku Stéblova je
uvazovano také s vybudovanim nové jednostranné pési komunikace v misté prejezdu a pfilehlém Useku
komunikace. Na pfilehlé péSi komunikaci jsou navrzeny hmatové prvky pro nevidomé a slabozraké
(signalni a varovné pasy). Napojeni na stavajici komunikaci bude feSeno po levé strané stanieni v délce
5,7 m s maximalnim podélnym sklonem 1,10%. Po pravé strané staniCeni bude feSeno napojeni v délce
9,5m s maximalnim podélnym sklonem 1,66%. Smérové je komunikace pres pfejezd uvazovana v pfimé.

Predpokladana skladba napojeni na komunikaci

Vrstvy tl.(m)
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 0.04
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 0.05
obalované kamenivo ACP 16+ 0.06
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.17
stérkodrt SDa 0.25

zhutnéni podlozi vozovky (45MPa)

Pfedpokladana skladba napojeni na chodnik

Vrstvy tl.(m)
zadmkova dlazba tl. 60 mm nebo 0.06
dlaZzba s vystupky barevné kontrastni tl. 60 mm 0.06
lozni vrstva pod dlazbu tl. 40 mm 0.04
Stérkodrt pod dlazbu tl. 150 mm 0.15

zhutnéni podlozi vozovky (30MPa)

Prejezd bude zabezpelen zabezpeCovacim zafizenim PSZ 3ZBIl. Rozméry a tvary rozhledovych
pomérd Lp pro nejpomalejsi vozidlo, v pfipadé nefunkéniho zabezpe€ovaciho zafizeni, jsou uvedeny
v situaci pfejezdu (pfiloha D1), jejich vypocet je uveden v pfiloze D3.



Celkové stavebni postupy s ¢asovymi vazbami jsou detailné rozpracovany v ¢asti projektové
dokumentace B.12 - Organizace vystavby. Tato ¢ast obsahuje komplexni pohled na provadéné prace,
vcetné vyluk koleji, omezovani rychlosti v kolejich a pfedpokladané ¢asové vazby praci.

Stavebni postupy pro jednotlivé Zel. pfejezdy se pfedpokladaji v poradi:
Provizorni pfejezd:

demolice zZelezni¢niho svrSku a spodku v misté provizorniho piejezdu
vystavba nového Zel. spodku a svr§ku v misté provizorniho pfejezdu
osazeni provizorniho pfejezdu a napojeni na pfilehlou komunikaci

Nové prejezdy:

odstranéni stavajicich prejezdovych konstrukci

demolice zelezni¢niho svrsku a spodku

demolice pozemnich komunikaci (u Zel. prejezd()

vystavba nového zel. spodku a svrSku v€etné podbiti (pfechody a chranicky jsou feSeny v souvisejicich
PS/SO)

osazeni novych prejezdovych panell

vystavba navazujicich komunikaci

Bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady jsou feSeny v ¢asti B.5.



Nize je uveden seznam provoznich souboru a stavebnich objekt(, které pfimo sousedi nebo se

napojuji na feSené stavebni objekty.

Seznam souvisejicich SO/PS

SO 31-31-01
SO 31-31-11
SO 32-31-01
SO 32-31-11
SO 31-38-03

SO 32-32-02
SO 31-66-01
SO 31-35-59

SO 31-64-01
SO 99-35-01
PS 31-21-01
PS 32-21-01

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni svréek

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni spodek

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezni¢ni svrSek

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni spodek

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, pFistupova komunikace k obytnym domim podél
traté od prejezdu ev. km 3,301

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zastavka Stéblova, nova vnéjsi nastupisté
ZST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovni rozvody nn a osvétleni

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Gprava zemniho vedeni NN osvétleni Synthesia v
km 3,299 - 3,452

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, elektricky ohfev vyhybek

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, uprava DOK CD-Telematika

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni (SZZ)
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, tratové zabezpecovaci zafizeni (TZ2)



VSechny vzniklé odpady z vystavby a demolic Zelezni¢nich pfejezdl budou odvezeny a uloZeny na
pfislusné skladky odpadd.

Nakladani s odpady:

VytéZena zemina, podkladni vrstvy zpevnénych komunikaci, vrchni a podkladni vrstvy
nezpevnénych komunikaci budou odvezeny na skladku Lodin v k.U. Lodin. Betonové konstrukce, asfaltovy
beton zvrchnich vrstev vozovky a demontované prejezdové pryzové panely budou umistény do

recyklacniho stfediska v Rybitvi v k.U. Rybitvi.

Mnozstvi jednotlivych odpadul je uvedeno v tabulce odpadut v pfiloze D6 této technické zpravy.



9 Prilohy technicke zpravy

Tabulky 9.1: Seznam pfiloh

Oznaceni prejezdu Nazev prilohy
SO 31-33-01/02/03/04 Zelezniéni prejezd ev. km 3,301 Situace km 3,200-3,400 Al
Podélny profil komunikace A2
Vzorovy pfiény fez pfejezdu A3a
Vzorovy pFicny fez provizorniho prejezdu A3b
Vypocet rozhledovych poméru Ad
Vykazy vymér A5
SO 31-33-05/06 Zelezniéni prejezd ev. km 4,232 Situace km 4,150-4,300 B1
Podélny profil komunikace B2
Vzorovy pfiény fez pfejezdu B3
Vypocet rozhledovych poméru B4
Vykazy vymér B5
NEOBSAZENO C1
SO 32-33-03/04/05 Zelezniéni prejezd ev. km 8,295 Situace km 8,200-8,400 D1
Podélny profil komunikace D2
Vzorovy pfiény fez prejezdu D3
Vypocet rozhledovych pomér D4
Vykazy vymér D5

Tabulka odpad D6
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Nazev pfilohy
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- mistni komunikace (P5351)

v

7w

PRILOHA A3a - VZOROVY PRICNY REZ PREJEZDU

SO 31-33-01/02/03/04, ev. km 3,301

M 1:50

- mistni komunikace (P5351)

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

podkladni beton C12/15 uloZzeny na ZKPP -

- mistni komunikace (P5351)

Betonova deska C 30/37 - XF4 (tl. 0,25m) -
Kari siit D=8m. 10x10cm pfi obou povrsich -
Podkladni beton C13/20 (tl. 0,15m) -

podkladni beton C12/15 uloZeny na ZKPP -

-podkladni beton C12/15 ulozeny na ZKPP

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm - asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm - asfaltovy beton stfednézrmny ACO 11+ tl. 40 mm
+ asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ tl. 50 mm + asfaltovy beton hrubozrny ACL 16+ tl. 50 mm + asfaltovy beton hrubozrmny ACL 16+ tl. 50 mm
+ obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm + obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm + obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm
I mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm I mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm I mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm
+ Stérkodrt SDa tl. 250 mm + Stérkodrt SDa tl. 250 mm t Stérkodrt SDa tl. 250 mm
- celkova tloustka 570 mm - celkové tloustka 570 mm - celkové tloustka 570 mm
1600 ¢ 2 858 ¢ 2621 ¢ 5330 1600
- panel vnitfni pryZovy - panel vnitini pryzovy
- kolejové opérky (vnitini/vnéjsi) - kolejové opérky (vnitfni/vnéjsi)
Co Gy panel vnitfni pryzovy
kolejove Opfrkyv(‘!f“tm'/"”,els') kolejové opérky (vnitinivigjsi)
panel vnejsi pryzovy panely vnéjSi pryZové panely vnéjsi pryZzové panel vnéjsi pryZovy
atypické atypické
218,420 218,420 218,420 218,420
¥ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ¢
4+ \—0c ~ 0 © S N O— OB = O o) 2 S Toe—s ([~ o—=—h% =0 = j E_’f'_!:: —
——F S AT O A AR O 2 s E— S e a—— ~T —
p— = = o
= = S = %
[=) 0 o
o | e 3
450 450
L atypické panely L atypické panely
zavéma zidka tvaru T | _ zavérna zidka tvaru T 1 | Zévéma zidka tvaru T
kladetska malta tl 20-30 mm | ) ZKPP piejezdu zfizeno v rami | r:;:g:gt:nmﬂz;hf\?j iglirarg rkladecska mata tl. 20-30 mm - zavéma zidka tvaru T
prefabrikovany betonovy zaklad SO 31-31-11 ZST Pardubice - Rosice nad Labem, Zelezniéni podek P y y - prefabrikovany betonovy zaklad - Kladecska malta tl. 20-30 mm

- prefabrikovany betonovy zéklad
- podkladni beton C12/15 uloZeny na ZKPP




4

PRILOHA A3b - VZOROVY PRICNY REZ PROVIZORNIHO PREJEZDU

1830

D=0mm
SPOJKA 21-22

r svriek tvaru S 49

- bezpodkladnicové pruzné upevnéni

(upevniovadla s antikorozni Upravou)

- 7elezobetonové prazce

- Stérkové loze 32/63 0,35m

S0 31-31-01 ZST: Pardubice - Rosice nad Labem, Zelezniéni svréek

1830

- do€asné prelozena mistni komunikace (P5351)

1
\
\

SO 31-33-01/02/03/04, ev. km 3,301
M 1:50

— mechaniclgy zpevnéné kamenivo MZK tl. 180 mm r panq‘l vnitfni betonovy  docasné prelozena mistni komunikace (P5351)
7 sterkoqrt SDb 1. 150 mim S \ ‘ : - mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 180 mm
- celkova tloustka 330 mm TR — . A . 3

panel,vne:JS| betonovy ‘ panel vn&jsi betonovy — sterkoc?rt SQb tl. 150 mm

T : . - celkova tloustka 330 mm
[T] | 218.41
T TR B N e o (0 S e R

- — | ]

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

zavérna zidka tvaru L |
klade¢ska malta tl. 20-30 mm
prefabrikovany betonovy zaklad -
podkladni beton C12/15 -

rzavérna zidka tvaru L
rkladeCska malta tl. 20-30 mm
rprefabrikovany betonovy zéklad
‘podkladni beton C12/15




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova

Uréeni rozhledovych poméra pro prejezd v ev. km 3.301 dle CSN 73 6380/Z3
Identifikace prejezdu:

oznaceni: ev. km 3.301 (P5351)
kfizujici komunikace: C - mistni komunikace - obsluzna

V;= 10 km/h rychlost drazniho vozidla

ve= 30 km/h rychlost silni¢niho vozidla pred prejezdem

si= 48 % podélny sklon jizdniho pasu zleva

Sp= -14 % podélny sklon jizdniho pasu zprava

t.= 35s doba postiehu a reakce ridice

fv= 0.68 - vypoctovy soucinitel brzdného tfeni na mokré vozovce

1) Délka rozhledu pro zastaveni silniéniho vozidla pred piejezdem

D, = 34.0 +b,

D,p= 34.5 +b,

D, = 350m délka rozhledu pro zastaveni zleva
D,p= 35.0m délka rozhledu pro zastaveni zprava

2) Délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Vgn= 5 km/h rychlost nejpomalejsiho silni¢niho vozidla

Dp= 175 m vzdal. 4m od osy krajni koleje a hr. nebezp. pasma na druhé strané
Ds= 22.0m délka nejdelsiho silni¢. vozidla pripusténého k provozu na PK

Lp= 79.0 m délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Rozhledové poméry pro nejpomalejsi silniéni vozidla (pfipad poruchy PZS)
spliuji pozadavky él. 7.3.4 CSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poméry pro fidiée silniéniho vozidla spliiuji pozadavky é&l. 7.4.2 CSN
73 6380/Z3.

PRILOHA C. A4
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 31-33-01 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni prejezd ev. km 3,301, mistni komunikace,

éast SZDC
DEMONTAZ - piejezdova konstrukce
délka délka m?2
ks m m2
vnéjSi pryzovy pFejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 30 36.00 51.66
vnitini pryzovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 30 18.00 13.50
vnitfni pryzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 0 0.00 0.00
ploSna vyméra pfejezdu pro vozidla 65.16
zavérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 30 36.00 16.20
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 24 36.00 16.20
plocha
m m2 m3
kladeCska malta 36 16.2 0.324
podkladni beton C12/15 36 16.2 0.81
m2 m3
Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych paneld 27.00 4.05
délka
ks m m2
zaveérna zidka tvaru L, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 12 14.40 6.48
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 10 14.40 6.48
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 14.4 6.48 0.1296
podkladni beton C12/15 14.4 6.48 0.324
m2 m3
kaceni - odstranéni drevin z dlivodu rozhledovych pomért 0.00 0.00
DEMONTAZ - pozemni komunikace
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivi€ného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 94.00 0.15 14.10
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 94.47 0.32 30.23
m
fezani vozovky 13.00
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v&. nakladky a odvozu na skladku) 185.50 0.20 37.10
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 186.43 0.15 27.96
DEMONTAZ - chodnik
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni Zivicného krytu vozovky (demolice v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.09 0.00
m
fezani vozovky 0.00
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni dlazdéného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 3.60 0.06 0.22
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 3.62 0.19 0.69
vykopy - ostatni 0.00 0.30 0.00
MONTAZ - pfejezdova konstrukce
délka délka m?2
ks m m2
vnéjSi pryZovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 33 39.60 56.83
vhitfni pryZovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 65 39.00 29.25
vnitfni pryzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 64 38.40 24.96
plodna vyméra pfejezdu pro vozidla 40.82
zavérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 33 39.60 17.82
prifez délka objem
m2 m m3
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 0.14 39.60 5
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 39.60 17.82 0.36
podkladni beton C12/15 39.60 17.82 0.89
m2 m3
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 Pfiloha A5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych panell 27.00 4.05
délka
ks m m2
zaveérna zidka tvaru L, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 12 14.40 6.48
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 10 14.40 6.48
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 14.4 6.48 0.1296
podkladni beton C12/15 14.4 6.48 0.324

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vozovKky: mistni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 83.81 0.04 3.35
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 85.49 0.05 4.27
obalované kamenivo ACP 16+ 87.20 0.06 5.23
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 88.94 0.17 15.12
Stérkodrt SDa 90.72 0.25 22.68
zhutnéni podloZi vozovky (45MPa) 91.63

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000

typ vozovKy:

provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 185.50 0.18 33.39
Stérkodrt SDb 189.21 0.15 28.38
zhutnéni podloZi vozovky (45MPa) 191.10

MONTAZ - chodnik

typ vozovky: chodnik

m?2 tl. vrstvy m3
zamkova dlazba tl. 60mm 7.00 0.06 0.42
dlazba s vystupky barevné kontrastni tl. 60 mm 0.00 0.06 0.00
loZni vrstva pod dlazbu tl. 40 mm 7.07 0.04 0.28
Stérkodrt pod dlaZzbu tl. 150 mm 7.14 0.15 1.07
zhutnéni podlozi chodniku (min. 30MPa) 7.21

m

chodnikovy obrubnik 10.00

m2 tl.vrstvy m3
betonové loZze C30/37-XF1 pod obrubniky 3.50 0.05 0.18
naspy - ostatni 0.00 0.30 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 Pfiloha A5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezni¢ni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

SZDC

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : 3,301, mistni komunikace, éist S?DC JKSO 822 29 Cislo PS,SO SO 31-33-01
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 95.980 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 7,256.088 0.000 0.00 0.00
3[11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 14.100 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 310.200 0.000 0.00 0.00
5|11337A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK Z DLAZEBNICH KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 0.220 0.000 0.00 0.00
6]11337B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK Z DLAZEBNICH KOSTEK - DOPRAVA tkm 5.280 0.000 0.00 0.00
7|18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 282.730 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |2 Zaklady
8|272123 ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C16/20 (B20) M3 5.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 2 Zaklady 0.000 0.00 0.00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
9[451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0.890 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
10(56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 196.350 0.000 0.00 0.00
11(56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 90.720 0.000 0.00 0.00
12(56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 274.440 0.000 0.00 0.00
13|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 83.810 0.000 0.00 0.00
14|574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 85.490 0.000 0.00 0.00
15|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 87.200 0.000 0.00 0.00
16582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 7.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Priloha A5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

SZDC

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : 3,301, mistni komunikace, éést SZDC JKSO 822 29 Cislo PS,SO SO 31-33-01
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
17(917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 10.000 0.000 0.00 0.00
18919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
191921112 ZELEZNICNi PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH M2 40.820 0.000 0.00 0.00
20(921332 ZELEZNICNI PREJEZD A PRECHOD ZE ZADLAZBOVYCH PANELU PRO KOLEJ NA H M2 27.000 0.000 0.00 0.00
211965311 Rozebrani pfejezdu, prechodu z dilcl m2 92.160 0.000 0.00 0.00
22(965312 Rozebrani prejezdu, prechodu z dilcli - odvoz (na likvidaci odpadl nebo jiné uréené mis t.km 621.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
23(015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 172.770 0.000 0.00 0.00
24(015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAI T 31.020 0.000 0.00 0.00
251015140 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z [ T 45.531 0.000 0.00 0.00
26/015260 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE T 7.800 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadu 0.000 0.00 0.00
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 31-33-02 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zelezniéni prejezd ev. km 3,301, mistni komunikace, ¢ast

Transform a.s. Lazné Bohdanec¢

DEMONTAZ - pozemni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivicného krytu vozovky (demolice v&. nakladky a odvozu na skladku) 10.60 0.15 1.59
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 10.65 0.32 3.41

m

fezani vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v¢. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.20 0.00
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vozovky: mistni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 31.00 0.04 1.24
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 31.62 0.05 1.58
obalované kamenivo ACP 16+ 32.25 0.06 1.94
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 32.90 0.17 5.59
Stérkodrt SDa 33.56 0.25 8.39
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 33.89

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000
typ vozovky: provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podloZi vozovky (45MPa) 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 Pfiloha A5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO - 3,301, mistni komunikace, éast Transform a.s. Ldzné Bohdaneé JKSO 82229 Cislo PS,SO S0 31-33-02
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 3.410 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 257.796 0.000 0.00 0.00
3|11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 1.590 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 34.980 0.000 0.00 0.00
5|18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 33.890 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
6156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 33.560 0.000 0.00 0.00
7156314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 32.900 0.000 0.00 0.00
8|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 31.000 0.000 0.00 0.00
9|574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 31.620 0.000 0.00 0.00
10|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 32.250 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
111919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
121015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 6.140 0.000 0.00 0.00
131015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAI T 3.498 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadt 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Priloha A5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 31-33-03 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zzelezni¢ni prejezd ev. km 3,301, mistni komunikace, ¢ast

JHV - Engineering a.s.

DEMONTAZ - pozemni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni Zivicného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 18.00 0.15 2.70
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 18.09 0.32 5.79

m

fezani vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v¢. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.20 0.00
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vozovky: mistni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 19.00 0.04 0.76
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 19.38 0.05 0.97
obalované kamenivo ACP 16+ 19.77 0.06 1.19
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 20.16 0.17 3.43
Stérkodrt SDa 20.57 0.25 5.14
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 20.77

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000
typ vozovky: provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 7 Pfiloha A5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,S0 3,301, mistni komunikace, éast JHV - Engineering a.s. JKSO - 82229 Cislo PS,SO SO 31-33-03
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 5.790 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 437.724 0.000 0.00 0.00
3|11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 2.700 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 59.400 0.000 0.00 0.00
5|18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 20.770 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
6156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 20.570 0.000 0.00 0.00
7156314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 20.160 0.000 0.00 0.00
8|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 19.000 0.000 0.00 0.00
9(574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 19.380 0.000 0.00 0.00
10|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 19.770 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
111919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
121015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 10.420 0.000 0.00 0.00
131015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAI T 5.940 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadt 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Priloha A5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 31-33-04 SO 31-33-04 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zzelezni¢ni prejezd ev. km 3,301, mistni

komunikace, ¢ast Synthesia a.s.

DEMONTAZ - pozemni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni Zivicného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 5.50 0.15 0.83
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 5.53 0.32 1.77

m

fezani vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v¢. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.20 0.00
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vozovky: mistni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 6.00 0.04 0.24
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 6.12 0.05 0.31
obalované kamenivo ACP 16+ 6.24 0.06 0.37
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 6.37 0.17 1.08
Stérkodrt SDa 6.49 0.25 1.62
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 6.56

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000
typ vozovky: provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 9 Pfiloha A5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,S0 3,301, mistni komunikace, édst Synthesia a.s. JKSO - 82229 Cislo PS,SO SO 31-33-04
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 1.770 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 133.812 0.000 0.00 0.00
3|11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 0.830 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 18.260 0.000 0.00 0.00
5|18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 6.560 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
6156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 6.490 0.000 0.00 0.00
7156314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 6.370 0.000 0.00 0.00
8|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6.000 0.000 0.00 0.00
9(574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 6.120 0.000 0.00 0.00
10|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 6.240 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
111919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
121015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 3.180 0.000 0.00 0.00
131015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAI T 1.826 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadt 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 10 Priloha A5
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Stavebni objekt

SO 31-33-05/06

Zelezniéni prejezd ev. km 4,232 G&elova komunikace

Mott MacDonald

Mott MacDonald CZ
Narodni 984/15

110 00 Praha 1
Ceska republika

T +420 221412 800
F +420 221412810
W www.mottmac.cz

Situace km 4,15 - 4,30

356246

E.1.3
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Vypracoval Kontrola Schvalil Méfitko Stupen dok. Datum C. kopie
J. Picha Ing. M. Hamplova Ing. M. Babi¢ 1:500 PD 02/2017
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SO 31-33-05/06

akce Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim,
zdvoukolejnéni Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova

Zelezniéni prejezd ev. km 4,232 ucelova komunikace

Mott MacDonald

Mott MacDonald CZ
Narodni 984/15

110 00 Praha 1
Ceska republika

T +420 221 412 800
F +420 221412810
W www.mottmac.cz

Vypracoval Kontrola Schvalil Méritko Stupen dok. Datum C. kopie

J. Picha Ing. M. Hamplova Ing. M. Babi¢ 1:500/50 PD 02/2017

Nazev pfilohy Cislo zakazky | Cast C. prilohy | Revize
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PRILOHA B3 - VZOROVY PRICNY REZ PREJEZDU

SO 31-33-05/06, ev. km 4,232
M 1:50

r svréek tveru UIC 60
- bezpodkladnicové pruzné upevnéni

(upevniovadla s antikorozni Upravou)

I zelezobetonoveé
- Stérkové loze 32/63 0,35m

prazce

S0 31-31-01 ZST Pardubice - Rosice nad Labem, Zelezniéni svréek

- mistni komunikace (P5351)

sr. rov. 214,00 m n. m. Bpv

- mistni komunikace (P5351)

- mistni komunikace (P5351) ‘
- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 1. 40 mm - asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm - asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm
+ asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ - 1. 50 mm - asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ tl. 50 mm + asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ tl. 50 mm
- obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ = tl. 60 mm - obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm - obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm
— mechaniclfy zpevnéné kamenivo MZK - tl. 170 mm — mechaniCISy zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm : — mechaniclfy zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm
- Stérkodrt SDa - 1. 250 mm - Stérkodrt SDa tl. 250 mm ‘ - Stérkodrt SDa tl. 250 mm
- celkova tloustka ~ 570mm 0-0 - celkova tloustka 0-0 570 mm . - celkova tloustka 570 mm
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ZKPP prejezdu zfizeno v rdmci -
SO 31-31-11 ZST Pardubice - Rosice nad Labem, Zelezniéni podek

- zavérna zidka tvaru T

- klade&ska malta tl. 20-30 mm

- prefabrikovany betonovy zaklad

* podkladni beton C12/15, tl. 50 mm

- zavérna zidka tvaru T
- kladeCska malta tl. 20-30 mm
- prefabrikovany betonovy zaklad

- vyFazena kolejnice

* podkladni beton C12/15, tl. 50 mm

L obetovani beton C12/15



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova

Uréeni rozhledovych poméra pro prejezd v ev. km 4.232 dle CSN 73 6380/Z3
Identifikace prejezdu:

oznaceni: ev. km 4.232 (P5352)
kfizujici komunikace: O - ucelové komunikace - ostatni

V;= 10 km/h rychlost drazniho vozidla

ve= 30 km/h rychlost silni¢niho vozidla pred prejezdem

Si= 25% podélny sklon jizdniho pasu zleva

Sp= -3.6 % podélny sklon jizdniho pasu zprava

t.= 35s doba postiehu a reakce ridice

fv= 0.68 - vypoctovy soucinitel brzdného tfeni na mokré vozovce

1) Délka rozhledu pro zastaveni silniéniho vozidla pred piejezdem

D, = 34.2 +b,

D,p= 34.7 +b,

D, = 350m délka rozhledu pro zastaveni zleva
D,p= 35.0m délka rozhledu pro zastaveni zprava

2) Délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Vgn= 5 km/h rychlost nejpomalejsiho silni¢niho vozidla

Dp= 115 m vzdal. 4m od osy krajni koleje a hr. nebezp. pasma na druhé strané
Ds= 22.0m délka nejdelsiho silni¢. vozidla pripusténého k provozu na PK

Lp= 67.0m délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Rozhledové poméry pro nejpomalejsi silniéni vozidla (pfipad poruchy PZS)
spliuji pozadavky él. 7.3.4 CSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poméry pro fidiée silniéniho vozidla spliiuji pozadavky é&l. 7.4.2 CSN
73 6380/Z3.

PRILOHA C. B4

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 1 Urceni rozhledovych poméru



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, E.1.3 Pfejezdy
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

SO 31-33-05 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km 4,232, uéelova komunikace,
éast SZDC

DEMONTAZ - pijezdova konstrukce
delka délka m2
ks m m2
vnéjSi pryzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 0 0.00 0.00
vnitfni pryzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 7 4.20 3.15
vnitfni pryzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 0 0.00 0.00
ploSna vyméra piejezdu pro vozidla 3.15
zavérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 0 0.00 0.00
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 0 0.00 0.00
plocha
m m2 m3
kladeCska malta 0 0 0
podkladni beton C12/15 0 0 0
m2 ma3
Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych paneli 0.00 0
m?2 m3
kaceni - odstranéni dfevin z dlivodu rozhledovych pomérd 0.00 0.00
DEMONTAZ - pozemni komunikace
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivi€ného krytu vozovky (demolice v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.32 0.00
m
fezani vozovky 0.00
m2 tl. vrstvy ma3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v&. nakladky a odvozu na skladku) 33.00 0.20 6.60
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 33.17 0.15 4.97
MONTAZ - prejezdova konstrukce
délka délka m?2
ks m m?2
vnéjSi pryZovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 20 24.00 34.44
vnitini pryZzovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 20 12.00 9.00
vnitfni pryZzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 0 0.00 0.00
ploSna vyméra prejezdu pro vozidla 40.82
zaveérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 20 24.00 10.80
m2 m ma3
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 0.14 24.00 3
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 24.00 10.80 0.22
podkladni beton C12/15 24.00 10.80 0.54
m2 m3
Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych panelll 0.00 0
MONTAZ - pozemni komunikace
typ vozovky: ucelova komunikace
m2 tl. vrstvy ma3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 39.00 0.04 1.56
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 39.78 0.05 1.99
obalované kamenivo ACP 16+ 40.58 0.06 2.43
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 41.39 0.17 7.04
Stérkodrt SDa 42.21 0.25 10.55
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 42.64
m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podloZi) 0.00 0.00 0.000
typ vOzovKky: provizorni komunikace
m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 Pfiloha B5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

SZDC

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : 4,232, ucelova komunikace, Gast SZDC JKSO 822 29 Cislo PS,SO SO 31-33-05
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 11.570 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 874.692 0.000 0.00 0.00
3]18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 42.640 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |2 Zaklady
41272123 ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C16/20 (B20) M3 3.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 2 Zaklady 0.000 0.00 0.00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
5451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0.540 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
656335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 42.210 0.000 0.00 0.00
7(56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 41.390 0.000 0.00 0.00
8|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 39.000 0.000 0.00 0.00
9|574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 39.780 0.000 0.00 0.00
10|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 40.580 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
111921112 ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH M2 40.820 0.000 0.00 0.00
12]965311 Rozebrani pfejezdu, prechodu z dilcl m2 3.150 0.000 0.00 0.00
131965312 Rozebrani prejezdu, prechodu z dilcli - odvoz (na likvidaci odpadl nebo jiné uréené mis t.km 32.340 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Priloha B5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,

zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

E.1.3 Prejezdy

majitel HIM: SZDC

0.00

ROZPOCET

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova Cislo stavby 5533520003

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : . . . iy < JKSO 822 29 Cislo PS,SO SO 31-33-05
4,232, ucelova komunikace, ¢ast SZDC
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu

141015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 20.830 0.000 0.00 0.00

15(015260 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE T 0.770 0.000 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadui 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 3 Priloha B5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 31-33-06 ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezni¢ni prejezd ev. km 4,232, i¢elova komunikace, ¢ast

Mésto Pardubice

DEMONTAZ - pozemni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivicného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.32 0.00

m

fezani vozovky 0.00

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 9.00 0.20 1.80
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 9.05 0.15 1.36

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vOzovKky: ucelova komunikace

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 22.00 0.04 0.88
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 22.44 0.05 1.12
obalované kamenivo ACP 16+ 22.89 0.06 1.37
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 23.35 0.17 3.97
Stérkodrt SDa 23.81 0.25 5.95
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 24.05

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 10.00 0.06 0.500
typ vozovky: provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 Pfiloha B5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

ZST Pardubice-Rosice nad Labem, Zelezniéni prejezd ev. km

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO - 4,232, uéelovad komunikace, &ast Statutdrni mésto Pardubice JKSO 82229 Cislo PS,SO SO 31-33-06
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pofr. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 3.160 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 238.896 0.000 0.00 0.00
3]18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 24.050 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
4156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 23.810 0.000 0.00 0.00
556314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 23.350 0.000 0.00 0.00
6|574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 22.000 0.000 0.00 0.00
7(574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 22.440 0.000 0.00 0.00
8|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 22.890 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
9]931R-mmd-01 Uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi), mont+dod m 10.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil:  |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
10{015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 5.680 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadt 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 5 Priloha B5
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3. stavba,

Stavebni objekt
SO 32-33-04/05

Zelezniéni piejezd ev. km 8,295 silnice ll. tfidy

akce Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim,

zdvoukolejnéni Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova

Mott MacDonald

Mott MacDonald CZ
Narodni 984/15

110 00 Praha 1
Ceska republika

T +420 221412 800
F +420 221412 810
W www.mottmac.cz

Vypracoval Kontrola Schvalil Méfitko Stupen dok. Datum C. kopie

J. Picha Ing. M. Hamplova Ing. M. Babi¢ 1:500/50 PD 02/2017

Nazev pfilohy Cislo zakazky | Cast C. pilohy | Revize
Podélny profil komunikace 356246 E.1.3 | D2 02




sr. rov. 220,00 m n. m. Bpv
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PRILOHA D4 - VZOROVY PRICNY REZ PREJEZDU
SO 32-33-04/05, ev. km 8,295

r svrSek tveru UIC 60

M 1:50

ZKPP piejezdu zfizeno v rdmci -
S0 32-31-11 ZST Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni spodek

- zavérna zidka tvaru T

- klade€ska malta tl. 20-30 mm

- prefabrikovany betonovy zaklad

- podkladni beton C12/15, tl. 50 mm

| [al

- zavérna zidka tvaru T

- klade¢ska malta tl. 20-30 mm

- prefabrikovany betonovy zéklad

* podkladni beton C12/15, tl. 50 mm

- bezpodkladnicové pruzné upevnéni
(upeviiovadla s antikorozni Upravou)
I Zelezobetonové prazce
- Stérkové loze 32/63 0,35m
S0 32-31-01 ZST Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezniéni svréek
- silnice 11110376 (P5356) - silnice 111/0376 (P5356) - silnice 11110376 (P5356)
- asfaltovy beton stfednézmny ACO 11+ tl. 40 mm - asfaltovy beton stfednézmny ACO 11+ 1. 40 mm | sfaltovy beton stfednézmny ACO 11+ 1. 40 mm
r asfaltovy beton hrubozmny ACL 16+ I 50 mm N R asfaltovy beton hrubozmny ACL 16+ . 50 mm , asfano\,Y beton hrubozrmny XCL 16+ i 50 mm
- obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm | obalované kamenivo asfaltem ACP 16+ tl. 60 mm ] obalova>r/1é kamenivo asfal¥em ACP 16+ tI. 60 mm
- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm '+ mechanicky zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm ; 4 ; '
| Sterkodrt $Da . 250 mm | sterkodrt 8Da . 250 mm — rvn(vechamf:lgy zpevnéné kamenivo MZK tl. 170 mm
- celkova tioustka 570 mm | celkova tioustka 570 mm [ Stérkodrt SDa 1. 250 rom
- celkové tloustka 570 mm
D=0mm D=0mm
1 2
NSOT e
- 1600 , 4000 ) 1600 V
1 ] o 1 1
N \
| |
‘ ‘ . : ‘
o panel vnitfni pryzovy | |
‘ | - kolejové opérky: (vnitfniivnéjsi) ‘ ‘
L N | S | panel vnitini pryzovy :
k°'epvséﬂz‘frvﬁyé}g{‘g;;ms' p24ps2| 0 i Kolejove opérky (vnitiniivné)
122400 004[0() [ Panelvnéjsipryzovy
224000 i B 224,000
I L 00% ) . 0,0% :
=0 ) AT e o—— =R —————
= ST B | T =
el \ ‘ @) 152} ‘ &
"y o i
\450A%T ‘ 1 450 | | 450 ] 450J8T




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblova

Uréeni rozhledovych poméra pro prejezd v ev. km 8.295 dle CSN 73 6380/Z3

Identifikace prejezdu:

oznaceni: ev. km 8.295(P5356)
kfizujici komunikace: 0376 / lll. - silnice lIl.tFidy
V;= 10 km/h rychlost drazniho vozidla
ve= 30 km/h rychlost silni¢niho vozidla pred prejezdem
si= -1.1% podélny sklon jizdniho pasu zleva
Sp= -1.7% podélny sklon jizdniho pasu zprava
t.= 20s doba postiehu a reakce ridice
fv= 0.68 - vypoctovy soucinitel brzdného tfeni na mokré vozovce

1) Délka rozhledu pro zastaveni silniéniho vozidla pred piejezdem

D, = 22.0 +b,

D,p= 22.0 +b,

D,= 250 m délka rozhledu pro zastaveni zleva
D,p= 25.0m délka rozhledu pro zastaveni zprava

2) Délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Vgn= 5 km/h rychlost nejpomalejsiho silni¢niho vozidla

Dp= 115 m vzdal. 4m od osy krajni koleje a hr. nebezp. pasma na druhé strané
Ds= 22.0m délka nejdelsiho silni¢. vozidla pripusténého k provozu na PK

Lp= 66.9m délka rozhledu pro nejpomalejsi silniéni vozidlo

Rozhledové poméry pro nejpomalejsi silniéni vozidla (pfipad poruchy PZS)

spliuji pozadavky él. 7.3.4 CSN 73 6380 Z3.

Rozhledové poméry pro fidiée silniéniho vozidla spliiuji pozadavky é&l. 7.4.2 CSN

73 6380/Z3.

PRILOHA C. D4

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 1 Urceni rozhledovych poméru



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, E.1.3 Prejezdy
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zzelezniéni prejezd ev. km 8,295, silnice 111/0376,

DEMONTAZ - pijezdova konstrukce
délka délka m2
ks m m2
vnéjSi pryZovy pFejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 0 0.00 0.00
vnitini pryzovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 13 7.80 5.85
vnitfni pryZzovy prejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 0 0.00 0.00
ploSna vyméra pfejezdu pro vozidla 5.85
zavérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 0 0.00 0.00
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 0 0.00 0.00
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 0 0 0
podkladni beton C12/15 0 0 0
m?2 m3
Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych paneld 0.00 0
m2 m3
kaceni - odstranéni drevin z dlivodu rozhledovych pomért 0.00 0.00
DEMONTAZ - pozemni komunikace
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivi€ného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 75.00 0.15 11.25
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 75.38 0.32 24.12
m
fezani vozovky 13.00
m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.20 0.00
odtéZeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00
MONTAZ - prejezdova konstrukce
délka délka m2
ks m m?2
vnéjSi pryZovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 1 200 mm 36 43.20 61.99
vnitini pryZovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm 36 21.60 16.20
vhitfni pryZovy pfejezovy panel pro vozidla, dl. 600 mm (atypické - u vyhybky) 0 0.00 0.00
ploSna vymeéra prejezdu pro vozidla 40.82
zavérna zidka tvaru T, dl. 1 200 mm (prefabrikat) 36 43.20 19.44
m2 m m3
betonovy zaklad C16/20, dl. 1 500 mm (prefabrikat) 0.14 43.20 6
plocha
m m2 m3
klade€ska malta 43.20 19.44 0.39
podkladni beton C12/15 43.20 19.44 0.97
m2 m3
Prejezdova konstrukce z betonovych prefabrikovanych panell 0.00 0
MONTAZ - pozemni komunikace
typ vozovky: silnice Il1. tfidy
m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 45.00 0.04 1.80
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 45.90 0.05 2.30
obalované kamenivo ACP 16+ 46.82 0.06 2.81
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 47.75 0.17 8.12
Stérkodrt SDa 48.71 0.25 12.18
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 49.20
uZita kolejnice (stabilitn& usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000
typ vozovky: provizorni komunikace
m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00
MONTAZ - chodnik
typ vozovky: | chodnik

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 PFiloha D5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

m2 tl. vrstvy m3
zadmkova dlazba tl. 60mm 16.00 0.06 0.96
dlaZzba s vystupky barevné kontrastni tl. 60 mm 0.00 0.06 0.00
lozni vrstva pod dlazbu tl. 40 mm 16.16 0.04 0.65
Stérkodrt pod dlazbu tl. 150 mm 16.32 0.15 2.45
zhutnéni podlozi chodniku (min. 30MPa) 16.48

m

chodnikovy obrubnik 0.00

m2 tl.vrstvy m3
betonové loze C30/37-XF1 pod obrubniky 0.00 0.05 0.00
naspy - ostatni 0.00 0.30 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 2 PFiloha D5



Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezni¢ni pfejezd ev.

E.1.3 Prejezdy

SZDC

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : km 8,295, silnice ll/0376, cast SZDC JKSO 822 24 Cislo PS,SO SO 32-33-04
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1[11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 24.120 0.000 0.00 0.00
2|11332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 1,823.472 0.000 0.00 0.00
3|11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 11.250 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 247.500 0.000 0.00 0.00
5|18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 65.680 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |2 Zaklady
6]272123 ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C16/20 (B20) M3 6.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 2 Zaklady 0.000 0.00 0.00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
71451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0.970 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
856333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 16.320 0.000 0.00 0.00
9156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 48.710 0.000 0.00 0.00
10156314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 47.750 0.000 0.00 0.00
11|1574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 45.000 0.000 0.00 0.00
12|574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 45.900 0.000 0.00 0.00
13|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 46.820 0.000 0.00 0.00
141582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 16.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PFiloha D5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,

zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

E.1.3 Prejezdy

majitel HIM: SZDC

0.00

ROZPOCET

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -
Stéblova Cislo stavby 5533520003

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezni¢ni pfejezd ev.

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : km 8,295, silnice ll/0376, cast SZDC JKSO 822 24 Cislo PS,SO SO 32-33-04
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15(919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
161921112 ZELEZNICNI PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH M2 40.820 0.000 0.00 0.00
171965311 Rozebrani prejezdu, pfechodu z dilcu m2 5.850 0.000 0.00 0.00
181965312 Rozebrani prejezdu, prechodu z dilcli - odvoz (na likvidaci odpadl nebo jiné uréené mis t.km 60.060 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadu
19/015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 43.420 0.000 0.00 0.00
20[015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAI T 24.750 0.000 0.00 0.00
211015260 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE T 1.430 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadu 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 4 PFiloha D5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Pfejezdy

SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, zelezni¢ni prejezd ev. km 8,295, silnice 111/10376, ¢ast

Pardubicky kraj

DEMONTAZ - pozemni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni zivicného krytu vozovky (demolice v€. nakladky a odvozu na skladku) 48.00 0.15 7.20
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v€. nakladky a odvozu na skladku) 48.24 0.32 15.44

m

fezani vozovky 13.00

m2 tl. vrstvy m3
odstranéni nezpevnéné vozovky (demolice vE€. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.20 0.00
odtézeni materialu - podkladni vrstvy (v&. nakladky a odvozu na skladku) 0.00 0.15 0.00

MONTAZ - pozemni komunikace

typ vozovky: silnice Ill. tfid

m2 tl. vrstvy m3
asfaltovy beton hrubozrnny ACO 11+ 50.00 0.04 2.00
asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ 51.00 0.05 2.55
obalované kamenivo ACP 16+ 52.02 0.06 3.12
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 53.06 0.17 9.02
Stérkodrt SDa 54.12 0.25 13.53
zhutnéni podloZi vozovky (45MPa) 54.66

m m3 t
uzita kolejnice (stabilitné usazena do podlozi) 0.00 0.00 0.000
typ vozovky: provizorni komunikace

m2 tl. vrstvy m3
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0.00 0.18 0.00
Stérkodrt SDb 0.00 0.15 0.00
zhutnéni podlozi vozovky (45MPa) 0.00

MONTAZ - chodnik

typ vozovky: chodnik

m2 tl. vrstvy m3
zamkova dlazba tl. 60mm 11.50 0.06 0.69
dlazba s vystupky barevné kontrastni tl. 60 mm 4.20 0.06 0.25
loZni vrstva pod dlaZbu tl. 40 mm 15.86 0.04 0.63
Stérkodrt pod dlazbu tl. 150 mm 16.02 0.15 2.40
zhutnéni podloZi chodniku (min. 30MPa) 16.18

m

chodnikovy obrubnik 0.00

m2 tl.vrstvy m3
betonové loze C30/37-XF1 pod obrubniky 0.00 0.05 0.00
naspy - ostatni 0.00 0.30 0.00
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Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezni¢ni pfejezd ev.

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PSSO km 8,295, silnice Ill/0376, éast Pardubicky kraj SO 82224 Cislo PS,SO SO 32-33-05
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pof. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
1]11332A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 15.440 0.000 0.00 0.00
2111332B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO tkm 1,167.264 0.000 0.00 0.00
3|11333A ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPH M3 7.200 0.000 0.00 0.00
4111333B ODSTRANENI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 158.400 0.000 0.00 0.00
5118110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 70.840 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 1 Zemni prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |5 Komunikace
6156333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 16.020 0.000 0.00 0.00
7156335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 54.120 0.000 0.00 0.00
8156314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 53.060 0.000 0.00 0.00
91574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 50.000 0.000 0.00 0.00
10|574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 51.000 0.000 0.00 0.00
11|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 52.020 0.000 0.00 0.00
12(582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 11.500 0.000 0.00 0.00
13]158261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 4.200 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
14919113 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13.000 0.000 0.00 0.00
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0.000 0.00 0.00
Dil: |0990 Poplatky za likvidaci odpadt
151015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENH T 27.790 0.000 0.00 0.00
16]015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURAN T 15.840 0.000 0.00 0.00
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pfiloha D5




Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

FORMULAR 5

Néazev stavby :

ROZPOCET

majitel HIM:

Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem -

Stéblova

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova, Zelezni¢ni pfejezd ev.

E.1.3 Prejezdy

OSTATNI

0.00

Cislo stavby 5533520003

Cena za objekt [K¢]

Nazev PS,SO : L v M JKSO 2224 Cislo PS,SO 2-33-
zev km 8,295, silnice Ill/0376, éést Pardubicky kraj 8 ! S0 32-33-05
Datum zpracovani : 16/02/2016 Datum aktualizace : 24/03/2017
Pofr. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.000 0.00 0.00
S Celkem za 0990 Poplatky za likvidaci odpadu 0.000 0.00 0.00
Pfiloha D5
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Modernizace trati Hradec Kréalové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,
zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova

E.1.3 Piejezdy

Tabulka odpadu

mnozstvi mnoZzstvi mnozstvi mnozstvi mnozstvi mnozstvi mnozstvi mnozstvi
€. | katalog. €. |kateg. zafrazeni odpadu jedn. odpadu za odpadu za odpadu za odpadu za odpadu za odpadu za odpadu za odpadu za Umist éni odpadu
S0-31-33-01 | SO-31-33-02 | SO-31-33-03 | SO-31-33-04 | SO-31-33-05 | SO-31-33-06 | SO-32-33-04 | SO-32-33-05

1 17 05 04 O JVytéZzené zeminy a horniny - |. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 ¢), 4 f)) t 172.77 6.14 10.42 3.18 20.83 5.68 43.42 27.79 Skladka Lodin (jedné se o skladku skupiny S-NO v k.u. Lodin)
2 17 05 04 O |VytéZené zeminy a horniny - Il. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 4 d), 4 e), 5) t

3 17 05 04 O |Vytézené zeminy a horniny - lll. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 6, 7) t

4 17 01 02 O |Stavebni a demoliéni sut (cihly) t

5 17 03 02 O |Vybourany asfaltovy beton bez dehtu t 31.02 3.50 5.94 1.82 24.75 15.84 Recykla¢ni stfedisko stavebnich odpadl Rybitvi v k.0. Rybitvi
6 17 01 01 O |Beton z demolic objektl, zakladl TV t 45.53 Recyklaéni stfedisko stavebnich odpadl Rybitvi v k.0. Rybitvi
7 17 05 08 O |Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci) t

8 17 05 07* N JLokéalné znecistény Stérk a zemina z kolejisté (vyhybky) t

9 02 01 03 O |Smycené stromy a kere t

10] 170201 O |Drevo po stavebnim pouziti, z demolic t

11] 170202 O |Sklo z interiérd rekonstruovanych objektt t

12] 170203 O |Plasty z interiér( rekonstruovanych objektd t

13| 1702 04* N |Zelezniéni prazce dfevéné ks

14] 170405 O |zelezni¢ni prazce ocelové ks

15] 170101 O |Zelezniéni prazce betonové ks

16] 170101 O |Kdly a sloupy betonové t

17] 1702 04* N [Kduly a sloupy dievéné ks

18] 170405 O |zelezny $rot - konstrukce, stoZary, kolej. t

19] 170405 O JRozvadéce kovové bez vyzbroje t

20| 17 04 09* N |Vyhybky zneciSténé mazadly ks

21] 16 02 09* N |Transforméatory a kondenzatory s obsahem PCB ks

22| 160213* N |Trafa s olejem nebo s jinymi Skodlivinami ks

23] 160214 O |Trafo bez naplné PCB a $kodlivin ks

24| 170401 O ]Odpad médi a jejich slitin (bronz, mosaz) t

25| 170402 O ]Odpad hliniku t

26| 170407 O  |Smésné kovy t

27| 170411 O |Zbytky kabelt a vodicu t

28] 1703 03* N |Asfaltové stavebni natéry t

29| 0703 04* N |Odpadni fedidla t

30] 080111* N |Odpadni natérové hmoty kg

31] 080117 N |Staré natérové hmoty kg

32] 200399 O ]Odpad podobny komunalnimu odpadu t

33] 170203 O |Polyetylénové podlozky (Zel. svr§ek) t

34] 070299 O |Pryzové podlozky (Zel. svrSek) t 7.80 0.77 143 Skladka Lodin (jedna se o skladku skupiny S-NO v k.u. Lodin)
35| 170103 O |lzolatory porcelanové ks

36] 170103 O ]Odpojovace-ocel, porceldn 100kg ks

37| 170103 O JPorcelanové podpérky t

38] 160214 O |ElektroSrot (vyfazena el. zafizeni a pristr. - Al, Cu a vz. kovy) t

39| 1704 10* N |Kabely s izolaci papir - olej t

40| 1602 13* N |Kondenzatorové baterie obsahujici nebezpeéné slozky ks

41] 16 06 01* N |Olovéné akumulatory ks

42| 16 06 02* N |Nikl - kadmiové baterie a akumulatory ks

43| 17 02 04* N |Zelezniéni praZce dfevéné - mostnice ks

441 17 01 06* N |Kontaminovana stavebni sut a betony z demolic t

45| 170504 O |Stavajici sypany materiél z nastupist t

46] 170504 O |Kamenna sut t

47| 17 06 05* N |Stavebni materialy obsahujici azbest t

48] 020103 O |Pafezy t

49| 160213* N |Vykonové transformatory a tlumivky s olejovou napini ks

50| 160214 O JVykonové transformatory a tlumivky bez olejové néapiné (suché) ks

51| 160213* N |Pristrojové transformatory s olejovou napini ks

52| 160214 O |Pristrojové transforméatory bez olejové napiné ks

53] 160213* N JVykonové vypinace vvn, vn s olejovou napini ks

54| 160214 O |Vykonové vypinace vvn, vn bez olejové napiné ks

55| 160214 O |Odpinace, zkratovace s porcelanovymi izolatory ks

56| 160214 O |PrGchodky, pojistky ks

57| 160214 O JOmezovace prepéti (vvn a vn) ks

58] 16 02 09* N |Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks

59| 160213* N |Kondenzatory a kondezatorové baterie s obsahem mineralniho oleje ks

60] 1706 01* N |lzolaéni materialy s obsahem azbestu t

61] 1706 03* N |lzolaéni materialy obsahujici nebezpecné latky t

62| 170604 O |Zbytky izolaénich materialt t

63] 170904 O JLaminat z demolic reléovych domku t

64] 170203 O ]lzolatory plastové ks

65] 170503 N JKontaminovana zemina t

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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