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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Projektové dokumentace pro provadéni stavby, SZ SM011, Priloha 7

Technicka zprava
SO 01, Hlavni objekt

1. Identifikacni udaje objektu/§ a technického a technologického zafizeni

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby: Areal HZS Cheb
ISOPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dilci ¢ast - objekt (PS/S0): SO 01, Hlavni objekt
Charakter dilci casti: novostavba
Katastralni Gzemi, pozemky: viz. A. Prlvodni zprava, A.1.1 Udaje o stavbé, b) misto stavby
Misto stavby dilci casti: parc. C.

kat. Gz. Cheb
ulice Vrazova
350 02 Cheb

Trat podle Prohlaseni o draze: -

Tratovy Gsek TU: -

Defini¢ni isek DU: -

Kategorie drahy: -

Kategorie trati podle TSI: -

Obdobi realizace: 01.2024-05.2025

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
1C0O: 709 94 234

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 2643/1A

130 80 Praha 3

1C: 25793349
Zhotovitel dilci ¢asti dila: SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 2643/1A

130 80 Praha 3

1C: 257 93 349

Hlavni projektant (HIP): Ing. arch. Lubos Sejkora
1C: 40645711
CKA 00 657
Specialista dil¢i &asti: Sdélovaci zafizeni - Ing. et Ing. arch. Zuzana Cabalova, CKAIT 0014298

- technika prostredi staveb - elektrotechnicka zafizeni (IE02)

Pozemni komunikace, Kolejovy svréek a spodek - Ing. Petr Stary, CKAIT
000917 - dopravni stavby, vyhotovil Ing. Jan Hlom

Svételné signalizaéni zafizeni — Petr Skali¢ka, CKAIT 0014777 - technika
prostiedi staveb elektrotechnicka zafizeni (TE03), vyhotovil Ing. Kamil

SUDOP PRAHA a.s., Ol$anska 1a, 130 80 Praha 3, Ceska republika, tel.: +420 267 094 111, fax: +420 224 230 316, e-mail: praha@sudop.cz
Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze oddil B, slozka 6088, IC: 25793349, DIC: CZ 25793349, KB a.s., ¢.0.: 51-2489990247/0100



Cap,

Architektonicko-stavebni feSeni - Ing. arch. Lubos$ Sejkora, autorizovany
architekt CKA 00 657

Stavebné konstrukéni ¢ast — Ing Lubo$ Doucek CKAIT 0000463

Pozarné bezpeénostni fedeni — Ing. Svatava Cermakova,

CKAIT 0006456, vyhotovila Ing Eliska Skopalova

Zdravotni technika vnitini — Ing. arch. Lubo$ Sejkora, autorizace CKA 00
657, vyhotovil Antonin Drbusek

Zdravotni technika arealova — Ing. Jan Hlom, CKAIT 0014879
Vzduchotechnika a klimatizace - Ing. Zdénék Pojman, CKAIT 0002059
Topeni - Ing. Jan Mysi¢ka CKAIT 0003872

Mé&Feni a regulace — Petr Skali¢ka, CKAIT 0014777

Elektroinstalace - Ing. Milan Safaf, autorizace Ing. Jan Mixa CKAIT
0007780

Fotovoltaika — Ing. Antonin Navratil, autorizace Bohumil Sykora CKAIT
0201716

Zahradni architektura - ATELIER VERDE s.r.o0., Dipl. Ing. Lenka Cervin-
kova, CKA 03 505

BOZP - Ing. Ondrej Patera, koordinator BOZP cislo osvédceni
SGS/002/K0O0/2018

ZOV - Ondfej Zidek CKAIT 0012065 - technika prostredi staveb, techno-
logicka zafizeni staveb, stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inze-
nyrstvi (IEO1, ITOO, IV0O0), vyhotovil Ing. Petr Ocasek

PENB - DEKPROJEKT s.r.o. energeticky specialista Ing. Ctibor Hilka,
&islo opravnéni 269, vypracoval Ing. Martin Siblik

Rozpodet a vykaz vymér - Ing. Natélie Veseld CKAIT a Ing. Miroslav VI-
&ek CKAIT 0001553

DIO - Ing. Jan R{zi¢ka, autorizace Ing. Jakub Pleiner CKAIT 0013151

vr v s

Odpovédny projektant dilci ¢asti (SO/PS): viz vyse
Zpracovatel prilohy dilci casti (SO/PS): viz vyse

Udaje o nabyvateli PS/SO
Vlastnik/spravce:

Sprava zeleznic, statni organizace. IC 70994234
Dlazdéna 1003/7
Nové Mésto 110 00 Praha 1

. Seznam vstupnich podklad(§ (pokud existuji)

zakladni pozadavky a podminky pro dany objekt vychazejici ze zaddvaci dokumentace dané stavby v
prislusném stupni dokumentace;

Smérnice ¢. V-2/2012

Koncepce ptFipravy a realizace objektl HZS Spravy Zeleznic 2020-2025, 2020-06-09
VSeobecné technické podminky, 27.2.2020

Zvlastni technické pomniky, 17.9.2020

Smérnice SZ 011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, 5.4.2022

Smérnice SZDC ¢&. 16
PFedpis Bp1, Bp2 a Bp3

TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Spravy ze-
leznic, Vydani 1., G¢innost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provoznich soubort TS1/2022
opt. Kabely v platném znéni

Vzorovy projekt HZS

Standardizace technologii pozarnich stanic HZS, SPRAA ZELEZNIC
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, SZ, 8.3.2022

seznam jiz zpracovanych dokumentaci dané stavby, vCetné data a stupné zpracovani a identifikace

2117 @



Zhotovitele;
- Aredl HZS Cheb, 08/2021, Zadmér projektu, SUDOP PRAHA, a.s.
- Aredl HZS Cheb, 30.5.2022, DUSP, SUDOP PRAHA a.s.

- seznam dokumentaci jinych staveb, které maji pfimou navaznost, nebo svym charakterem podminuji
navrh technického reseni daného objektu vcetné data jejich zpracovani a identifikace Zhotovitele;
- Cheb (CH), kVN, & pozemku 1393/12, PD k UR, Ing. Zden&k Marek (pivod kabelu NN k trafosta-
nici a ¢astec¢né reseni vlastni trafostanice)

- seznam vyjadreni (vCetné odkazu na dokladovou Cast), které podminuji navrh technického reseni da-
ného objektu vcetné data vydani vyjadreni a identifikace dot¢eného organu;
- pred zahajenim prace na projektu Zzadna konkrétni vyjadreni neexistovala
- projekt reagoval na mistni podminky, které byly jiz ¢astecné znamy jako napf. prelozka potoka,
problematika navazek apod. a za timto U&elem byly realizovany nékteré prizkumy

- seznam ostatnich vstupnich podkladd, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technického tfegeni
daného objektu v&etné data jejich zpracovéani a identifikace Zhotovitele (napf. geotechnicky pri-
zkum, georadar; archivni dokumentace, zamé&feni stavajiciho stavu, vystupy méFficich protokold
apod.).

- Zameéreni potoka, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni geodézie, Regionalni pra-
covisté Plzen, Ing. Jan Andrle, René Marek, 07/2020

- Zaméreni geodetickych mapovych podkladll, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni
geodézie, Regionalni pracovisté Plzen, Ing. Eliska Karlikova, Ing. Katefina Pyskova, Petr Vacov-
sky, 11/2020

- Odkanalizovani objektu Vrazova &.p. 842/6, Cheb, splaskova a destova kanalizace, Projekéni kan-
celar Beranek a Hradil, 07/2019

- Zaméreni skute¢ného provedeni stavby, Odkanalizovani objektu Vrazova ¢.p. 842/6, Cheb, splas-
kovd a dedtovd kanalizace, Petr Fantys$, Jaroslav Dolansky, 12/2020

- Inzenyrskogeologicky prizkum, TERRESTA a.s., Ing. Tomas$ Ciz, Ing. Ota Jandejsek, 03/2022

- Kanaliza¢ni prizkum, Gvozdik s.r.o., 04/2022

- Stanoveni radonového indexu pozemku, RADON STAV s.r.0., 04/2022

- Z&kladni korozni priizkum (Bludné proudy), JEKU s.r.o., Ing. Bohumil Kuéera, Alexandr Litko

- Dendrologicky prizkum a kaceni SO 31, ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Cervinkova

- Vypisy z katastru nemovitosti

- Zavéry z porad a Teams{

3. Popis a zdGvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

3.1 Stavajici stav
Popis souc¢asného stavu a hlavnich technickych parametrd.

Ve stavajicim pronajatém objektu v prostoru nékladového obvodu ZST Cheb je umisténa HZS stanice.
Objekt je v havarijnim stavu, pracovisté a zazemi HZS nejsou soustfedéna do jednoho objektu, ale
jsou dislokovéna v pronajatych prostorach nakladového obvodu ZST Cheb. Budova byla postavena na
konci 19. stoleti k G¢eldm administrativnim a skladovacim. Jsou zde nevyhovujici podminky pro zabez-
peceni Fadného vykonu sluzby, nevyhovujici prostory pro uskladnéni a ddrzbu techniky. Socidlni zafi-
zeni je nedostate¢né pro stav zaméstnancd.

Hlavni gardzova temperovana stani pro 3 nakladni vozidla a OA, jsou rozmérové nevyhovujici, neni
zajistén normovy rozestup mezi vozidly. Stavajici stav objektu neumoznuje jeho rozsifeni. Vyjezd vo-
zidel na komunikaci z garaze je komplikovany, chybi dostate¢ny manipulacni predprostor.

Ostatni vozidla jsou gardzovana v provizornich, nezateplenych a nevytapénych objektech rozmisténych
neorganizované po arealu.

V aredlu je nevyhovujici hydrantova sit, plnéni cisteren CAS je nutné provadét mimo areal, ve vzdale-
nosti cca 3 km. V aredlu neni rezervni zasobnik pitné vody.

Vyjezd z aredlu na vefejnou komunikaci (ul. Vrézova) je nevyhovujici a neprehledny.

Stavajici pronajaty objekt nevyhovuje jak platné legislativé CR, tak provoznim pozadavkdm HZS.

Ve stavajicim aredlu chybi sportovisté, i relaxacni prostory. Zaméstnanci HZS tak musi za Ucelem

3/17 @



udrzeni, zdokonalovani fyzické kondice a relaxace dojizdét mimo areal do pronajimanych zafizeni.

3.2 Novy stav

Popis navrhovaného feSeni s Udaji o hlavnich technickych parametrech véetné zdivodnéni Uprav a vyu-
Ziti stavajicich konstrukci.

a) ucel objektu, funkéni napli, kapacitni iadaje

Z hlediska ucelu se jedna o objekt HZS Cheb sprava zeleznic.

Funkéni napln tvofi administrativni ¢ast a dale pobytova, odpocinkova, relaxacni a sportovni a v nepo-
sledni fadé zazemi s dilnami, skladem a garaze.

Kapacitni Udaje jsou nasledujici:
- podita se s 5 administrativnimi pracovniky pracujicimi pfes den
- 45 hasi¢d ve 3 smé&nném provozu (sména & 24 hod.)
- maximalni uvazovana kapacita garazi je nasledujici

- 4 stani pro OA

- 10 stani pro hasi¢ské vozy nebo jejich ekvivalenty
- soucasti objektu jsou i prostory

- dilny

- mycky a

- tanku.
Vyuziti gardZi se predpokladé nasledujicim zplsobem:
- prvosledova vozidla:

- 2x cisterna automobilova Scania

- vyprostovaci automobil Scania

- nosic¢ kontejneru Scania

- terénni automobil Amarok
- druhosledova vozidla:

- Tatra 8x8

- minibus

- kontejner

- automobilovy jefab Liebher

- automobilova plosina Tatra 815
a
- tank v samostatné garazi.

b) architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni Feseni, bezbariérové uzivani stavby

Z architektonického hlediska se jedna o kompaktni monoblok, ke kterému je prisazeny 2 dalsi hmoty.
Nizkd hmota garaze tanku a vysoka véz pro suseni hadic a pozarni sport.

Z vytvarného hlediska je objekt pojat ve dvou povrsich

- gardze a véZ na sudeni hadic méa pfedsazeny plechovy plast a

- zbyvajici ¢ast objektu hladkou bilou omitku.

Kazety jsou v prostoru garazi Sedé a lamely jsou pasové, véz ma obdélnikové kazety v barvé Cervené.
Vstup je akcentovan vyraznou predsazenou markyzou, kteréd zaroven vytvari kryty a chranéné prostor.
Okna jsou pasova. Vedkeré vyplné otvord na fasddé jsou Sedé. Podstatna ¢ast oken ma podomitkové
Zaluzie nebo alesponi pfipravu na né.

Barevnost jednotlivych prvkd je ndsledujici a principidlné vychazi z uziti barev $edé (RAL 7024 - ple-
chové kazety na fasadé a 7016 - ostatni klempifské a zamecnické vyrobky), ¢ervené (RAL 3000) a Zluté
reprezentujici vymalbu nékterych stén (verejné prostory), ostatni stény v bilém provedeni (snadna
udrzba a obnova).
- praskova barva (komaxit), tmavé Seda, RAL 7024:

- okenni a dverni vyplné na fasadé v¢. meziokennich vlozek parapety a atiky

- garazova vrata (z interiéru RAL 9002)

- (primyslové) svétliky ve stropé v garazi, diln& s montazni achtou a v auto myéce

- veskeré vnitfni interiérové dvere vé&. zarubni a svétlik( nade dvefmi a vedle dvefi
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- zabradli vnitini a vnéjsi
- veskeré zamecnické vyrobky (pokud jsou kryty ochrannym natérem)
- Seda, RAL 7016 v interiéru:
- interiérové parapety
- praskova barva bila (komaxit) nebo jiny materidl ve stejné barvé
- typové svétliky mimo mistn. ¢. 1.02, 1.04 a 1.05, tzn. pfi schodistich, v chodbi¢ce u kuchyné a
v posilovné
- plechové kazety na fasadé ve dvou barevnych provedenich
- cCervené - RAL 3000, FLAME RED, lak texturovany s metalizovanymi odlesky
- Sedé - RAL 7024, GRAPHITE GRAY, lak texturovany s metalizovanymi odlesky
- omitky
- standardné tenkovrstva bila
- na soklu mozaika Seda

- malba na sténach
- bilad standardné
- Zlutd RAL 1018 ve verejném prostoru (haly a chodba) + néktera socidlni zafizeni (podhledy), viz.
tabulka Legenda mistnosti na vykresech jednotlivych ptdorysd
- omyvatelna vymalba stén - malba otéruvzdorna za mokra (stfedné), nachazi se v Satné Cisté a v
Satné Spinavé. Ostatni vymalba v provedeni otéruvzdorna za sucha (stfedné)

- obklady
- obkladacky - svétle Seda v betonovém designu s matnym povrchem s velkymi rozdily v odstinu
barev, struktury povrchu a kresby
- podlahy
- dlazba na podlaze - svétle Seda v betonovém designu s matnym povrchem s velkymi rozdily v
odstinu barev, struktury povrchu a kresby
- auto-mycka - ¢erna (cCedic)
- PVC (OIS) - svétle Seda az bila s Sedym zrnénim
- VINYL - svétle Seda v betonovém designu, v kuchyni, jidelné a Skolici mistnosti
- koberec (velitel jednotky) — svétle Sedy
- betonova broudend, tzv. primyslova, podlaha - bez natéru (gardze a zazemi), v pfirodnim pro-
barveni, tedy Seda

Z materidlového hlediska je nosna c¢ast objektu provedena jako montovana prefabrikovana konstrukce.
Stropy panelové.
Schodisté betonové prefabrikované.
Obvodovy plast tvofen predevsim témito skladbami
- betonovym prefabrikatem tl. 200 mm se zateplenim 220 mm (EPS)
- keramickymi tvarnicemi tl. 300 mm se zateplenim 220 mm (EPS) nebo 150 mm (mineralni vina)
- vapenopiskové cihly tl. 200 mm se zateplenim 220 mm (EPS)
- plechovymi sendvi¢ovymi panely tl. 150 mm.
Vnéjsi obvodovy plast tvori
- omitka na zatepleni (obvykle na montované Zelezobetonové konstrukci nebo jeji vyzdivce)
- tenkovrstva silikonova omitka, zrnitost 1,5 mm, na podkladnim (penetracnim) natéru, zakladni
vrstvu tvofi sklo-textilni sitovina
- sokl tvoren mozaikovou omitkou tl. 2 mm
- predsazené plechové kazety s provétravanou mezerou. Lamely se pfipeviuji Srouby k nosnému
rostu. Pripeviovaci prvky jsou skryté. Povrch lamel bude chranén pfi montazi ochrannou foélii. Ple-
chové kazety maji nasledujici specifikaci:
- fasadni lamely priibézné, bez svislé spary (Sedé), vyska 200 mm + mezera 20 mm, polyesterovy
lak tl. 35 mikrond,
- fasadni kazety obdélnikové s viditelnymi sparami 1540/600 mm, mezera 30 mm, polyesterovy lak
tl. 35 mikrond,
Okna pasova. Proskleni izola¢nimi trojskly. Veskeré okenni a dverni otvory na fasadé Uyx = 1,0 W/m2K
Svétliky ve stfeSe U = 1,8 W/m?2K
Parapetni plechy - Al, tl. 2 mm, tazeny hlinik
Oplechovani atik — Al. Tl. 1 mm na parapetech (hlinikovy plech)
- oba dva v praskové barvé v odstinu RAL 7024
Ostatni klempiiské prvky — rovnéz Al, pragkova barva, tlouétka odpovidad rozmérdim jednotlivych prvkd
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Pricky

- vyzdivané z pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm (az ke stropu z dlvodu vyssi stability) a

- vapenopiskové tl. 150 a 200 mm v dilné s montazni jamou, v mycim boxu a v posilovné (mensi na-
sakavost a moznost kotveni cvi¢ebnich strojd).

Obklady
- keramické - 598/298/8 mm, rektifikované, do interiéru, vzhled pohledového betonu (viz obr. nize)

Na podlaze dlazba (sociadlni zazemi vstupni hala s chodbou a schodisté), vinyl, koberec (VJ), PVC (0OIS)

nebo primyslova podlaha (gardZe a zazemi). Zat&Zova tfida 33 - vysokd komeréni zatéz.

- dlazba - 598/598/10 mm, protiskluzna R10 B, R11 B jen v prostoru sprchy, rektifikovana, mra-
zuvzdorna, vzhled pohledového betonu (jako keramicky obklad, viz obr vyse)

- &edidova - 250/250/30, protiskluzna (v&etné L sokld), R 11 B, design viz nize, uloZit do specialni

malty s vysokou pevnosti a dobrou vodonepropustnosti a odolnosti proti so-

lim

- PVC - ctverce o rozmérech 608/608/1,7 mm v antistatickém provedeni, uréeno pro komercni pro-
story se zatézi primyslovou vysokou, vnitini elektricky odpor < 1-108 Q

- Vinyl - dilce, lepené, imitace pohledového betonu, tl. 2,5 mm nebo monochromatické

- koberec - zatézovy, nizsi vlas, Ctverce

Podhledy - jen v téch mistnostech, kde se to jevi Gcelné. Skladané, kazetové do rastru. V reprezenta-
tivnich prostorech, pokud to rozvody instalaci dovoli, celistvé (vstupni hala, ...), viz vykresy ¢. 017 a
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018. Material SDK, kde vétsi akusticka zatéz, tam budou pouzity mineralni kazety (jidelna, odpocivarna
a sSkolici mistnost).

Vnitfni dvere plechové do ocelovych zarubni v provedeni pro dodate¢nou montaz.

Stresni krytina tvofena pasy mékcéeného PVC s pozarni odolnosti Broor (t)3 s podkladni vrstvou ze sklo-
vlaknitého vlysu. Viz vykres 016 Skladby konstrukci.

Skladbu ,zelené stfechy" Fesi vykres detaild €. 21b. Skladba je ndsledujici:

- nosna konstrukce (zZelezobetonova konstrukce, prepjaty panel)

- podkladni natér, asfaltovy, vodou feditelna emulze

- parotésna vrstva, pas z ESB modifikovaného asfaltu s Al. vloZkou a jemnozrnnym posypem

- tepelna izolace, EPS 150 ve spadu, ve 2 vrstvach, tl. min. 180 mm

- separacni vrstva, netkana textilie, 100 % polypropylen

- hydroizolace - félie, PVC-P, mechanicky kotvena

- drenazni, hydroakumulacni, filtracni a ochranna vrstva - nopova félie v. 40 mm, horni vrstva recyklo-
vana PES rohoz tl. 20 mm, spodni povrch kasirovana PP textilie 300 g/m?

- substrat pro suchomilné rostliny tl. 60 mm

- vegetacni vrstva hydroakumulacni, predpéstovana vegetacni rohoz na vytlivaci kokosové rohozi pro-
tkané PP sitkou s vrstvou substratu a smé&si extenzivnich rostlin (5-8 druh{), 25-40 mm

Dispozic¢ni FeSeni vychazi z navrzeného umisténi objektu a strukturovani jeho funkci s ohledem na poze-
mek a jeho mozZna napojeni na okoli.

Vstup do objektu nejblizsi moznou cestou z chodniku od ulice Vranska, v tésné blizkosti autobusové za-
stavky.

Garazovani vozidel ve sméru vjezdu na pozemek rovnéz z ulice Vranska.

V pfizemi samostatny vstup do oddéleni krize, ze zadvefi vstup do navstévnické mistnosti.

Z haly u vstupu schodisté do patra.

Mistnosti v obou dvou podlaZich jsou umistény tak, Ze ze vSech 3 stran obestavuji garaze.

Na cele, u vstupu, jsou nejvice frekventované prostory, v zadnich partiich prostory méné frekvento-
vané.

V pfizemi u vstupu Satny se socialnimi zafizenimi, v zadni partii dilny, sklady a zazemi.

V patfe jednotka OIS, kancelare, odpocinkova a Skolici mistnost s jidelnou, v zadni ¢asti loznice, rela-
xacni a technické mistnosti.

Bezbariérové uzivani stavby je pIné v souladu s pozadavky normy a NIPI o.p.s.

Tyka se predevsim

- sklonu schodist

- velikosti vytahové kabiny 1100/1600 mm v¢. prislusné Upravy hmotovych tlacitek a akustického hla-
seni

- WC v Urovni 1.NP u vstupu.

Na streSe se nachazeji 2 drobné hmoty. Zdény objekt se zastfesenim pultovou plechovou stiechou,
ktery kryje prechod vzduchu potrubi a zaroven ve druhé ¢asti slouzi pro nasavani vzduchu. Druhy ob-
jekt je v podstaté optické zakapotovani vydechl VZT vodorovnymi plechovymi lamelami. Tento objekt
neni zastreSen. Nosnou Cast tvofi jeklova konstrukce.

c) celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Z hlediska provozu maji vSechny prostory logické usporadani s vazbami mezi sebou navzajem, vse dle

schvalené koncepce.

V 1.NP:

Vazba mezi gardzi a Cistymi a Spinavymi Satnami. Dilna s montazni halou na prostoru dilny se skladem.
Mycka na pradelnu se susarnou a prostorem na suseni hadic. Dilny se sklady doplfuji prizemi.

V 2.NP:

Vazba mezi dennimi mistnostmi (Skolici, odpocinkova mistnost a jidelna) a kancelafemi na jedné strané
a samostatnou partii reprezentovanou relaxac¢ni zénou s posilovnou a loznicemi spolu s technickym za-

zemim (strojovna VZT a kotelna s FVE).

Vzhledem k délce objektu navrzeno kromé hlavniho tfiramenného schodisté i jedno pomocné, jednora-

menné.

Technologie vyroby neni predmétem tohoto objektu.
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d) konstrukéni a stavebné technické Feseni a technické vlastnosti stavby

Nosna konstrukce je navrzena jako Zelezobetonovy montovany skelet s vyzdivanym obvodovym plas-
tém, u vjezd( do gardzi oplastény sendvicovymi panely. Rozpéti poli je rGzné v jedno a dvoupodlazni
¢asti, v pficném i podélném sméru. Konstrukéni vyska 1. NP je 3,67 m, 2. NP 3,85m, atika je v drovni
+8,20 m.

Pricné a podélné vazby jsou tvoreny sloupy vetknutymi do hlavic a prevazek pilot a kloubové ulozenymi
prAvlaky, vazniky a ztuZidly.

Strop nad 1. NP je tvofen predepnutymi dutinovymi panely tloustky 250 mm. Stavebni vrstvy stfechy
jsou neseny predepnutymi dutinovymi panely. Tloustka panell je déna jejich délkou a &ini 320, 200 a
150 mm. Mezi panely jsou nad schody, posilovnou a garazemi jsou vlozeny svétliky nesené vyménami
z ocelovych profil{.

Zalozeni objektu

V souladu s doporucenim IGP a s ohledem na charakter stavby je navrzeno zalozeni objektu na vrta-
nych velkopriimérovych pilotédch plovoucich v jilovitych piskach nebo pis¢itych jilech tfidy F4 CS, S5 CS.
Navrzeny jsou piloty prdméru 800 mm s délkou 15,00 m, pro vice zatizené sloupy piloty o prdméru

1,20 m s délkou 14,00 m pod spodni lic kalichd.

S ohledem na vyskyt spodni vody budou piloty v celé délce provadény pod pazenim bentonitovou smési.
Piloty pod sloupy dvoupodlazniho skeletu budou ukonéeny hlavicemi s kalichy pro vetknuti sloupl haly.
Po obvodé haly budou hlavice pilot spojeny prefabrikovanymi zelezobetonovymi prahy, které slouzi jako
zaklad pro vyzdivky obvodovych st&n a kotveni sloupl oplasténi u viezdl do garazi.

Svislé nosné konstrukce

Sloupy skeletu budou Zelezobetonové prefabrikované vetknuté do kalichd v hlavicich pilot. V Grovni ulo-
Yeni privlak{ budou sloupy rozsifeny konzolami. Pro spojeni s vazniky budou ze sloupd vytaZzeny trny
z betonarské oceli.

Vodorovné nosné konstrukce

Prdvlaky stropu nad 1. NP budou kloubové uloZzeny na konzoly vetknutych sloupl. Sedlové predpinané
vazniky nad gardzemi budou uloZeny na hlavy sloupt. Spojeni se sloupy bude zaji$t&no zabetonovanim
otvord s trny.

Vétsi podrobnost resi staticka ¢ast projektu, D.2.2.6.02 Stavebné konstrukéni Feseni.

e) bezpecnost pFi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Budou dodrzovany vsechny predpisy tykajici se provozu a uzivani
- dieselagregatu

- vytahu

- Cisticky a

- elektrickych spottebidl

dle vlastnich, konkrétnich piedpist a navodl na pouziti.

f) stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika — hluk, vibrace - popis fFe-
Seni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjsiho pro-
stredi

Tepelna technika
Z hlediska tepelné techniky budou pro obalku budovy a jeji vypiné dodrzeny parametry PENB.

Osvétleni

VSechny kancelafe a vétsSina dilen ma denni osvétlenost.

Ke kolaudaci bude doloZeno, dle pFipadnych pozadavkd HS, méFeni intenzity osvétleni na pracovistich.
Viz Vypocet osvétleni a Kniha svitidel.

Oslunéni

Véechny prostory, které mohou byt obtézovany sluncem a mohou zpUsobovat piehfivani predevsim
v letnich mésicich jsou oSetfeny instalaci venkovnich podomitkovych zaluzii. Tyto jsou ovladany elek-

tricky z interiéru prislusné mistnosti.
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Chlazeni (klimatizace)

o v s Ve . Ve, s 7 ’ . s 7 v
Z duvodu lepsi pohody prace na pracovisti jsou urcité vybrané mistnosti chlazeny. Jedna se o kancelare
vC. OIS a krize, loznice, odpocinkovou a Skolici mistnost s jidelnou a posilovna.

Vétrani

VétsSina mistnosti ma zajisténo primé vétrani, vsechny pak nucené vétrani. To se tyka predevsim i pro-
storu garazi.

Je zajistén privod vétraciho vzduchu i do montazni jamy.

Vibrace

Umisténim nahradniho zdroje, dieselagregatu, mimo vlastni stavbu, odpada nejvétsi zdroj hluku a vib-
raci.

VSechny na pevno instalovana zafizeni budou ulozeny (kotveny) do konstrukci pres pryzové podlozky
tak, aby nedochazelo k pfenosu hluk a vibraci do konstrukce objektu.

Ochrana pfed negativnimi Gc¢inky vnéjsiho prostredi

- Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Na zaklad& prizkumu provedeného specializovanou firmou RADON STAV s.r.o. byl stanoven rado-
novy index pozemku ,stredni".
S ohledem na to, ze vSechny pobytové mistnosti v pfizemi budou nucené vétrany s intenzitou 0,6 m-
1 neni tfeba pfijimat Zadna specialni opatfeni, viz CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z pod-
lozi.

- Ochrana pred hlukem
Zdrojem hluku bude pfedevsim vlastni provoz hasi¢ské voz@ a nadhradni zdroj.
Garaze jsou zamérné situovany tak, ze kromé Skolici mistnosti nesousedi s zddnym pracovistém,
jsou oddéleny chodbou, pfip. provoznimi mistnostmi.
Nahradni zdroj - dieselagregat je umistén na venkovni ploSe vedle garaze tanku, tj. na opacné
strané jak kancelarsky blok s loznicemi.
Pojezdova plocha pro vozy navazuje na garaze, takze je od pobytovych mistnosti separovana.
Okna na fasadé budou kovova, hlinikova, s izolac¢nim trojsklem. VSechny pobytové mistnosti jsou nu-
cené vétrany. Timto budou spinény hlukové limity.

g) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Tla¢itko PROVOZNICH TECHNOLOGII vypina provozni technologie (VZT, elektro) a FVE.

Tlacitko CENTRAL STOP vypina provozni technologie (VZT, elektro), FVE a zafizeni napojené na dispe-
Cink (OIS) atd. resp. zafizeni, které jsou nutné pro chod HZS akci.

Tlacitko TOTAL STOP vypina provozni technologie (VZT, elektro), FVE, zafizeni napojené na dispecink
atd. resp. zarizeni, které jsou nutné pro chod HZS akci a veSkera pozarné bezpecnostni zafizeni napf:
vétrani CHUC, tzn. kompletni vypnuti elektrické energie v objektu.

Elektrickd pozarni signalizace - EPS - Neni z hlediska CSN 735710 pozadovéna.
V feSeném objektu bude realizovano ZPDP - zafizeni pro detekci poZaru, resp. zafizeni pro lokalni de-
tekci pozaru dle 4.12 CSN 730875. Funkénost ZPDP vychazi z pozadavkl Spravy Zeleznic.

Vétrani CHUC A - (nikova cesta od ostatnich pozarnich Usekl komunikaéné oddélena pozarnimi
r v o . v s r v e e
uzaveéry otvoru a je odvétrana nucenym vétranim 10x hod.

Pozarni klapky - VZT - protipozarni klapky jsou typu 90 B se spousténim od ZPDP - zafizeni pro de-
tekci pozaru

Nouzové osvétleni — Nouzové osvétleni se 100 % osvétlenosti je navrzeno ve vytypovanych provoz-
nich mistnostech hasicské stanice, dale na chodbach a v garazich, toto je zvoleno vzhledem k danému
pohotovostnimu nepretrzitému provozu. Bude navrzeno pfes propojeni na UPS = okamzité sviceni bez
prodlevy a nasledné napojeni na DA., ostatni svitidla s vl. zdrojem s funkci min. 60 minut. Svitidla s
vlastnim zdrojem s funkci min. 60 minut, pfi bézném delSim vypadku (ne pfi pozaru) proudu lze napojit

na DA.
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Nahradni zdroj pro pozarné bezpecnostni zaFizeni (ZPDP) je umistén v 1.NP (m.¢. 1.41), musi
byt v ¢innosti po dobu min. 30 minut,

Nahradni zdroj pro provozni Ucely - dieselagregat 200 kVA umistény vedle garaze pro tank - 72 hodin
vsechna zafizeni pozadovana investorem (kabely bez poZadavku na funkénost pfi pozaru)

Vnitini odbérna mista pozarni vody

Objekt - hadicové systémy typu D s tvarové stalou hadici H 19/30 s Q = 0,3 I.s™!, pfi tlaku 0,2 MPa (ha-
dice o prdméru 19 mm a délkou 30 m).

Vnitini hydranty budou osazeny tak, aby hadice dosahla na kterékoliv misto v kazdém podlazi objektu
(30 m hadice + 10 m dost¥ik)

Garaze - hydrantové systémy s tvarové stalou hadici H 25/30 (hadice o profilu 25 mm o délce 30 m) s
minimalnim pritokem Q> 1,1 I.s1, Pfi tlaku 0,2 MPa, nejvzdalen&jéi misto smi byt vzdaleno max. 40 m
(30 m hadice + 10 m dostfik).

Vnéjsi odbérna mista pozarni vody
Na pozemku HZS se nachazi venkovni hydrant na pfipojce o DN100.

Pozarné nebezpecny prostor - tvoreny feSenym odstupem od hlavniho objektu nezasahuje na ob-
jekty ani na sousedni pozemky. Pozarné nebezpecny prostor tvoreny reSenym odstupem trafostanice
zasahuje pouze na sousedni pozemky 1402/20 a 1402/15, které jsou ve vlastnictvi obce.

V objektu musi byt zfetelné oznacen na vsech Unikovych cestach smér Gniku na volné prostranstvi,
umisténi pfenosnych hasicich pFistrojl, hydrantd a nouzového osvétleni tabulkami podle CSN ISO 3864.
PBR podrobné feseno v samostatna casti D.2.2.1.03. Pozarné bezpecnostni Feseni.

h) Gdaje o pozadované jakosti navrzenych materiali a o pozadované jakosti provedeni

Interiérové dvere
Jednotné plechové do ocelovych zarubni. Pro vybrané prostory se zvysenym akustickym Gtlumem (OIS,
V], loznice). Pozadovany utlum 37-38 dB.

Podlahy

Podlaha v prostoru gardzi bude snadno udrzovatelnd, protiskluzna a odolna proti chemikaliim.
Dlazba na ve vihkych prostiedich bude s protiskluznou Upravou.

PVC v mistnosti OIS s antistatickou Upravou.

Podlahy v OIS a v kancelafi V] ,zdvojené".

Stény

Veskeré omitané stény budou opatfeny vymalbou v provedeni bezprasném a otéruvzdorném.
Stény v Satnach budou v provedeni omyvatelné vymalby.

Stény v garazich budou mit malbu bezprasnou, omyvatelnou, avSak pouze v rozsahu 1.NP.

Podhledy

- podhledy jsou FeSeny jenom v téch prostorech, které to vyzaduji, v ostatnich prostorech podhledy ne-
budou instalovany

- podhledy feSeny kazetovym sklddanym systémem v rastru 600 / 600 mm

- standardné je uvazovano s panely ze sadrokarténu

- pro vybranych mistnostech se pocitd s panely z mineralni viny (Cedi¢), pozadavek na vyssi akusticky
Gtlum

- vSude, kde hrozi pretlak, napfr. chodby nebo malé prostory, pfi otevieni dvefi, budou kazety sponko-
vany proti zvednuti

- ve vybranych reprezentativnich prostorech budou SDK podhledy celistvé, bez rastru

Okenni a dvefni vyplné na fasadé

Hlinikova s izolacnim trojsklem.
Okna se zvySenym parapetem budou mit zajisténo ovladani pakovym mechanizmem z Grovné podlahy.

Fasada
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- fasdda ETICS se systémovou omitkou
- plechové kazety s provétravanou vzduchovou mezerou, pasové a kazetové, sife pasu 200 mm, me-
zera 40 mm, pro kazety plati schéma dle vykresu fasad

Vytah provedeni vychazi z predpisu SZ S10
Sachta o rozmérech 1650/1950 mm

- vytahova kabina 1100/1600 mm

- prohluberi 1100 mm

- horni pfejezd 3500 mm

- vstupni dvefe 900/2100, jednostranné posuvné

- materiadlové provedeni 5

- stény klece z nerezové oceli s jemnou texturou dle CSN EN81-71+AC kategorie 2,
- podlaha z odolného protiskluzového materidlu kategorie 2 dle CSN EN 81-71+AC, nehorlava
tfida A2 podle CSN EN13501-1+A1

- na zadni strané proti dvefim zrcadlo ve vysce spodni hrana 350 mm a horni hrana 1800 mm od pod-
lahy, na celou Sifi, tl. skla 4 mm s bezpecnostni félii, zrcadlo zapusténo do zadni stény

- madlo na st&né proti sedatku, ve vysce 900 mm od podlahy, primér 40, odsazeni od stény o 40
mm, material lestény nerezovy plech

- soucasti Sachty je olejovy natér prohlubné do v. 500 mm ode dna, zasuvka na 230 V min. 500 mm
ode dna a osvétleni Sachty - vSe v rezii dodavatele vytahu

- musi splfiiovat pozadavek predpisu SZ S10

- vytah bude dodan od dodavatele jako 1 kompletni set, tzn., uceleny soubor prvkd, ne tzv. ,skla-
dacka" od vice dodavateld, a to pfedevéim s ohledem na budouci provoz a servis, a predevsim do-
stupnost jednotlivych komponentd

Veskera povrchova Uprava kovovych konstrukci, pokud bude pozadovana, bude praskovou vypalova-
nou barvou.

Veskeré viditelné prvky budou materidlové a barevné vyvzorkovany a odsouhlaseny jak projektantem,
tak investorem!

Vice viz D.1.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

ch) popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavk{ na provadéni a ja-
kost navrzenych konstrukci

VSechny postupy jsou bézné, zadné zvlastni pozadavky nejsou specifikovany.

i) pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dodavatelska dokumentace musi byt vyhotovena v takovém rozsahu, aby umoznovala ekonomické a
odborné provedeni stavby. Zejména musi byt zpracovany vykresy tvarl zaklad{, stén a stropd a vy-
kresy vyztuze monolitickych konstrukci. Podrobné vykresy sté&novych a stropnich prefabrikovanych dilct
musi vypracovat jejich dodavatel.

Detaily pfipojeni véech prvkl (vrata, pozarni roleta, oplaténi, kotveni okennich a dvefnich prvkd, svét-
liky, markyza ...) musi byt dopracovany v dilenské dokumentace na zaklad& podklad{ vybranych doda-
vatell t&chto &asti.

j) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méreni
a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfislusnymi techno-
logickymi predpisy a normami; vypis pouzitych norem.

Geotechnicky dozor pfi provadéni pilotového zalozeni

Geotechnicky dozor pfi provadéni zpevnénych ploch.

Bude zkontrolovano provedeni hydroizolace na podlahové desce pred jejim zakrytim.

Pfebirka vyztuze monolitickych konstrukci.

Budou dodrzeny vSechny normy souvisejici s vyrobou a montazi prefabrikovanych zelezobetonovych

konstrukci.
/
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Kontrola tésnosti instalace oken - parotésny uzavér z interiéru a vodotésny a paropropustny uzaver
z exteriéru.

.0 v _ v s . v s et
Kontrola spoju stresni hydroizolacni fdlie.

4. VWjimky, odchylnd & dlevovd Feseni z norem a predpisd

Uvede se seznam projednanych a schvéalenych vyjimek a odchylnych feseni s oddvodnénim ve vztahu
k aktudlné platnym pfedpisdm a normam (pokud zajistuji nejméné stejnou Uroveri bezpeénosti jako
feseni podle technické normy) nebo Ulevovych Fedeni s odlvodnénim ve vztahu k aktudlné platnym
pfedpisdm a normam, véetné pfipadnych podminek pro jejich aplikace. Soucasti popisu bude i pfesny
nazev dotéeného predpisu véetné konkrétniho ustanoveni, které nemdize byt dodrZeno a z néhoz se
zada vyjimka, odchylka Ci Gleva. Soucasné bude uveden odkaz na jejich zafazeni do dokladové Casti,
kde bude doloZen i zpdsob projednani.

Vyjimku prestavuje pouze véz pro suSeni hadic a pro pozarni sport. Jeji vyska je 14,2 m.

Na vyhotovenou dokumentaci nebylo vydano zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky.

LVyjimku" reprezentuje pouze vyska vézi, toto je vSak pouze formalni vyjimka, vyska véze byla akcep-
tovana v ramci fizeni a nemuselo byt v této souvislosti feSeno jako regulérni Vyjimka z obecnych po-
7adavk{ na vyuZivani Gzemi.

Povoleni vyjimky tedy nebylo tfeba.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Uvede se seznam pouze pfimo souvisejicich objektd, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technic-
kého Feseni daného objektu. Déle se popise ndvaznost na ostatni objekty tedy prikaz koordinace, po-
pis rozhrani jednotlivych objektd pfipadné také ndvaznost na jiné - souvisejici & vyhledové investice.

Hlavni stavebni objekt ma navaznost na stavby realizované v jeho bezprostfedni blizkosti. Jsou to pre-
devsim tyto stavby:

- prelozka potoka v¢. jeho regulace

- aredlové rozvody inzenyrskych siti situované v bezprostiedni blizkosti stavby

- zpevnéné plochy situované v bezprostredni blizkosti stavby

- dieselagregat.

Ostatni stavebni objekty nemaji bezprostiedni souvislost se stavbou hlavniho objektu, jedna se o tyto
stavby:

- veskeré pripojky a vedeni inzenyrskych siti v ramci aredlu anebo mimo vlastni pozemek

- listicka, lapoly, jezirko

- pristresky

- cvicna kolej

- sportovni plochy

arealové osvétleni

oploceni

- trafostanice.

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Bude uveden popis potfebnych provizornich stavi a z nich vyplyvajicich doéasnych stavebnich & orga-
nizacnich opatreni. Provedeno bude zarazeni objektu do harmonogramu vystavby.

Uvede se postup vystavby objektu, resp. jeho montéZe, a to zejména s dirazem na minimalizaci ome-
zeni Zzelezni¢niho provozu, pfipadné jina omezeni & podminky pro jeho realizaci.

S provizornimi stavy se nepocitd a ani z nich vyplyvaji doCasna stavebni ¢i organizacni opatreni.
Vystavba bude v souladu s harmonogramem, ktery je nedilnou soucasti dokumentace B.8 Zaklady orga-
nizace vystavby.
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7. Vypolty a posouzeni navrhu technického reseni

Uvedou se shrnuti & zdsady statickych, kapacitnich, hydrotechnickych vypoltd, vypoctld spotfeby elek-
trické energie ¢i jinych posouzeni nutnych ke zdivodnéni navrhovaného feseni. Viastni vypocty jsou
pak zpravidla dokladovany pro jednotlivé PS/SO v casti Vypocty.

V kapitole také mohou byt uvedeny zpravidla kratké vypocty (napf. samostatny vzorec nebo jednodu-
chy vypocet), které neni vhodné uvadét jako samostatnou prilohu v ¢asti Vypocty.

V nékterych pfipadech (napfiklad hydrotechnické vypocty) mohou byt vypolty také nahrazeny odka-
zem na Casti dokumentace B, minimalné jejich zavéry vsak budou uvedeny i v této kapitole.

Z hlediska statiky je navrh nosné konstrukce je proveden podle pfislusnych platnych CSN /EN/. Stélé a
nahodilé /klimatické a uZitné/ zatiZeni, je uvazovano podle CSN /EN. Parcidlni soucinitele spolehlivosti a
soucinitele zatiZeni jsou pouzity platné pro CR.

Navrh a posouzeni nosné konstrukce novych objektl je provedeno v souladu s platnymi technickymi
normami a smérnicemi.

Navrh vnitFniho vodovodu byl proveden dle CSN 73 6660 - Vnitini vodovody.
Dimenze rozvody je navrzena dle CSN 73 6 655 - Vypocet vnitfnich vodovodd, pFi¢emz byl pouzit vzo-
rec pro vypocet v budovach s rovhomérnym odbérem

Qi=3-q-Vn
i=1

v kombinaci se vzorcem pro vypocet pfi hromadném narazovém odbéru (sprchy a toalety pfi vyuzivani
po navratu z vyjezdu k pozaru)

m
Qi=2-®i-q-n
i=1

Navrh vnitFni kanalizace byl proveden podle CSN 75 6760 - Vnitini kanalizace a podle

CSN EN 12056-1 - Vnitfni kanalizace - gravitacni systémy - vSeobecné a funkcni pozadavky

CSN EN 12056-2 - Odvadéni splaskovych odpadnich vod - navrhovani a vypocet. Dimenzovani dle
\{ZOI’CG wa = KVZDU

CSN EN 12056-3 - Odvadéni destovych vod ze stfech - navrhovani a vypocet. Dimenzovani dle
vzorceQ=r-A:-C

Potreby pitné vody z vodovodniho fadu a mnozstvi vypousténych splaskovych vod bylo uréeno dle
Smérnice ¢.428/2001 a Vyhlasky ¢.120 z r.2011 (dle smérnych Cisel spotfeby vody).

Destova kanalizace, retenéni a akumulaéni objekty byly dimenzovany dle CSN 75 9010 - vsako-
vaci zafizeni srazkovych vod.

Odlucovace lehkych kapalin byly navrzeny dle intenzity ndvrhového desté.

Kapacita prelozky potoka a propustku byla uréena dle Chézyho rovnice.

Pri vypoctu spotieby elektrické energie se vychazi z "Energetické bilance spotfeby el, energie ob-
jektu" (soucast TZ) a z rozvahy provozovani daného objektu s ohledem na soudobost v kW z tabulky v
TZ. Uréuje se denni spotieba, tydenni spotieba a roéni spotfeba v kWh. Doba a zplsob provozu objektu
se urcuje ve spolupraci s investorem nebo provozovatelem.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace
Porovnani Feseni s pfechozim stupném dokumentace, zdivodnéni dprav a pfipadné zplsob vyporadani
poZadavkd, pfipominek a zmén k danému objektu.

PDPS je v souladu s predchozim stupném PDPS. VSechny pfipadné zmény byly v€as podchyceny jiz ve
stupni PDPS (nahradni zdroj mimo objekt apod.).
Jedinou zménou zdstava redukce velikosti pristfedku na jizdni kola, kde dosle k jejimu zmenseni.

9. Pozadavky do dalsiho stadia pfipravy a realizace

Uvedou se pozadavky a podminky pro realizaci daného objektu majici vliv na technické Feseni. Pokud
je relevantni, uvede se odkaz na pfislusnou dokladovou &ast obsahujici tyto poZadavky. V odivodné-
nych pfipadech se mohou uvést poZadavky na provedeni doplrikového prizkumu & doméreni.
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Pro vybrané ¢asti stavby bude potfeba vyhotovit dilenskou dokumentaci v souvislosti s konkrétnim do-
davatelem, pokud nebude Fegeno typovym provedenim. Detaily pFipojeni véech prvk{ (vrata, oplas-
téni, kotveni okennich a dvernich prvkd, svétliky, markyza ...) musi byt dopracovany v dilenské doku-
mentaci na zakladé podkladd vybranych dodavateld téchto ¢asti.

Jedna predevsim o tyto podrobnosti:

- obvodovy plast, jeho kotveni

- okenni a dvefni otvory na fasadé, uchyceni a ndvaznost

- vrata, instalace

- detaily osazeni svétlikl na stiede

- lezecka sténa

- armatury prefabrikatl doddvanych a vyrobenych paneldrnami. Dodavatelskd dokumentace musi byt
vyhotovena v takovém rozsahu, aby umoznovala ekonomické a odborné provedeni stavby. Zejména
musi byt zpracovany vykresy tvarl zékladd, st&n a stropl a vykresy vyztuze monolitickych kon-
strukci. Podrobné vykresy st&novych a stropnich prefabrikovanych dilct musi vypracovat jejich doda-
vatel.

Béhem zemnich praci je mozno, s ohledem na vysypku, pocitat s pripadnymi naklady na dopliikovy
prizkum kontaminace zeminy & pyrotechnicky prizkum.

10. Prehled pouzitych norem, pfedpisd, vzorovych listd apod.
Seznam pouZitych platnych norem a predpisd, které pfimo souviseji s ndvrhem technického reseni da-
ného objektu.

- Pfiloha &. 3 c) Smlouvy, Zvlastni technické podminky, SZ, 17.9.2020

- Predpis Bp1, Bp2 a Bp3

- TS 1/2022-SZ, Optické kabely a jejich prislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Spravy zelez-
nic, Vydani 1., G¢&innost od 23.3. 2022 a TS2/2008-SZE a v TZ provoznich soubort TS1/2022 opt.
Kabely v platném znéni

11. Popis navrZzeného reseni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani

Uvedou se zakladni poZadavky a rozhodujici idaje souvisejici s vlivem vystavby nebo provozu na Zivotni
prostfedni a bude pfiloZen odkaz na &ast B.6 Popis viivid stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.

Déle se uvede souhrn odpadd za objekt a dals$i omezeni vyplyvajici z realizace objektu (napf. hlu¢nost,
prasnost).

Stavbou nedojde ke zhorseni zivotniho prostredi dané lokality.

Z hlediska ovzdusi stavba prakticky nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi, nebot objekt bude vytapén te-
pelnym Cerpadlem vzduch - voda se spolulcasti elektfiny s tim, ze tato elektfina bude z nemalé ¢asti
generovana fotovoltaickymi panely umisténymi na ploché stiese budovy.

Z hlediska hluku bude narist zaté%e minimalni. Bude se jednat pfedevsim o pojezd nakladnich a osob-
nich vozl. Nahradni zdroj mé jak odkoufeni, tak odvétrani fedeno akustickymi tlumici. Venkovni jed-
notky tepelnych cerpadel jsou umistény na streSe a jedinym objektem v Sirokém okoli je objekt azylo-
vého domu jeho? fasédda se nachazi od téchto jednotek ve vzdalenosti cca 65-70 m. Azylovy diim ne-
slouzi k trvalému bydleni, jedna se o ubytovaci jednotky, kde v pfipadé ubytovani kratkodobého poza-
davky na akustiku jsou zanedbatelné.

Z hlediska vodniho hospodaFstvi dojde sice k narlstu zpevnénych ploch, avéak voda z téchto ploch
bude jimana do podzemniho tanku a prakticky celd se spotfebuje pro potfebu myti vozidel (recyklacni
my¢ka). Jenom prebytecnd voda (v piipadé velkych destd) a voda z parkovisté osobnich vozd bude za-
drzovana v jezirku u vstupu do objektu. PFi naplnéni jezirka bude prebytecna voda regulované odtékat
do prilehlého potoka. Zasakovani s ohledem na skladku a moznost jeji kontaminace nebylo zamérné re-
alizovano.

Z hlediska padniho fondu jsou 2 pozemky vedeny jako zemé&dé&lsky pldni fond a v ramci fizeni budou
prevedeny na stavebni pozemky. Jedné se o &. parc. 1393/12 a 1404/4. Kvalita pddy je velice $patna,
jedna se o byvalou skladku s heterogennimi materidly, povrchova vrstva s ohledem na Unosnost bude
muset byt odebrana.

Vystavbou moderniho objektu hasi¢ské zachranné stanice dojde ke zkultivovani daného prostoru.
Ten, plvodné sklddka, byl druhotné uzivan jako parkovisté osobnich vozidel v samostatnych plechovych

garazich.
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Zelen - stavajici naletova zelen bude odstranéna, je navrZzena nova vysadba. Odstranéni zelené reseno
v &asti ,Dendrologicky prizkum a kaceni, SO 31%, sadové Upravy pak v ¢asti ,Sadové Upravy, SO 32",
Likvidace destové vody je FeSena na vlastnim pozemku bez vyuziti destové kanalizace a to retenci

- se zpétnym vyuzitim - pro potfebu auto-mycky a

- akumulaci (po precisténi) v retencnim jezirku s naslednym prepadem prebyvajici vody do potoka
Objekt je vytapéni tepelnym ¢erpadlem vzduch-voda s dopliikovym vyuZitim fotovoltaickych paneld.
Objekt je vzduchotechnicky vétran s rekuperaci.

Produkce Skodlivin je tudiz minimalni.

Budova je zarazena do klasifika¢ni tfidy A (mimoradné Uspornd) s koeficientem 44,7.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materidlem

Za plvodce odpadu je povazovan zhotovitel stavby.

Vegkery odpad vznikly b&hem vystavby musi byt fadné zlikvidovan dle platnych zakonl, zejména dle
zdkona & 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejicich pravnich predpisu.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katalog. &. | Specifikace Mnozstvi
atalog. c. kategorie | (t nebo ° % ani poznamka
odpadu odpadu m?) Zpusob nalozeni s odpadem
Recyklacni zafizeni PH KOVO -
1501 01 Pap|',r a lepen- 0 001t RECYCLING Cheb, s.r.o.
kove obaly !
Recyklacni zarizeni PH KOVO - |Obaly od
1501 02 Plastové 0 0,04 t RECYCLING Cheb, s.r.o. tvarnic
obaly
Obalovy ma-
1501 06 |Smésné obaly |0 0,5t Skladka E/?artlailic?r? sta-
teriall
obaly obsahu- Obaly od na-
jici zbytky ne- Recyklacni zarizeni PH KOVO - |térovych
150110 1y espeenych | N 0,03t | RECYCLING Cheb, s.r.o. hmot
latek
17 01 01 Beton (0] 0,2t
Recyklacni zafizeni PH KOVO -
17 04 05 |Zelezo a ocel |O 0,1t RECYCLING Cheb, s.r.o.
Zemina a ka- Vykopova ze-
17 0504 |MENINEUVE" g 2 500 m? |Skladka mina
dené pod cis-
lem 17 05 03
i;?ilgliln:_];i;_ Recyklaéni zafizeni PH KOVO -
17 06 04 |dené pod Cisly |O 50 m3 RECYCLING Cheb, s.r.o.
17 06 01 (izo-
lacni material
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s obsahem
azbestu) a 17
06 03 (jiné
materialy,
které obsahuji
nebezpecné
latky)

Bioodpad

Recyklacni zafizeni PH KOVO -
RECYCLING Cheb, s.r.o.

- Prednostné bude zajist&no vyuziti odpadd pred jejich odstran&nim, materidlové vyuziti bude mit
prednost pred jinym vyuzitim odpadt. Stavebni odpady budou t¥idény podle nésledujicich polozek:
odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpecny odpad.

- Odpady budou predany pouze osobam, které jsou podle zédkona o odpadech k jejich prevzeti oprav-

nény.

- Prepravni prostiedky pfi prepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu zakrytu,
aby bylo zabranéno uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v priib&hu prepravy k tniku stavebniho
odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dal$i vyuZiti neni mozné, a evidence odpadd ze stavby.

Odpad z provozovani objektu

Béhem uzivani stavby budou prevazné vznikat komunalni odpady, a to smésny komunalni odpad,

plasty, papir, sklo, biologicky odpad, v mensi mife bude vznikat také nebezpecny odpad (baterie, barvy,
vyfazena elektricka zafizeni, zarivky aj.).
Stani sbérnych nadob na smésny a tfidény komunalni odpad bude zajisténo na vlastnim pozemku u
hlavniho vjezdu

COV - reaktorova &istirna odpadnich vod

- odstranéni znecisténi procesem chemického srazeni, vytvoreni viocek a jejich nasledné separace

- kal je ze sedimentacniho prostoru reaktoru automaticky odvadén do odkalovaci jimky v nastavenych
casovych intervalech

- vycCisténa voda zachytavana (akumulovana). Pro tuto akumulaci se pouzivaji zasobni nadrze

PFi provozu COV bude vznikat nésledujici druh odpadu:

Katalog. . | specifikace odpadu Kategorie ZpUsob naloZeni s odpadem
odpadu
0 ) Smluvni firma
Kaly z lapaku necistot (kaly ze sedi-
13 0503 w NN N
mentacnich jimek a sbérného zlabu)
Smluvni firma
Zaolejovana voda z odluc¢ovacl oleje
13 05 07 (voda ze sedimentacnich jimek a N
sbérného Zlabu)
Kaly z jinych zpGsobu ¢idténi primys- Srmluvni firma
lovych odpadnich vod obsahujici ne-
1908 13 Y o N
bezpecne latky (sekundarni kaly z
cov)
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S uvedenym odpadem bude nakléddano dle zdkona o odpadech a navazujicich pfisludnych predpisd. Od-
pady se budou likvidovat na zakladé smlouvy s odbornou firmou, kterd ma opravnéni pro nakladani s
t&mito druhy odpadd. 5

Pevné latky z myti osobnich vozidel znecisténych béznym silni¢nim provozem - 0,2 kg/auto. Cetnost
¢idténi zlabl a jimek bude stanovena empiricky pro roénim provozu. Pfedpokladané ¢&isténi sbérnych
Zlabl cca 1 x tydné, sedimentacni jimka bude ¢isténa v Eetnosti cca 2x ro¢né.

Po celou dobu provadéni vystavby nedojde k podstatnému zhorseni Zivotniho prostredi v okoli stave-
nisté. Dodavatel uréi nezbytna opatreni, aby tyto negativni vlivy co nejvice omezil, a to vhodnym zpUso-
bem, pribé&Znym ¢isté&nim pFijezdové komunikace, dodrzovanim technologickych a bezpeénostnich pra-
videl b&hem vystavby. Provoz stavebnich stroji vyvolavajicich nadmérny hluk bude ¢asové omezen.
Prasnost bude snizena kropenim, ochrannymi plachtami apod. Na stavbé nebudou likvidovany zadné
odpady palenim.

12. PoZadavky na BOZP

Uvedou se poZadavky na BOZP pro dany objekt ve vazbé na provadéni stavby (napr. pokladka v bliz-
kosti trakce, pohyb cestujicich) a bude pfilozen odkaz na ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby, re-
spektive jeji kapitolu vénujici se BOZP.

Vzhledem k tomu, ze se nejedna o objekt nadrazni budovy, odpada problém s pokladkou v blizkosti
trakce a ani se nemusi resit pohyb cestujicich.
BOZP podrobné feseno v Casti B.8 Zasady organizace vystavby, jedna se o samostatnou pfilohu.

Praha, 26.2.2023

Ing. arch.,»’Martm oracek, Ing. arch. Lubos Sejkora
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