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I SPRAVA

z ZELEZNIC

SZ SM011, Pfiloha 7, Projektova dokumentace pro provadéni stavby

A Priivodni zprava

A.1 Identifikacni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

Areal HZS Cheb

b) misto stavby (tratovy Gsek, katastralni izemi, parcelni &isla pozemk, u budov adresa,
Cisla popisna),

Misto stavby je pozemek nachazejici se jizné od ulice Vrazovy. Na zdpadé je ohranicen stavbou se za-
hradou azylového domu (nocleharna Betlém), na jihu zahréddkarskou osadou. Jedna se o prostor byvalé
skladky. V minulosti na pozemku byly umistény plechové garaze pro osobni vozidla. Tyto stavby jiz byly
odstranény.

Katastralni izemi Cheb
Parcelni &isla pozemkd:

1/ Vlastni pozemky (areal hasi¢ské zachranné sluzby bude vystavén na plose ktera se dnes sklada ze
tfech parcelnich cisel) SO 01, SO 02, SO 11, SO 16 SO 19 a SO 21

-1393/12

-1399/17 a

- 1404/4.

2/ Sousedni pozemky (stavebni pozemek pfimo sousedi s témito parcelami)
- 1393/13

st. 2091 (oddélen Uzkym pruhem pozemku)

1393/5

1399/1

2966/1

1399/18

1402/1 a

1402/20

3/ Dotcené pozemky (vznikne na nich vécné bfemeno):

Novy propustek pod komunikaci SO 12 (ul. Vrazova):
- 1402/20

- 1402/15

- 1402/4

- 3052/30

- 3052/3

- 3052/4

- 1399/15

- 1398/9

Uprava potoka SO 13
- 2966/1

SUDOP PRAHA a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha
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-1399/1
-1398/9

Pfipojka vodovodni SO 14
- 1402/20

- 1402/15

- 1402/4

Pripojka splaskové kanalizace SO 15
-1399/17

Prelozka stavajici splaskové kanalizace SO 17
-1399/17
- 1402/20

Desdtova kanalizace SO 18
-1399/17

Pripojka slaboproudu CETIN (pfipojka neni predmétem zadani, naklady na jeji vybudovani jsou vsak za-
hrnuty do rozpoctu, bude provedena firmou CETIN)

- 1402/20

1402/15

1402/4

1402/5

3052/4

Svételné signalizacni zafizeni SO 22
- 1402/20

1402/15

1402/4

1402/5

3052/4

Pripojka kabell sdélovaciho zafizeni (slaboproud)
- 1399/1

- 2968

-2672/2

- 2615/28

- 2615/1

-2727/1

-2615/32

- 4440

-1393/3

Vécna bfemena:

Mésto Cheb
SSz

-1402/5
-3052/4
-1402/15
-1402/20

Elektro — slaboproud + DDTS
-1399/1

-2968

-1393/3

-2672/2

-2615/28

,

Uprava potoka
-2966/1
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-1399/1
-1398/9

Novy propustek pod komunikaci
-1402/20

-1402/15

-3052/3

-3052/4

-1399/15

-1398/9

Vodovod
-1402/20
-1402/15

Karlovarsky kraj

Novy propustek pod komunikaci
-1402/4

-3052/30

Vodovod
-1402/4

Ceské drahy

Elektro — slaboproud — sdélovaci zarizeni
-2615/1

-2727/1

-2615/32

c) pfedmét
nova stavba, objekt hasi¢ské zachranné stanice Spravy Zeleznic

d) Sirsi vztahy
predmétny objekt nema vztah k Zelezni¢ni siti, nejedna se o nadrazni objekt

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pFijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

Sprava zeleznic, statni organizace. IC 70994234
Dlazdéna 1003/7
Nové Mésto 110 00 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo obchodni firma nebo
nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing. arch. Lubo$ Sejkora, SUDOP PRAHA a.s. IC: 25793349
kancelar - Olsanska 2643/1A, 130 00 Praha 3
sidlo - OlSanska 2643/1A, 130 00 Praha 3

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci auto-
rizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
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inzenyrda a technikd éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfFipadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. arch. Lubo$ Sejkora, Autorizovany architekt CKA 00 657

c) jména a pFijmeni projektantid jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektli nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZzenyrt a technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznac¢enym oborem,
popripadé specializaci jejich autorizace,

DIO - Ing. Jan R{zi¢ka, autorizace Ing. Jakub Pleiner CKAIT 0013151

ZOV - Ondrej Zidek CKAIT 0012065 - technika prostredi staveb, technologickd zafizeni staveb, stavby
vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi (IEO1, IT0OO0, IV0O), vyhotovil Ing. Petr Ocasek

Bezpecnostni projekt - Ing. Miroslav VIcek

Sdélovaci zafizeni - Ing. et Ing. arch. Zuzana Cabalova, CKAIT 0014298 - technika prostfedi staveb -
elektrotechnicka zafizeni (IE02)

Pozemni komunikace, Kolejovy svréek a spodek - Ing. Petr Stary, CKAIT 000917 - dopravni stavby, vy-
hotovil Ing. Jan Hlom

Svételné signalizacni zafizeni - Petr Skalicka, CKAIT 0014777 - technika prostiedi staveb elektrotech-
nicka zafizeni (TE03), vyhotovil Ing. Kamil Cap,

Architektonicko-stavebni fedeni - Ing. arch. Lubo$ Sejkora, autorizovany architekt CKA 00 657
Stavebné konstrukéni ¢ast — Ing Lubo$ Doucek CKAIT 0000463

Pozarné bezpecnostni fedeni - Ing. Svatava Cerméakova, CKAIT 0006456, vyhotovila Ing Eliska Skopa-
lova

Zdravotni technika vnitini - Ing. arch. Lubo$ Sejkora, autorizace CKA 00 657, vyhotovil Antonin Drbu-
Sek

Zdravotni technika arealova - Ing. Jan Hlom, CKAIT 0014879

Vzduchotechnika a klimatizace - Ing. Zdénék Pojman, CKAIT 0002059

Topeni - Ing. Jan Mysi¢ka CKAIT 0003872

Méfeni a regulace - Petr Skali¢ka, CKAIT 0014777

Elektroinstalace - Ing. Milan SafaF, autorizace Ing. Jan Mixa CKAIT 0007780
Fotovoltaika - Ing. Antonin Navratil, autorizace Bohumil Sykora CKAIT 0201716
Zahradni architektura - ATELIER VERDE s.r.0., Dipl. Ing. Lenka Cervinkova, CKA 03 505
BOZP - Ing. Ondfej Patera, koordinator BOZP cCislo osvédceni SGS/002/KO0/2018

PENB - DEKPROJEKT s.r.o. energeticky specialista Ing. Ctibor Hdlka, &islo opréavnéni 269, vypracoval
Ing. Martin Siblik

Rozpocet a vykaz vymér — Ing. Natalie Veseld a Ing. Miroslav Vi¢ek
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

a) technologicka cast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie
vcéetné DRT, ostatni technologicka zafizeni, uvedené v seznamu objektll technologické ¢asti
(PS)

D.1 Technologicka Cast

=
=
PN

Zabezpecovaci zafizeni ... neobsazeno

1.2 Sdélovaci zarizeni

1.2.1 Mistni kabelizace

1.2.2 Rozhlasové zafizeni

1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni

1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK) ... neobsazeno
.1.2.6 Informacni systém pro cestujici ... neobsazeno
1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni

1.2.8 Prenosovy systém

1.2.9 Radiové systémy

.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systemy (DDTS ZDC, ...)
1.3 Silnoprouda technologie véetné& DRT .. neobsazeno
1.4 Ostatni technologicka zafizeni . neobsazeno

AR AA AR

b) stavebni ¢ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni po-
zemnich stavebnich objektd, trakéni a energeticka zafizeni, ostatni stavebni objekty, uve-

r v

dené v seznamu objektli stavebni éasti (SO)

D.2.2. Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti
D.2 Stavebni Cast
D.2.1 InZzenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
Cvi¢na kolej s prejezdem, SO 11

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
Novy propustek pod komunikaci, SO 12
D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
Uprava potoka, SO 13
D.2.1.6 Potrubni vedeni
Pripojka vodovodni, SO 14
Pfipojka splaskové kanalizace, SO 15 y
Pfipojka elektro - neni predmétem dokumentace, v rezii CEZ (Ing. Zdenék Marek)
Elektro — aredlové rozvody, SO 16
Pfelozka stavajici splaskové kanalizace, SO 17
Pfipojka destové kanalizace, SO 18
Trafostanice, SO 19 ... finalni podoba bude upfesnéna po dokonceni projektu pfipojky elektro
(Ing. Zdenék Marek)
Pripojka slaboproudu (napojeni na datovu sit SZ), viz D.1.2.5 Dalkova, opticka, zavésna kabe-
lizace (DK, DOK, ZOK)
D.2.1.8 Pozemni komunikace
Venkovni zpevnéné plochy (pochozi, pojezdové a sportovni), SO 21
Svételna signalizacni zafizeni, SO 22

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

Pozemni objekty budov, SO 01 (hlavni objekt)
Drobna architektura a oploceni, SO 02 (pristfesky, hristé, draha, oploceni, vlajkové stozary)

A
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D.2.4 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.1 Prfiprava Uzemi a kaceni
Kaceni zeleng, SO 31

c) docasné stavby a zafFizeni, které jsou soucasti prislusnych objekt( stavebni a technolo-
gické casti

Zadné docasné stavby a zafizeni, které jsou soucdsti prislunych objektd stavebni a technologické ¢asti
se zde nevyskytuji.

d) objekty podléhajici technickobezpecnostni zkousce — seznam urcenych technickych zafi-
zeni a objektd;

Technické zkousce bude podléhat
- automycka a
- dieselagregat.

e) objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability v ¢lenéni podle subsystémii in-
frastruktura, energie, Fizeni a zabezpeceni.

VySe uvedené objekty se v areadlu nenachazeji.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

dokumentace, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni
stavby:
- nazev stavby/akce: Areal HZS Cheb, Vrazova ulice, k.U. Cheb, parc. ¢. 1393/12, 1399/17 a 1404/4
stupen dokumentace: DUSP
zodpovédny projektant: Ing. arch. Lubos Sejkora

dalsi podklady:

- Koncepce pripravy a realizace objektl HZS Spravy Zeleznic 2020-2025, 2020-06-09

- Pfiloha . 3 b) Smlouvy, VSeobecné technické podminky, SZ, 24.8.2020

- Priloha ¢. 3 ¢) Smlouvy, Zvlastni technické podminky, SZ, 17.9.2020

- Smérnice SZ SM011/2022

- Smérnice SZDC ¢. 16

- Predpis Bp1, Bp2 a Bp3

- Vzorovy projekt HZS

- Standardizace technologii poZarnich stanic HZS, SPRAA ZELEZNIC

- Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, SZ, 8.3.2022

- schvaleny ZP v CK MD 25.1. 2022

- Zaméreni potoka, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni geodézie, Regionalni praco-
visté Plzen, Ing. Jan Andrle, René Marek, 07/2020

- Zaméreni geodetickych mapovych podkladll, Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni
geodézie, Regionalni pracovisté Plzen, Ing. Eliska Karlikova, Ing. Katefina PySkova, Petr Vacovsky,
11/2020

- Odkanalizovani objektu Vrdzova ¢&.p. 842/6, Cheb, splaskova a destova kanalizace, Projekéni kance-
lar Beranek a Hradil, 07/2019

- Zaméreni skute¢ného provedeni stavby, Odkanalizovani objektu Vrazova ¢.p. 842/6, Cheb, splas-
kova a destova kanalizace, Petr Fantys, Jaroslav Dolansky, 12/2020

- Inzenyrskogeologicky prizkum, TERRESTA a.s., Ing. Tomas$ Ciz, Ing. Ota Jandejsek, 03/2022

- Kanaliza¢ni priizkum, Gvozdik s.r.o., 04/2022

- Stanoveni radonového indexu pozemku, RADON STAV s.r.0., 04/2022

- Zakladni korozni prizkum (Bludné proudy), JEKU s.r.o0., Ing. Bohumil Kudera, Alexandr Litko

- Dendrologicky priizkum a kaceni SO 31, ATELIER VERDE s.r.o., Dipl. Ing. Lenka Cervinkova

- Vypisy z katastru
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- Zavéry z porad a Teamsdl

podminky a jejich splnéni vzeslé z vlastniho stavebniho, pfipadné spolecného povoleni pro
stavbu:

I. Z hlediska verejné spravy v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi

I.1 Vodni hospodafrstvi (Ing. Radek Sobotka/522)

Méstsky Urad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, jako pfislusny vodopravni Grfad podle ust. §
104 a § 106 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakond (vodni zakon) ve znéni
pozdé&jsich predpisi nema k predlozenému zdméru zasadnich pFipominek a ndmitek. Pfed vydani spo-
leCného Uzemniho a stavebniho povoleni je nutné pozadat o vydani zavazného stanoviska pro vodohos-
podarskou Cast stavby. Jedna se o prelozku vodniho toku véetné propustku, prelozka splaskové kanali-
zace, objekty na kanalizaci - retencni nadrze, odlucovace ropnych latek a pod.

Bylo zazadano o vydani zavazného stanoviska pro vodohospodarskou Cast stavby, s timto vysledkem:
Vydano kladné Zavazné stanovisko pro spole¢né Fizeni Méstského Uradu Cheb, odbor stavebni a Zivot-
niho prostredi, jako vodopravniho Ufadu dne 26.10. 2022 pod ¢.j. MUCH 106005/2022 (Ing. Radek So-
botka).

1.2 Ochrana prirody a krajiny (Ing. Katefina Mafikova/143)
Bez pripominek

1.3 Statni sprava lestl (Ing. Katefina Mafikova/143)
Bez pfipominek

1.4 Ochrana zemédélského ptidniho fondu (Ing. Martina Trkovska/532)

Méstsky Urad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, jako organ ochrany ZPF pfislusny podle ust. §
13 odst. 1 pism. a) a § 15 zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského pldniho fondu, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,zdkon o ochrané ZPF"), nemd proti predlozenému zdméru namitek. Z4-
mérem bude dotéen zemé&dé&lsky ptdni fond, a proto je nutné pozadat organ ochrany ZPF o pfisluény
souhlas s odnétim zemédé&lské pldy ze ZPF dle zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pud-
niho fondu, ve znéni pozd&j&ich predpist.

Bylo zaZdan orgdn ochrany ZPF o pFislusny souhlas s odnétim zemédéiské pldy ze ZPF dle zékona ¢&.
334/1992 Sb, s timto vysledkem:

Vydano souhlasné Zdvazné stanovisko k trvalému odnéti pldy ze zemédéiského pldniho fondu z celé
p.p.c. 1404/4 a 1393/12 v k.u. Cheb za ucelem stavby aredlu hasi¢ského zachranného sboru ze dne
3.10. 2022 pod C.j. MUCH 96611/2022 (Ing. Martina Trkovska).

1.5 Ochrana ovzdusi (Alena Hofericova/523)
Podle zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti nejsme k uvedenému
zaméru dotéeny organ v Uzemnim, stavebnim a kolaudacnim Fizeni.

Nejsou dotceni

1.6 Odpadové hospodarstvi (Ing. Lubos Rychlik/526)

V souladu s ust. § 146 odst. 3 pism. 2) zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni z hlediska
nakladani s odpady vydavame toto vyjadreni.

Navrh nakladani s odpady z realizace stavby je v predlozeném projektu uveden v bodé B.2.3.d) a
B.8.ZOV 1.7.4 Souhrnné technické zpravy. Obé Casti navrhu je tfeba sjednotit, a doplinit tak, aby spliio-
val ustanoveni § 2 a prislusnych priloh Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni a zakona &. 541/2020
Sb., o odpadech, tzn. uvést v obou vyse uvedenych ¢astech stejné druhy odpadd a doplnit predpokla-
dana maximalni mnozstvi odpadd. Jinak je ndvrh v souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona o od-
padech a jeho provadécich pravnich pfedpisd. Zamér mize byt realizovan na zakladé podminek vycha-
zejicich pfimo z obecné platnych pravnich predpis( v oblasti odpadového hospodarstvi.

Doplnéno do zprdvy B Souhrnna a technicka zprava

I1. Z hlediska statni spravy silni€¢niho hospodarstvi (Soria Ctvrtnikové/520)
M&U Cheb, odbor SZP, ... vydava na zakladé predlozenych podkladd toto stanovisko:
1. V pfipadé, Ze si realizace zaméru vyzada Upravy stavajiciho dopravniho pfipojeni nebo vybudo-
vani nového dopravniho pfipojeni nemovitosti ...
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Aredl je jiz pfipojen, vybudovano spoleéné se stavbou pfilehlého chodniku s cyklostezkou, Uprav net-
reba

2. V pfipadé, Ze si realizace zaméru vyzada umistnéni nebo prelozky inzenyrskych siti do silnice
I11/2149 umisténé na p.p.¢. 1402/4 a p.p.¢. 3052/30, k.U. Cheb (ul. Vrazova) nebo mistni komuni-
kace IV.trfidy D253 umisténé na p.p.¢. 1402/12, p.p.C. 1402/15, p.p.¢. 3052/3, p.p.¢. 3052/4, k.u.
Cheb je tfeba postupovat dle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. d) zakona o pozemnich komunikacich a
pozadat silni¢ni spravni Ufad o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci, a to
pied vydanim rozhodnuti podle stavebniho zdkona.

Zédost v fizeni

3. V pfipadé, Ze si realizace zaméru vyzada dotceni jmenované silnice nebo mistni komunikace
provadénim stavebnich praci, je tfeba postupovat dle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. c) bod 3 zakona
o pozemnich komunikacich a v dostate¢ném casovém predstihu pfed samotnou realizaci praci poza-
dat silni¢ni spravni Ufad o vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci provadénim
stavebnich praci, pfipadné dle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. c) bodu 2 zdkona o pozemnich komuni-
kacich pozadat o povoleni zvld$tniho uZivani pozemnich komunikaci umisténim véci nebo materiall
neslouzicich k udrzbé nebo opravam komunikace (zabor).

Zédost v fizeni

4.V pripadé, Ze si realizace stavebnich praci vyzada zménu mistni Upravy provozu na pozemnich
komunikacich, je tfeba postupovat v souladu s ustanovenim § 77 zdkona o silni¢nim provozu a poZa-
dat pfislugny Ufad obce s roz&ifenou plsobnosti o stanoveni prechodné Upravy provozu na pozem-
nich komunikacich.

Soucasti projektové dokumentace je navrh prechodné upravy (DIO), vydano Vyjadreni se souhlasem
Policie CR KRPK ze dne 18.8 2022 pod ¢&.j. KRPK-64284/CJ-2022-190206

5. V pfipadé, Ze si realizace stavebnich praci vyzadd omezeni obecného uzivani pozemnich komu-
nikaci uzavirkou, je tfeba postupovat v souladu s ustanovenim § 24 zakona o pozemnich komunika-
cich a nejméné 30 dnl prede dnem pozadovaného uzavFeni provozu na pozemni komunikaci pozadat
silni¢ni spravni Urad o povoleni uzavirky.

Soucasti projektové dokumentace je navrh pfechodné dpravy (DIO), vydano Vyjadieni se souhlasem
Policie CR KRPK ze dne 18.8 2022 pod C.j. KRPK-64284/CJ-2022-190206

6. Vlivem stavby nesmi dochazet k znedistovani pozemnich komunikaci, musi byt pfijata takova
opatteni, kterd znedistovani vozovek vlivem stavby omezi.
Soucasti projektové dokumentace je navrh prechodné dpravy (DIO), vydano Vyjadreni se souhlasem
Policie CR KRPK ze dne 18.8 2022 pod ¢&.j. KRPK-64284/CJ-2022-190206

II1. Z hlediska izemniho planovani (Ing. Miroslava Ocaskova/145)
Souhlas bez podminek

IV. Z hlediska statni pamatkové péce (Slavka Snizkova/175)

Z hlediska statni pamatkové péce se v zajmovém Gzemi k.U. Cheb v lokalité vymezené predlozenou si-
tuaci nenachazi zadné pamatkové chranéné Gzemi ani nemovité kulturni pamatky,

Souhlas bez podminek, s Upozornénim:

Vzhledem k tomu, ze jedna o Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, upozorfiujeme na povinnosti
vypolyvajl’ci z § 21, 22 a 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich pred-
pisu:

1. Oznamit stavebni akci minimalné v dobé pFipravy stavby Archeologickému ustavu Akademie
véd Ceské republiky. Oznameni se podava v podobé formulafe, http://api.archeologicka-
mapa.cz/oznameni/0/, nebo postou na adresu: ARU AV CR, Praha, v.v.i. Referat archeologické pa-
matkové péce, Letenska 4,118 01 Praha 1.

2. Pokud to bude nutné umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu Archeologic-
kému Ustavu nebo vybrané opravnéné organizaci, o jehoz podminkach bude v dostate¢ném pred-
stihu uzaviena dohoda mezi stavebnikem a oprédvnénou organizaci podle § 21-22 zdkona ¢. 20/1987
Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti. Seznam opravnénych archeologickych pracovist Karlovarského
kraje se nachazi na strankach www.arup.cas.cz.

3. Informovat o nalezu, ktery nebyl uinén pfi provadéni archeologického vyzkumu, Archeologicky
Ustav v Praze nebo nejblizsi muzeum. Ucini tak nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni vykopo-
vych praci, podle § 23 odst. 2 zadkona &. 20/1987 Sb., ve znéni pozdé&jsich pFedpisi. Archeologickym
nalezem je vé&c (soubor véci), které je dokladem nebo pozlstatkem Zivota &lovéka, jeho &innosti od
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pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla pod zemi. Je minén nalez movity, tj. ke-
ramické zlomky nadob, kovové predméty, zbrané, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebniho materialu,
kosti zvifeci i lidské apod., vzacné i dochované organické latky jako textil a dfevo. Také nalez nemo-
vity, tj. kulturni vrstvy véetné zasypl kleneb, pozustatky zdénych a jinych konstrukci staveb, ob-
jekty v urcitém kontextu informaci, tj. valy, mohyly, hroby apod.

s v

1b Méstsky aFad Cheb - Odbor stavebni a Zivotniho prostredi - Zavazné stanovisko ze dne
26.10. 2022, pod C.j. MUCH 106005/2022 (Ing. Radek Sobotka)

Méstsky urad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostredi, jako vodopravni Urad prislusny podle § 104 a
§ 106 zdkona & 254/2001 Sb., o vodéch a o zméné nékterych zdkon( (vodni zékon) ...,

Vydano kladné Zavazné stanovisko pro spolecné Fizeni, s témito podminkami:

1. Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovérené vodopravnim

Uradem; pFipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni vodopravniho Uradu.
Projektova dokumentace je v souladu, event. zmény budou projednany a odsouhlaseny

2. Stavebnik, popf. stavbyvedouci a stavebni dozor zajisti soulad prostorové polohy stavby vod-
niho dila s ovérenou projektovou dokumentaci.

Podminka pro vybraného stavebnika, popr. stavbyvedouci a stavebni dozor

3. PFi provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zatizeni, zejména nafizeni ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Podminka pro vybraného stavebnika,

4. PFi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzena také ustanoveni ¢eskych technickych no-
rem 756101 Stokova sit a kanaliza¢ni pfipojky, 736005 Prostorové usporadani siti technic-
kého vybaveni, CS EN 1610 Provadéni stok a kanalizac¢nich pfipojek a jejich zkouseni, CSN
733050 Zemni prace,

Podminka pro vybraného stavebnika

5. PFi provadéni stavby budou dodrZeny tyto dalsi podminky a povinnosti:

a) Na stavenisti budou vytyceny veskeré podzemni inzenyrské sité.

b) Pfi manipulaci s latkami nebezpe¢nymi vodam nesmi dojit k ohrozeni ani znecisténi povrcho-

vych a podzemnich vod.

c) Stavebnik bude respektovat opravnéné zajmy spravcl inzenyrskych siti.

Podminky 5. a-c) pro potencionalniho vybraného stavebnika
d) 1x ro¢né bude provedena kontrolni prohlidka stavu a funkcénosti odluc¢ovace ropnych latek
opravnénou osobou (napf. vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povérena osoba), pficemz o kon-
trolni prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost odlucovace, navrhujici pfipadna
servisni opatfeni (protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok predlozeny vodopravnimu Gfadu a
spravci vodniho toku),
e) Provozovatel bude odlu¢ova¢ provozovat dle pokynl vyrobce, provozniho fadu a v souladu s
doporucenimi uvedenymi v protokolu o servisni prohlidce.
Podminka pro uzZivatele stavby
f) Za odlu¢ovaem lehkych kapalin (popf. z OLK) bude umoznén odbé&r vzorkd pro ovéfeni hod-
noty znecisténi vod. Bude sledovana kvalita odvadénych vod min. 2 x za rok a koncentrace znecis-
téni neprekroci hodnotu v ukazateli C10-C40 0,5 mg/I. Doklady o kvalité odvadénych vod budou ar-
chivovany pro pripadnou kontrolu
Podminky 5. d-f pro uZivatele stavby
g) K vydani spole¢ného izemniho a stavebniho povoleni budou doloZeny stanoviska vlastnik( sta-
veb a pozemk{ dotéenych zdmérem, provozovatele vefejné kanalizace (CHEVAK Cheb, a.s.) a
spravce vodniho toku a spravce povodi. Pripadné podminky budou zapracovany do spole¢ného povo-
leni.
Stanoviska vydana, jsou soucasti prilohy Dokladova cast

6. Pred podanim Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani stavby bude pozadéano o vy-
dani zavazného stanoviska a k zadosti budou dolozeny nasledujici doklady:

O doklad o zplsobilosti stavby k provozu (predavaci protokol)

O dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

O protokol o tésnosti nadrzi OLK a retencni nadrze

O protokol o tésnosti kanalizace (destova i spladkova)

O geodetické zaméreni kanalizaci a vodniho toku (v elektronické podobé)

O vyjadfeni vlastnikd zamérem dotéenych staveb a pozemkl s provedenymi Gpravami.
Doklady budou obstardny ve spolupréaci dodavatele stavby a dalsimi subjekty
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2 Krajska hygienicka stanice - souhlasné Zavazné stanovisko ze dne 24.8. 2022,

pod C.j. KHSKV 09422/ 2022/ HP / Zak - S10, (D. Zakutanska, Mgr. A Galikova)

Vydano Souhlasné koordinované stanovisko, s upozornénim:

KHS KK upozoriuje, ze vCéas pred zahajenim uzivani stavby bude KHS KK predlozen doklad o vysledku
laboratorniho rozboru pitné vody z vnitiniho vodovodu dodavané k odb&rnym mistiim (napf. umyvadlo
v jidelné) v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygie-
nické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich
predpist, v rozsahu kraceného rozboru podle &asti 1. pFilohy &. 5 této vyhlasky.

Doklad bude obstaran ve spolupraci dodavatele stavby a uZivatele

3. Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Cheb - koordinované zavazné
stanovisko ze dne 24.10. 2022, pod C.j. HSKV - 2061-2/ 2022 - CH (por. Bc. Vladimir Kadavy)
Vydano Souhlasné koordinované zavazné stanovisko

3. Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Cheb -zivazné stanovisko ze
dne 29.11. 2022, pod C.j. HSKV - 2437-2/ 2022 - CH (por. Bc. Vladimir Kadavy)
Vydano Souhlasné zdvazné stanovisko

4. Povodi Oh¥e -z&vazné stanovisko ze dne 28.7. 2022, pod C.j. POH/ 39013/ 2022-2/ 032100
(Ing. Radek Susienka)
Souhlas s témito podminkami

III. Stanovisko spravce povodi

1. Pro dobu stavby bude zpracovan havarijni a provozni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v platném
znéni. Plan bude predloZen Povodi Ohfe, statni podnik, odboru VHP k vyjadfeni. Poté bude havarijni
plan schvalen pfislusnym vodopravnim ufadem. To vSe jeSté pred zahajenim stavby.

2. PFebyteéné vody z recirkulaéni COV nebudou vypoustény do destové kanalizace.

3. Ve venkovnim jezirku budou vhodné oznacena provozni a maximalni hladina.

4.V souladu s ustanovenim kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho Utvaru:

a) bude umoZnén odbér vzorkl vypouéténé srazkové vody za odlu¢ovadem ropnych latek (odbé&rné
misto s volnym paprskem prepadajici vody),

b) znedisténi na odtoku z odlucovace ropnych latek nepresdhne hodnotu 1 mg/I C10 - C40,

c) bude provedena 1x rocné servisni prohlidka stavu a funkcnosti odlucovace ropnych latek opravnénou
osobou (vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povérend osoba, nebo odborna firma),

d) bude odlu¢ovaé provozovan dle pokynt vyrobce a v souladu s doporuéenimi uvedenymi v protokolu o
servisni prohlidce.

5. V souladu s ustanovenim kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnoceni stavu vodniho Utvaru bude
do zprovoznéni stavby vyredena likvidace zachycenych ropnych latek a ropou kontaminovanych kall z
odlucovace ropnych latek (smlouva s provozovatelem vhodného zafizeni pro likvidaci t&chto odpadd).
Bude provedeno v dalsim stupni PD, k realizaci a provozu

10. Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Karlovarského kraje (prap. Martin Volanek) - Vyjadren/
ze dne 18.8 2022 pod ¢.j. KRPK-64284/CJ-2022-190206
Souhlasné vyjadreni

11. CHEVAK Cheb, a. s. (Hana Mlsova) - Stanovisko ze dne 17.10. 2022 pod ¢. 20221367,
Souhlasné Stanovisko s podminkami:

Dalsi stupen PD - RDS pozadujeme predlozit k odsouhlaseni. Do RD budou zapracovany vyse uvedené
pripominky, doporucujeme svolat pfed dokonéenim RDS VV.
Pfipominky budou, dle uvedenych podminek, projedndny a zapracovany v dalsim stupni PD

12. CEZ Distribuce, a.s. (Ing. Zdenék Linhart) - Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy ze dne 30.6.
2022, podpis SZ z 8.8.2022 pod ¢. 22_S0BS02_4121969769,

Bez podminek

13. CEZ Distribuce, a.s., Oddéleni regionalni péée (Petr Drnek) - Vyjadreni k PD ze dne 22.11.

2022, pod zn. 001129688117,
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Souhlasné vyjadreni s podminkami:

1.Podminkou pro zahajeni Cinnosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu je
platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse uvedené za-
jmové

Uzemi, které ziskate prostiednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

Platné sdéleni o existenci zafizeni obdrzeno a zohlednéno v projektové dokumentaci

2. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi si-
témi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 3 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.

Projekt proveden v souladu s platnymi normami a predpisy

3. U nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti uvedené
v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové Casti
podpérného bodu.

Projekt proveden v souladu s PNE 33 3302, odstup je vice jak 1 m

4. P¥i realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v zadném pripadé k nebezpec-
nému

priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanism{ a strojl k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt
dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych Casti zafizeni nn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN
50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1). V pripadg,
ze

nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen poZzadat o vypnuti pfedmétného elektrického
zafizeni, pfipadné o docasné zaizolovani vodi¢ nn.

Podminka pro realizaci stavby.

5. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpednostnich predpisli. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp.
v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpeénych vlivll od elektrického zatizeni. Opatieni
proti témto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach. CEZ Distri-
buce,

a. s., neprevezme zadnou zodpovédnost za pripadné Skody, které vzniknou nasledkem poruchy nebo
havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych podmi-
nek.

Podminka pro realizaci stavby.

6. Stavbou nebude narugeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpé&rnych bod{. Ne-
bude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci Fesit formou prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy ve
smyslu § 47zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Podminka pro realizaci stavby

7. Umisté&nim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikd a pracovnikl ndmi povéfenych
firem 5

k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pri pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti souc¢asnému stavu.

Projekt proveden v souladu s pozadavky.

8. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zarizeni, které jsou v platném znéni

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popF. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s

Projekt proveden v souladu s poZadavky.

9. Toto vyjadreni se nevztahuje na zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro
Services, a. s
Netyka se.

10. Toto vyjadfeni nenahrazuje souhlas k zajisténi prikonu elektrické energie.
ResSeno samostatnou Zadosti — viz pol. 12 — Souhlas s odbérem.
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15.a NIPI Bezbariérové prostredi, o.p.s. (Ing. Miroslav Jasinsky) - Stanovisko k PD ze dne 29.7.
2022, pod zn. 13922091,

Souhlasné vyjadreni s podminkami, které budou, dle uvedenych podminek, kompletné zapracovany
v realizacni dokumentaci, aste¢né zapracovano jiZ v této dokumentaci DUSP

1. informacni systém pro verejnost
Dokumentace bude provedena v souladu s poZadavky.

2. prosklené dvere
Dokumentace bude provedena v souladu s poZadavky.

3. Schodisté
Dokumentace provedena v souladu s poZadavky.

4. WC
Dokumentace provedena v souladu s poZadavky.

5. Vytah
Dokumentace provedena v souladu s poZadavky.

6. WC bezbariérové
Odsouhlaseno rfeseni s jednim WC (v ndsledném vyjadreni 15b — pol.4).

15.b NIPI Bezbariérové prostredi, o.p.s. (Ing. Miroslav Jasinsky) - Stanovisko k PD ze dne 14.8.
2022, pod zn. 139220100,

Souhlasné vyjadreni s podminkami, které budou, dle uvedenych podminek, kompletné zapracovany
v realizacni dokumentaci, Castecné zapracovano jiz v této dokumentaci DUSP

1. a 2. Komunikace pro pési a Varovné a signalni pasy
Dokumentace ,Venkovni zpevnéné plochy" provedena v souladu s poZadavky.

3. Po dobu vystavby zajisténi bezpecného pristupu
Projekt v dalSim stupni (dle podminek) bude proveden v souladu s poZadavky.

4. Pristup do 1.NP atd.
Bez podminek, odsouhlaseno reseni s jednim WC bezbariérovym.

5. Vytah - sedatko.
Zapracovano do PD

s s

16. Krajsky Grad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (p. Chochel)
— Stanovisko k PD ze dne 19.9. 2022, pod zn. KK/ 4972/ Z2Z/22,
Souhlasné stanovisko

;s v

17. Méstsky Giad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi (Ing. Katefina Marikova)
- Zdavazné Stanovisko k PD ze dne 22.9. 2022, pod zn. MUCH 93649/ 2022,

Souhlasné Zavazné stanovisko s podminkami:

1. Kéceni drevin je mozno provést po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Kaceni bude provedeno mimo hnizdni obdobi ptactva.

Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

18. Krajsky Gfad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (Mgr. Bene-
Sova)

- Vyjadreni k zaméru ze dne 19.9. 2022, pod zn. KK/ 4670/ 2Z/22,

Neni pfedmétem posuzovani

19. Statni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat (Ing. Jana Bacova)
- Zéavazné stanovisko k PD ze dne 25.10. 2022, pod zn. SEI-3072/ 2022, SEI-24132/2022/ 32.101,

Souhlasné Zavazné stanovisko
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20. CIL, Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni (Mgr. Romana Kontowiczova)

- Zévazné Stanovisko k PD ze dne 25.11. 2022, pod ¢.j. MZDR 28589/ 2022-3/ CIL - R,

Souhlasné Zavazné stanovisko s podminkami

1. VSechny parkovaci a manipulacni plochy musi mit pro ropné latky nepropustny a vyspadovany po-
vrch. VeSkeré destové vody z téchto ploch musi byt svedeny pfes odlu¢ovad ropnych latek do trvalé vo-
dotece ¢i do vefejné destové kanalizace, eventudlné po pfedchozim dvoustupriovém preddisténi (v odlu-
¢ovadi ropnych latek a zaroven téz prichodem pres filtraéni / sorpéni vrstvu, aby byly spolehlivé zachy-
ceny ptipadné Ukapy ropnych latek nebo jiné zneéidténi) do vsaku. Zplsob provedeni (skladba kon-
strukce) veskerych parko-vacich / manipulacnich ploch musi byt prokazatelné dolozen v ramci zadosti o
zavazné stanovisko ministerstva ke kolaudacnimu Fizeni.

Zapracovano do PD

2. Stavebni prace musi byt provadény v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojit k Uniku &i Gka-
pim pohonnych hmot, olejd a jinych znecistujicich latek do pddy a podzemnich ¢&i povrchovych vod a
aby tak nemohly byt ovlivnény chemické, fyzikalni a mikrobiologické vlastnosti pfirodnich IéCivych
zdrojG a jejich zdravotni nezévadnost, jakoz i jejich zasoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lazen-
ského zdkona. Stabilni mechanismy musi byt podloZzeny zachytnymi nepropustnymi vanami.
Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

3. PFi hloubeni vyvrtl pro velkoprofilové piloty musi byt zajistén hydrogeologicky dozor, ktery bude pro-
vadét na zakladé ust. § 3 odst. 3 zakona CNR ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéj-
Sich predpisd, pravnicka & fyzické osoba s osv&dcéenim odborné zplsobilosti v oboru hydrogeologie.
Hydrogeologicky dozor bude v prib&hu vrtnych praci mj. zajistovat prib&zna méfeni charakteristik vy-
vrtl a vysledky t&chto méreni musi byt soucasti predlozené zavéredné zpravy.

Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

4. Béhem vrtnych praci smi byt k vyplachu pouzita pouze pitna voda nebo vzduch.
Podminka bude uvedena v realizalni dokumentaci pro dodavatele stavby

5.V prib&hu vrtnych praci bude sledovén a zaznamenavan piitok podzemni vody. Pfi jejim narazeni
musi byt in situ méfena mineralizace, teplota a obsah volného CO2 Haertlovym pfistrojem.
Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

6. V pfipadé, ze se pfi realizaci pilot narazi na vyron stfedné Ci silné mineralizované vody, proplynéné
podzemni vody, anebo termalni vody (vodivost nad 100 mS/m, obsah CO2 nad 250 mg/I, eventualné
teplota vody nad 20 °C), pripadné na vyron suchého CO2 nebo vytok vody s vydatnosti presahujici 1 I/s
v Urovni terénu, musi byt tato skutecnost neprodlené oznamena ministerstvu a navrzen dalsi postup
praci.

Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

7. Pokud by namérené hodnoty mineralizace, teploty nebo obsahu volného CO2presahly pro kterykoliv z
parametrd 75 % limitu stanoveného podminkou ¢&. 6 (tzn. vodivost by presdhla 75 mS/m, obsah
C02187.5 mg/I, pripadné teplota vody by byla vyssi nez 15 °C), musi byt narazené zvodné odebran
vzorek podzemni vody pro stanoveni kraceného chemického rozboru, odparku, konduktivity a fixovany
vzorek pro stanoveni CO2titracné.

Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

8. Eventuadlni odbér vzorku podzemni vody z vyvrtu pro titraéni stanoveni obsahu volného CO2 (ve
smyslu podminky ¢. 7) musi byt proveden pracovnikem akreditované laboratore.
Podminka bude uvedena v realizacni dokumentaci pro dodavatele stavby

9. Bude-li z jakychkoliv dGvod{ nutno pfi realizaci zaméru provést zmény oproti predloZzenému projektu,
musi je zadatel pfedem projednat s ministerstvem.
Podminka bude uvedena v realizacni dokumentaci pro dodavatele stavby

10. Zavérecnou zpravu, véetné zpravy od hydrogeologického dozoru, o provedenych pracich s vysledky
méfeni (parametry vyvrtl a v ptipadé zastizeni podzemni vody jeji kvalitativni charakteristiky - minera-
lizace (konduktivita), teplota a obsah CO2) musi Zadatel predlozit ministerstvu po ukonceni stavebnich
praci bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji soucasné se zadosti o zdvazné stanovisko ke kolauda¢nimu
fizeni pro planovanou akci. Zavérecna zprava musi byt vypracovana podle ust. § 16 odst. 1 a odst. 8
vyhlasky €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani
rizikovych geofaktord a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich lozisek.
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Podminka bude uvedena v realizaéni dokumentaci pro dodavatele stavby

s v

22. Méstsky GFad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi (Ing. Martina Trkovska) — vynéti

ZPF

- Zavazné Stanovisko k PD ze dne 3.10. 2022, pod zn. MUCH 96611/ 2022,
Souhlasné Zavazné stanovisko s podminkami:

1.

Pfed zahajenim praci budou v souladu se schvalenou dokumentaci v terénu zfetelné vytyceny
hranice budouciho zaboru zemédélské pudy tak, aby nedochazelo k neopravnénému zaboru
dalsi zemédélské pldy.

Za trvalé odnéti pudy ze zemédélského plidniho fondu za G¢elem stavby aredlu HZS Cheb se
odvod nestanovi podle usl. § 1la odst. I pism. a) zdkona o ochrané ZPF.

Dojde-li do 5 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti, jehoz zadvaznou soucasti se stal souhlas
s odnétim zemé&délské pldy ze ZPF, ke zméné Gcelu vyuZiti plochy na G&el vyuZiti, pro ktery se
odvody stanovuji, je Zadatel povinen tuto zménu oznamit oranu ochrany ZPF podle § I1a odst.
3 zadkona o ochrané ZPF.

Zadatel je povinen Méstskému Giadu Cheb, odboru stavebnimu a Zivotniho prostiedi dorucit ko-
pii pravomocného rozhodnuti, pro které se stal souhlas podkladem, a to do 6 mésict ode dne
nabvti prédvni moci a pisemné& ozndmit zah&jeni realizace zdméru a to nejpozdé&ji 15 dnd pred
jejim zahajenim.

Praha, 26.2.2023
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