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Aredl HZS Cheb PDPS
Vréazova ulice, k.u. Cheb, parc. ¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

SO 01 - Hlavni objekt - Statika

OBSAH PROJEKTU

Obsahem projektu je navrh nosnych konstrukci novostavby hlavniho objektu hasi¢ské
zachranné stanice Cheb, Vrazova ulice, k.4. Cheb, parc. ¢. 1393/12, 1399/17, 1404/14.

PODKILADY

Rozpracovany projekt pro provedeni stavby — stavebni ¢ast (SUDOP Praha a.s., 01.-02. 2023)
Projekt ke stavebnimu tizeni (SUDOP Praha a.s., 05. 2022)
Zprava o podrobném inZenyrsko-geologickém prizkumu (TERRESTA a.s., 03. 2022)

s ¥z

Pozadavky zpracovatele stavebni ¢asti vznesené na pribéZnych jednanich

el .

A) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU
Situace v misté stavby

Pozemek pro stavbu je rovinaty s nadmotskou vyskou 448,5 — 450,3 m. n. m. Je nezastavény po
odstranéni jednopodlaZnich nepodsklepenych gardzi.

Popis objektu

Projektovana stavba je tvofena nepodsklepenym dvoupodlaZznim skeletem pidorysné tvaru U
obepinajicim jednopodlazni halu. Celkovy pidorys objektu je obdélnikovy o rozmérech 64,60 x 30,60
m s vyloZenim 2. NP v krajnich 2 polich skeletu o 1,0 m.

V jednopodlaZni hale jsou umistény gardze pro nakladni vozidla, dilna a mycka. V 1. NP
dvoupodlaZni ¢4sti se nachdzi dilny, kancelafe a provozni zdzemi HZS. Ve 2. NP jsou kancelafe,
loZnice, posilovna, strojovna VZT a kotelna.

Podélna osa objektu probihd ve sméru jihozapad — severovychod. Vjezd do gardzi je v podélné
severozdpadni fasdd¢, hlavni vstup do dvoupodlazni ¢asti je v piicné severovychodni fasadé.

V severozapadnim rohu vystupuje nad terasu pred posilovnou vézZ na suSeni hadic a cvi¢na véz
s lezeckou sténou.

U severozapadniho rohu je umisténa také jednopodlaZni obdélnikova gardz pro poZarni tank.
Konstrukéni systém

Nosné konstrukce je navrZena jako Zelezobetonovy montovany skelet s vyzdivanym
obvodovym plastém, u vjezdl do gardZi oplastény sendvicovymi panely. Rozpéti poli je rizné
v pficném i podélném sméru. Konstrukéni vySka 1. NP je 3,67 m, 2. NP 3,85m, atika je v drovni +8,00
m.

Pti¢né a podélné vazby jsou tvoreny sloupy vetknutymi do hlavic a ptevazek pilot a kloubovée
uloZenymi privlaky, vazniky a ztuzidly.
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Strop nad 1. NP je tvofen pfedepnutymi dutinovymi panely tloustky 250 mm. Stavebni vrstvy
sttechy jsou neseny predepnutymi dutinovymi panely. Tloustka panelt je ddna jejich délkou a ¢ini 320,
200 a 150 mm. Mezi panely jsou nad schody, posilovnou a gardZemi vloZeny svétliky nesené vyménami
z ocelovych profili.

Prostorova tuhost objektu je zajisténa vetknutim sloupt a pficnymi i podélnymi ztuZujicimi
sténami v drovni 1.1 2. NP.

Zdkladové poméry

Predkvarterni pokryv pfedstavuji tercierni sedimenty tvofené pis¢itymi jily a jilovitymi pisky
tuhé aZ pevné konzistence. Sedimenty jsou piekryté nesourodymi navdzkami v dokumentované
mocnosti az 5,80 m.

Zastizené zékladové pomé&ry nejsou vhodné pro plo$né zaloZeni.

Hladina spodni vody byla zastiZzena v hloubce 2,70 az 3,30 m pod terénem. Podzemni voda
vykazuje slabou agresivitu na betonové konstrukce hodnocenou stupném XAl.

Zdklady

V souladu s doporuc¢enim IGP a s ohledem na charakter stavby je navrZeno zaloZeni objektu na
vrtanych velkoprimérovych pilotach plovoucich v jilovitych piskach nebo piscitych jilech tiidy F4 CS,
S5 CS. Navrzeny jsou piloty pruméru 800 mm s délkou 15,00 m, pro vice zatiZené sloupy piloty o
pruméru 1,20 m s délkou 14,00 m pod spodni lic kalicht.

S ohledem na vyskyt spodni vody budou piloty v celé délce provadény pod paZenim
bentonitovou smési.

Piloty pod sloupy dvoupodlazniho skeletu budou ukonéeny hlavicemi s kalichy pro vetknut{
sloupii haly. Pod sloupy jednopodlazni haly jsou navrzeny dvojice pilot spojené pievazkou s kalichem.
Vnitini povrch kalichti bude zdrsnény. Vyztuz kalichu bude svafena a propojena opatiena ptfivatenymi
ocelovymi deskami pro pfipojeni vnitiniho hromosvodu, svafi se i s vyztuZzi pilot.

Po obvodé haly budou hlavice pilot spojeny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi prahy, které
slouZi jako zdklad pro vyzdivky obvodovych stén a kotveni sloupti opldsténi u vjezdi do garazi.
Hlavice, ptevazky pilot budou po betondzi zasypany hutnénym materidlem

Provadéni pilot musi probihat pod geotechnickym dohledem. Statik poZaduje pti provadéni
ptebirku paty pilot.

Podlahova deska

PoZadované plosné zatiZeni a provoz v objektu vyZaduje v danych geologickych pomérech
Zelezobetonovou desku uloZenou na hutnény ndsyp nahrazujici nesourodé navazky. Mocnost nasypu
vyplyne z pomérd v misté stavby, pfedpoklada se tloustka minimalné 0,50 m. Do tohoto zasypu budou
ndsledné hloubeny ryhy pro inZenyrské sit&. Teprve poté 1ze budovat podlahové souvrstvi.

Pred provadénim zdsypu je pozadovano provést zkousku spaddované odvodnéné plané statickou
zatéZovaci deskou dle instrukci zodpovédného geotechnika.
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Predpoklddana pouZitd zemina do zasypu GW, SW, SP. Mira zhutnéni PS > 95 %, hutnit po
vrstvach max. 150 mm, Eaer» > 45 MPa, Egero/paett > 2,5.

Statik pozaduje pti provadéni kontrolu zhutnéni souvrstvi pod podlahou geotechnikem.

Pted provadénim podlahové desky se uloZi zemnici pasky podle projektu hromosvodu, které se
propoji se sloupy.

Tloustka desky bude 240 mm pod gardZemi nakladnich vozidel, dilnou a myckou a 200 mm
v ostatnich mistnostech. Deska bude vyztuZena sitémi u obou povrcha.

Uprava plang, hutnény ndsyp a Zelezobetonova deska zajisti dostate¢nou tinosnost podlahy pro
poZadované zatiZeni ndkladnimi vozidly.

Svislé nosné konstrukce

Sloupy skeletu budou Zelezobetonové prefabrikované vetknuté do kalichd v hlavicich pilot.
V trovni uloZeni pravlakt budou sloupy rozsiteny konzolami. Pro spojeni s vazniky budou ze sloupti
vytaZeny trny z betondi'ské oceli.

V pat¢ a hlavé sloupti bude vyztuZ propojena objimkami z ploché oceli pro napojeni na
hromosvod.

Vodorovné nosné konstrukce

Prtvlaky stropu nad 1. NP budou kloubové uloZeny na konzoly vetknutych sloupt. Sedlové
piedpinané vazniky nad gardZzemi budou uloZeny na hlavy sloupti. Spojeni se sloupy bude zajisténo
zabetonovanim otvort s trny.

Strop nad 1. NP je tvofen predepnutymi dutinovymi panely tloustky 250 mm. Stavebni vrstvy
sttechy jsou neseny predepnutymi dutinovymi panely. TlouStka panell je ddna jejich délkou a ¢ini 320,
200 a 150 mm. Mezi panely jsou nad schody, posilovnou a gardZemi jsou vloZeny svétliky nesené
vymeénami z ocelovych profilt.

Schody a vytahovd sachta

Vytahova Sachta bude Zelezobetonova prefabrikovand ze st€énovych segmenti. ZaloZena bude na
dojezdové jimce provedené v rdmci Zelezobetonové podlahy. Jimka bude podpirdna pilotou.

Hlavni schodisté u vytahové Sachty bude trojramenné deskové. Jednotlivd ramena budou
Zelezobetonové prefabrikovand. Nastupni rameno bude uloZeno na podlahovou desku a ozub
mezipodesty stfedniho ramene. Stfedni rameno bude v drovni spodni mezipodesty podepieno
prefabrikovanou sténou, v drovni horni mezipodesty zavéseno do ocelové vymény vloZené mezi stropni
panely. Vystupni rameno bude uloZeno na ozub v mezipodesté a na pruvlak stropu.

Druhé schodisté bude piimé jednoramenné deskové provedené jako Zelezobetonovy prefabrikat
uloZeny na podlahovou desku 1.NP a privlak stropu.
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GaraZ pro poZdrni tank

Je samostatné stojici jednopodlaZni objekt s obdélnikovym ptdorysem 11,92 x 7,30 m. Nosnou
konstrukci Zelezobetonovy montovany skelet s rohovymi sloupy vetknutymi do kalicht v hlavicich
pilot. Sloupy jsou v hlavé spojeny pfi¢nymi pruvlaky a podélnymi ztuzidly. Stavebni vrstvy stfechy
jsou neseny piedepnutymi dutinovymi panely tloustky 250 m

Ocelové konstrukce

Cvi¢nd véz bude mit ocelovou konstrukci tvofenou 2 podélnymi rdmy se 4 urovnémi pricli.
V pri¢ném sméru budou ramy ztuzeny pithradovymi ztuzidly. Podlahy z pororosti ponesou kloubové
pfipojenymi nosniky. Stfecha bude vytvofena ze sendvicovych panelt. Podlazi budou propojena

nouzovymi jednoramennymi ptimymi schody se schodnicemi z UPE profilt a typovymi pororos$tovymi
stupni.

B) VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU

Jedna se o novostavbu.

C) NAVRZENE MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

Zdklady
Beton
Piloty C25/30, XC2, XA1
Hlavice pilot, ptevazky, zdkladové prahy C30/37, XC2
Podlahova deska C30/37, XC2
Vyztuz B500B (R 10 505)
Sité Sz
Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Beton
sloupy, vazniky a vaznice montované konstrukce C40/50, XC1
Ztuzujici stény C25/30, XC1
(montované nebo zdéné ze ztraceného bednéni)
Vyztuz B500B (R 10 505)
Ocelové konstrukce
Ocel S235
Povrchovd dprava
Zabetonované nosniky 1x zakladni synteticky natér
Viditelné prvky Zarové zinkovani na otryskanou konstrukci

(tahla, sloupy, vymény pro svétliky, cvicnd véz)
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D) HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI

Stdld zatiZeni jsou uvédzena podle specifikace materidld.

UZitnd nahodild zatiZent jsou uvdzena charakteristickymi hodnotami:

Ugel prostoru Zatizeni [kN/m?]
Podlaha 2. NP (strop nad 1. NP) 33
Kancelafe a ubytovaci prostory vcetné piicek (kat. A) 3,0
Plochy se stoly — jidelna (kat. C1) 5,0
Posilovna (kat. C4) 5,0
Strojovna VZT a kotelna 5,0
Chodby, schodisté 3,0
Terasa
Strechy
Nepiistupné (kat. H) 0,75
Premistitelné fotovoltaické panely do 100 kg/m* 0,5
ZatiZeni vétrem je uvizeno pro oblast IL a vychozi zdkladni rychlost vétru vb,0 = 25,0 m/s
Zatizeni snéhem je uvizeno pro oblast IL. a zdkladni tihu snéhu sk = 1,05 kN/m?

E) NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI, KONSTRUKCNICH
DETAILU, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Pti stavbé& budou pouzity obvyklé technologie.
F) ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

Stavebni jdma nebude otvirana.

G) TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT
STABILITU VLASTNI KONSTRUKCE

Stavbu musi provadét odborna firma pod dohledem opravnéné osoby.
Zemni prace musi probihat v klimaticky pfiznivych podminkach. Vykopy pro zdkladové patky

a pasy musi byt bezprostfedné po provedeni a ptebirce zdkladové spary geologem zakryty podkladnim
betonem.

Ing. Lubo3 Doucek — statickd kancelaf unor 2023



Aredl HZS Cheb PDPS
Vréazova ulice, k.u. Cheb, parc. ¢. 1393/12, 1399/17, 1404/4

SO 01 - Hlavni objekt - Statika

H) ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A
ZPEVNOVACICH KONSTRUKCI CI POSTUPU

Jedna se o novostavbu.

I) POZADAVKY NA ZAKRYVANE KONSTRUKCE
Pii provadeéni pilotovych zakladi je nutny geotechnicky dozor.

Urove zékladové spary a tinosnost zastiZzenych zemin pod hutnénym $térkovym ndsypem musi
stanovit geolog. Podkladni vrstvy musi byt provaddény pod geotechnickym dozorem.

J) POUZITE NORMY A PREDPISY

Névrh nosné konstrukce je proveden podle piisluinych platnych CSN /EN/. Stilé a nahodilé
/klimatické a uZitné/ zatizeni, je uvazovano podle CSN /EN. Parcidlni soucinitele spolehlivosti a
soulinitele zatiZen{ jsou pouZity platné pro CR.

Navrh a posouzeni nosné konstrukce novych objektl je provedeno v souladu s témito platnymi
technickymi normami a smérnicemi a s pouZitim uvedené literatury:

CSN EN 1990 - Zésady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 - ZatiZen{ konstrukefi - obecnd zatiZen{
CSN EN 1991-1-3 - ZatiZeni konstrukci — zatiZeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 - ZatiZen{ konstrukei — zatiZen{ vétrem
CSN EN 1992-1 - Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993-1 - Navrhovani ocelovych konstrukei
CSN EN 1997-1 - Navrhovani geotechnickych konstrukei

K ) SPECIFICKE POZADAVKY NA DODATECNE PRUZKUMY, ROZSAH A OBSAH
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Stavba musi byt provadéna podle dilenské a dodavatelské dokumentace vypracované dodavateli
jednotlivych ¢asti v takovém rozsahu, ktery umozni odborné a ekonomické provedeni stavby. Podrobné
vykresy tvarl a vyztuze prefabrikovanych prvkt budou soucasti dodavatelské dokumentace.

V Praze, 28. 02. 2023 Ing. L. Doucek
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