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 Naše zn. 30492/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  

   

Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová  

   

E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz  

Datum 15. prosince 2023    

    

 

 

 

Odpověď na dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě 

obdržených dotazů: 

Název VZ:  Kdyně ON – oprava výpravní budovy 

Číslo VZ:  65423088 

Č.j.:  29830/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Datum:  05.12.2023 

Dotaz 1:  

1. Zadání neobsahuje dokumentaci ÚT. Prosíme zadavatele o doplnění. 

2. Neshody v arch. – stavebním řešení a PBŘS – půdorysy, pohledy, střecha krovy 

neobsahují technologickou místnost OP 09, řezy ano. Prosíme o uvedení dokumentace 

do souladu. 

3. ZTI výkresově řeší místnost OP 09 a zahrnuje komerční prostor s WC (OP 06 a OP 38). 

Opět prosíme o uvedení dokumentace do souladu s ostatními částmi. 

4. PBŘS uvažuje s místností OP 09 včetně požárních uzávěrů a celkové situace vztahů ale 

místnost OP 09 zřejmě není předmětem plnění. 

5. Neshody v rozpočtu, výkresy a TZ ve střešní krytině – rozpočet řeší krytinu s imitací 

tašek, výkresy pouze hladkou falcovanou. Dále je v rozpočtu uvažováno s 

technologickou místností OP 09 (střecha, tesařina, klempířské prvky, výkopy. Zdivo již 

ne. Prosíme o upřesnění, co je tedy předmětem prací. 

6. Neshody v rozpočtu elektro – na světla V1 – V2 není v PD specifikace a jsou obsažena 

v rozpočtu. Naopak výkres obsahuje světla D1 – D2, ale tyto nejsou v rozpočtu. 

7. V soutěžním rozpočtu zůstaly položky z OP 09, tento prostor je zmiňován v tabulkách 

skladeb, ale v rozpočtu nejsou všechny činnosti uvedené pro tuto místnost uvedené. Je 

tato místnost předmětem prací? 

8. V TZ se píše, že klempířské prvky jsou PZ i titanzinek, rozpočet uvádí pouze PZ. Pokud 

mají být oba materiály, prosíme o rozdělení množství v soupisu prací. 

9. Jak bude zadavatel reagovat na případné dotazy, které vzniknou z prohlídky staveniště 

s ohledem na dodržení článků 7.1 a 7.2 zadávací dokumentace, tzn. kdy uchazeč se 

musí fakticky zeptat nejpozději 4 pracovní dny před termínem odevzdání nabídek, aby 

dostal odpověď? 

Uveřejněním v elektronickém nástroji 

E-ZAK 
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10. Ve stavebním půdorysu 1.NP jsou vykresleny pozice pod okny, které dle legendy, jsou 

specifikovány jako elektrické přímotopy, rozpočet elektro toto ale neobsahuje. Prosíme 

o vysvětlení. 

11. V SO 01 jsou v rozpočtu PS 01 uvedeny položky na 134-137 n dodávku a montáž 2ks 

hodin (možná s tím souvisí ještě některé další položky). A v SO 01 v rozpočtu PS 06 

jsou uvedeny položky 44-45 na dodávku a montáž dalšího 1ks hodin a položka 46 na 

montáž dalších 2ks hodin, tentokrát již bez dodávky. Zřejmě k těmto položkám patří i 

další položky na rozvody,….Podle PD mají být ale v rámci stavby osazeny pouze 2ks 

hodin (1ks v čekárně a 1ks vně objektu). 

Prosíme o vysvětlení a opravu všech souvisejících položek v rámci soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: 

 

1. Chybějící část PD – Zařízení pro vytápění staveb byla doplněna. 

2. V Architektonicko – stavebním řešení uvedená místnost OP 09 (technologická místnost) 

chybí, což je správně. V PBŘ je chybně uvedena, tato místnost nebude předmětem 

realizace. PBŘ bude po opravě aktualizováno na nový stav. 

3. Místnost OP 09 a komerční prostor s WC (OP 06 a OP 38) nebude předmětem realizace. 

4. Ano, místnost OP 09 nebude předmětem realizace. 

5. Objednatel rozhodl o změně střešní krytiny oproti PD u sedlové střechy většího spádu z 

hladké falcované TiZn na krytina plechová s imitací tašek z PZ plechu s povrchovou 

úpravou. Na pultových střechách a na sedlové střeše malého spádu bude provedena 

krytina drážková z PZ plechu s povrchovou úpravou. Rovněž všechny klempířské prvky 

budou provedeny z Pz plechu s povrchovou úpravou. Místnost OP 09 nebude 

realizována, rovněž tak veškeré stavební práce s ní související. Zohledněno v 

položkovém soupisu prací. 

6. V položkovém soupisu prací jsou světla D1 a D2 zohledněny. 

7. Zhotovitel ocení všechny položky v položkovém soupisu prací. Místnost OP 09 není 

předmětem realizace. 

8. Objednatel rozhodl, že všechny střechy a klempířské prvky budou provedeny z Pz s 

povrchovou úpravou, tak jak je uvedeno v položkovém soupisu prací a nikoli z TiZn jak 

je uvedeno v PD. Zohledněno v položkovém soupisu prací. 

9. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů 

po doručení žádosti podané před uplynutím lhůt dle čl. 7.1 Výzvy, tedy 2 dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uvedené lhůty se nesčítají. Zadavatel může 

odpovědět i po uplynutí lhůty pro zaslání dotazů. 

10. Tyto elektrické konvektory jsou uvedeny v položkovém soupisu prací v SO 01 Oprava 

výpravní budovy – PS 04 – Vytápění, pod číslem položky 1 – 4. 

11. Hodiny zohledněny v položkovém soupisu prací v SO 01 PS 06 Slaboproudé rozvody. 

 

 

V návaznosti na tento dotaz č. 1 zadavatel doplňuje následující čl. do Přílohy č. 2b Smlouvy o 

dílo - Zvláštní technické podmínky: 

 

4.6.3 !!! V případě jakýchkoliv rozdílů mezi projektovou dokumentací a položkovým soupisem 

prací platí položkový soupis prací !!! 

 

Zadavatel na základě dotazu č. 1 a dotazu č. 3 upravil Položkový soupis prací. Účastníci ve své 

nabídce vyplní tento aktualizovaný Položkový soupis prací. 
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Přílohy:  

 

Příloha 1 Položkový soupis prací 

Příloha 2 Zařízení pro vytápění staveb 

Příloha 3 Zvláštní technické podmínky 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

(podepsáno elektronicky) 
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