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Technická zpráva

D1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Úvodní údaje

Identifikační údaje
Stavba: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-

Vysočany (včetně)
Charakteristika stavby: Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati
Místo stavby: Železniční trať 1192 Lysá n. L. - Praha Vysočany

Železniční trať 0901 Praha hlavní nádraží – Turnov
Kraj: Středočeský kraj, Hl. město Praha
Obec / Městská část: Zeleneč, Praha 20, Satalice, Praha 14, Praha 9, Praha 8
Katastrální území: Jirny, Zeleneč, Horní Počernice, Satalice, Kyje, Hloubětín,

Vysočany, Libeň
Pověřené městské úřady: Zeleneč, Praha 20, Praha 19, Praha 14, Praha 9, Praha 8
Obce s rozšířenou působností: Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Hl. m. Praha
Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) a záměr projektu (ZP)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Organizační složka objednatele: Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy
Nábřeží L. Svobody 12
110 00 Praha 1

Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
středisko 201 - železničních tratí a uzlů
Olšanská 1a
130 80 - Praha 3
IČ: 25 79 33 49
DIČ: CZ 25 79 33 49

Začátek stavby (stavební): pro železniční trať 1192 Lysá n. L. – Praha Vysočany za
ŽST Mstětice ve stáv. km 15,113 (nkm 14,546)
pro železniční trať 0901 Praha hl. n. – Turnov za výh. Skály
ve směru ŽST Praha Satalice v km 12,711

Konec stavby: ŽST Praha Vysočany ve stáv. km 5,666 polohou vjezdového
návěstidla HS, 302S a 301S

Všeobecná část

1.1 Základní údaje
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Projektant zab. zař.: SUDOP Praha a.s.

 stř. 208 – elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky

 stupeň PD:  přípravná dokumentace

termín odevzdání: 08.2016

1.2 Základní technické údaje

Stávající stav

Trať: 524A Lysá n/L – Praha Vysočany, dvoukolejná

 úsek Lysá n.L. – Praha Horní Počernice

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost stávající: 100 km/h,
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 700 m
¨ Trakce: stejnosměrná

úsek Praha Horní Počernice – Praha Vysočany

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost stávající: 90 km/h,
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 1000 m
¨ Trakce: stejnosměrná

Trať: 537 Praha Vysočany - Turnov, jednokolejná

úsek Praha Vysočany – Praha Satalice

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost stávající: 90 km/h,
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 700 m
¨ Trakce: stejnosměrná

Navrhovaný stav

Trať: 524A Lysá n/L – Praha Vysočany

 úsek Mstětice. – Praha Horní Počernice, dvoukolejná

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost bez ETCS: 150 km/h,
¨ Nejvyšší traťová rychlost pod vedením ETCS: 160 km/h
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 1000 m
¨ Trakce: stejnosměrná
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úsek Praha Horní Počernice – výhybna Skály, dvoukolejná

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost bez ETCS: 140 km/h,
¨ Nejvyšší traťová rychlost pod vedením ETCS: 160 km/h
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 1000 m
¨ Trakce: stejnosměrná

úsek výhybna Skály – Praha Vysočany, tříkolejná

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost bez ETCS: 105 km/h,
¨ Nejvyšší traťová rychlost pod vedením ETCS: 130 km/h
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 1000 m
¨ Trakce: stejnosměrná

Trať: 537 výhybna Skály - Turnov, jednokolejná

úsek výhybna Skály – Praha Satalice

Organizování a provozování dopravy dle SŽDC D1
¨ Nejvyšší traťová rychlost stávající: 90 km/h,
¨ Zábrzdná vzdálenost stávající: 700 m
¨ Trakce: stejnosměrná

1.3. Výchozí stav zabezpečovacího zařízení.

ŽST Mstětice a ŽST Praha Horní Počernice jsou zabezpečeny staničním
zabezpečovacím zařízením 2. kategorie typu elektromechanické zabezpečovací zařízení se
světelnými návěstidly a elektromotorickými přestavníky. SZZ neumožňuje stavět
zabezpečené odjezdové vlakové cesty na nesprávnou kolej.

ŽST  Praha  Vysočany  a  odb  Skály  byly  ve  stavbě Lysá  n.L   –  Praha  Vysočany,   1.
stavba zabezpečeny elektronickým stavědlem provizorního charakteru. Odb. Skály typu
traťové stavědlo s řídící úrovní v ŽST Praha Vysočany včetně desky nouzových obsluh.

Traťové úseky Mstětice – Praha Horní Počernice,  Praha Horní Počernice – odb.
Skály, odb. Skály – Praha Vysočany a odb. Skály – Praha Satalice byly v této stavbě
zabezpečeny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo. V
traťových úsecích Praha Vysočany – odb. Balabenka a Praha Vysočany – Praha Libeň je
nasazeno ITZZ. Traťové úseky Mstětice – Praha Horní Počernice a odb. Skály – Praha
Vysočany jsou hradlem na trati rozděleny na dva prostorové oddíly. Automatické hradlo je
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však s ohledem na SZZ v ŽST Mstětice a Praha Horní Počernice v obou traťových kolejích
Mstětice – Praha Horní Počernice a v 1. traťové koleji Praha Horní Počernice – odb. Skály
upraveno na jednosměrné (pouze ve správném směru). Jízdy vlaků po nesprávné koleji jsou
uskutečňovány telefonickým způsobem dorozumívání na mezistaniční vzdálenost.

V ŽST Mstětice a Praha Horní Počernice jsou čtyři železniční přejezdy zabezpečené
PZS typu AŽD 71 ovládané převážně závislostí na staničním zabezpečovacím zařízení.

V současné době se zpracovává přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) včetně dvou přeložek trati. Protože však v současné
době není možno s jistotou určit pořadí realizace obou staveb, byl do naší stavby zařazen
provozní soubor provizorních úprav v ŽST Mstětice, aby v případě posunutí termínu stavby
sousední bylo možno zařízení naší stavby uvést do provozu. V případě realizace sousední
stavby v předstihu nebo souběhu, bude tento provozní soubor z naší stavby vyřazen

Současně se zpracovává PD pro stavbu „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha
Vysočany“, jejíž realizace se předpokládá současně se stavbou „Optimalizace traťového
úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ - tedy v
předstihu před řešenou stavbou Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha
Vysočany (včetně).

1.4. Celkové řešení úprav zabezpečovacího zařízení.

ŽST Praha Horní Počernice a Praha Vysočany budou zabezpečeny staničním
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo. S ohledem na
předpokládané zapojení na DOZ z CDP Praha na konci stavby bude v dopravní kanceláři
Praha Vysočany pouze pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) a v ŽST Praha Horní
Počernice pouze deska nouzových obsluh. Při uvádění do provozu a do doby přepnutí na
CDP bude v dopravní kanceláři Praha Horní Počernice umístěno dočasné nezálohované
pracoviště JOP. V obou stanicích bude technologický počítač a skříň DOZ.

Výhybna Skály bude zabezpečena elektronickým stavědlem typu traťové stavědlo s
řídící úrovní včetně desky nouzových obsluh v ŽST Praha Vysočany.

Traťové úseky Mstětice – Praha Horní Počernice,  Praha Horní Počernice – výh.
Skály a výh. Skály – Praha Vysočany budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením
3. kategorie typu elektronický automatický blok.

V traťových úsecích Praha Vysočany – odb. Balabenka a Praha Vysočany – Praha
Libeň zůstane zachováno ITZZ, jehož úvazka bude nově zřízena do nového elektronického
stavědla ŽST Praha Vysočany.

Traťový úsek výh. Skály – Praha Satalice zůstane zabezpečen traťovým
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo.

U veškerého zařízení bude zřízena důsledná ochrana proti atmosférickému přepětí.

Zajištění přenosu čísla vlaku do elektronických stavědel ŽST Praha Vysočany a ŽST
Praha Horní Počernice bude provedeno následujícím způsobem. Ze ŽST Mstětice, ŽST
Praha hlavní nádraží a ŽST Praha Libeň bude zajištěno součinností elektronických stavědel.
Přenos čísla vlaku ze ŽST Praha Satalice  bude zajištěn z elektronické dopravní
dokumentace prostřednictvím bezpečné oddělovací brány zabezpečovacího zařízení.
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Pro zjišťování volnosti kolejí v částech kolejiště, kde je normou TNŽ 34 2620
vyžadováno dodatečné kódování národního vlakového zabezpečovače a v traťových úsecích
vybavených elektronickým automatickým blokem se použijí kolejové obvody se šuntovou
citlivostí nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším.
Nové kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí vyhovovat požadavkům
TSI CCS.

V ostatních částech kolejiště se použijí počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN
50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.

SZZ bude ovládáno z CDP Praha z dispečerského sálu zřízeného v rámci stavby
„DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“. V CDP bude provedena výměna
SW vyvolaná zapojením ŽST Praha Horní Počernice a přestavbou ŽST Praha Vysočany.
Součástí naší stavby budou i skříně DOZ a přenosové zařízení pro ŽST Praha Horní
Počernice a ŽST Praha Vysočany. Při zapojení ŽST Praha Horní Počernice do DOZ bude
provedena výměna SW pracoviště pohotovostního výpravčího PPV v Čelákovicích (po
rekonstrukci  ŽST  Lysá  nad  Labem  bude  toto  pracoviště umístěno  v  Lysé  nad  Labem).  V
rámci naší stavby budou rovněž přenášeny diagnostické informace elektronického stavědla a
přilehlých TZZ a PZZ, u kterých to bude technicky možné na pracoviště dispečera
železniční dopravní cesty v CDP Praha.

Nové elektronické stavědlo bude připraveno na nasazení ETCS, bude také počítáno s
dostatečnou kapacitou přenosových cest.

Pro budoucí nasazení ETCS bude ve stavědlové ústředně počítáno s prostorem a v
napájecí části s dostatečnou rezervou.

Pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a pro dopravní kancelář v ŽST
Praha Vysočany bude v samostatném stavebním objektu zřízena Provozní budova. V ŽST
Praha Horní Počernice bude vnitřní část zabezpečovacího zařízení umístěna v
rekonstruovaných místnostech ve stávající výpravní budově. Pro umístění zabezpečovacího
a sdělovacího zařízení na výh. Skály bude v samostatném stavebním objektu zřízena
technologická budova.

Vjezdové návěstidlo ŽST Mstětice od Prahy Horních Počernic je navrženo s ohledem
na polohu krajní výhybky č. 19 prodloužené stanice předané zpracovatelem PD sousední
stavby Optimalizace trati Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) firmou Metroprojekt. Toto
návěstidlo je možno s ohledem na zajištění jeho viditelnosti umístit až za oblouk do km cca
15,200. Proti původní PD z roku 2009 se zvětší vzdálenost mezi tímto vjezdovým
návěstidlem a odjezdovými návěstidly na čelakovickém zhlaví na cca 1800 m.

Počet oddílů mezi Mstěticemi a Prahou Horní Počernice se proti původní přípravné
dokumentaci nezmění. Jednotlivá návěstidla však bude nutno přemístit, aby byla zajištěna
jejich viditelnost v souladu s loňkým pokynem O14. U všech hlavních návěstidel bude
zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v případě stojícího či jedoucího vozidla
na sousední koleji pro traťovou rychlost V130. Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro
vlaky jedoucí pod vedením ETCS. Prodloužením stanice Praha Horní Počernice a
přemístěním předchozího původně posledního oddílového návěstidla z důvodu viditelnosti
do km 18,070 je nutno u krajní výhybky č. 1 v km 19,200 zřídit cestová návěstidla a ve
zmíněném km 18,070 zřídit vjezdová návěstidla ŽST Praha Horní Počernice. Trakční dělení
cca 80 m před cestovými návěstidly budou trvale sepnutá a tudíž v základním stavu
umožňují bezproblémový průjezd vlaku bez vypínání proudu nebo stahování sběračů. Pouze
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při výluce trakčního vedení v části ŽST Praha Horní Počernice nebude možno vlaky před
těmito cestovými návěstidly zastavovat a vlakovou cestu bude třeba postavit od vjezdových
návěstidel až na staniční  kolej.

V ŽST Praha Horní Počernice jsou ve stávajícím stavu dva železniční přejezdy.
Přejezd místní komunikace P3616 v ev.km 20,043  v mstětickém zhlaví je málo
frekventovaný a zajišťuje příjezd pouze do areálu za kolejemi. Přejezd bude po dokončení
stavby zabezpečen PZS 3ZBI se závorami. Vnitřní výstroj tohoto přejezdu bude
soustředěna ve stavědlové ústředně elektronického stavědla.

Přejezd silnice III. tř. P3617 v ev.km 21,209 se v současné době nachází v záhlaví
stanice, tedy mezi krajní výhybkou a vjezdovými návěstidly. Po prodloužení stanice se
změní charakter tohoto přejezdu a nově bude umístěm ve zhlaví stanice mezi výhybkami. Při
zachování přejezdu bude vhodné pro řešení nepřehledné dopravní situace a zvýšení
bezpečnosti provozu na přejezdu provést stavební úpravy křižovatky ulic Bystrá a Jiřího ze
Vtelna tak, aby byla vzdálenost křižovatky od nebezpečného pásma nejméně 10 m.

Na tomto přejezdu je velmi vysoká frekvence silničního provozu. Jedná se o hlavní
příjezdovou komunikaci z Černého Mostu do průmyslové zóny Horní Počernice. Při jeho
uzavření kolona stojících vozidel omezuje provoz až v ulici Náchodské. Po realizaci stavby
bude maximální traťová rychlost zvýšena ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Počítá se
i s nárůstem železničního provozu. Ve výhledovém stavu je třeba počítat s jízdou vlaku ve
špičce každé cca 4 minuty. Dle zkušeností dlouhé uzavření přejezdu vyvolává v řidičích
nervozitu a neukáznění jedinci na přejezd vjíždějí i v době, kdy je na přejezd vjezd zakázán.
V době činnosti pouze světelné výstrahy tedy ve vyklizovací době před uzavřením závor, v
době zvedání závor a v případě, kdy vozidlo za přejezdem nemůže plynule pokračovat v
jízdě. Ponechání úrovňového přejezdu vyvolává velké riziko pro železniční i silniční provoz.

Přítomní na poradě k odsouhlasení technického řešení proto považují za rizikové
ponechání úrovňového křížení na frekventované komunikaci v hlavním městě Praze přes
železniční trať s nejvyšší rychlostí 160 km/h. Zřízení podjedu však vyvolá větší zásah do
komunikačního řešení v okolí dnešního přejezdu s nutností výkupu soukromých pozemků.
Proto zřízení podjezdu se všemi vyvolanými investicemi musí zajistit správce silniční
komunikace TSK. Kolejové řešení s mezikolejovými spojkami vysunutými až za přejezd
umožní TSK i dodatečně zřídit potřebný podjezd.

V rámci naší stavby bude tento přejezd P3617 zabezpečen PZS 3ZBI s celými
závorami se čtyřmi závorami. V těsném sousedství přejezdu pro vozidla bude zřízen
přechod pro chodce se samostatnými výstražníky se závorami. Na přejezd pro vozidla bude
zakázán vstup chodcům. Při tomto řešení bude možno pro omezení vjezdu vozidel ve
vyklizovací době sklápět závory před přejezdem dříve než za přejezdem. PZS bude
reléového typu s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu.

Na poradě konané dne 6.11.2015 byl přítomnými vznesen požadavek na zřízení
kamerového systému na přejezdu v rámci PS sdělovacího zařízení. Tyto kamery budou
zřízeny v PS 07-02-41.

S ohledem na stísněné prostorové podmínky není možno v případě odjezdových
návěstidel výhybny Skály do Prahy Horních Počernic na stávající návěstní lávce ve
stávajícím km 23,997 vzájemně umístit tato návěstidla a trakční dělení dle čl. 4.4.5 odst. a)
TNŽ 34 2620 na vzdálenost nejméně 100 m. Tato trakční dělení budou trvale sepnutá a
tudíž v základním stavu umožňují bezproblémový průjezd vlaku bez vypínání proudu nebo



7

stahování sběračů. Pouze při výluce trakčního vedení na prostřední koleji může nastat
provozní omezení. Nebude možno vlaky v elektrické trakci před S0 zastavit a vlakovou
cestu od S0 na 1. traťovou kolej do Prahy Horních Počernic bude třeba postavit od
vjezdového návěstidla až na následující 1. traťovou kolej. Při výluce trakčního vedení
nepřipadají s ohledem na stoupání a na trakční soustavu na satalické trati jiné dotčené jízdní
cesty

Trať Lysá n.L. – Praha Vysočany je velmi frekventovaná součást integrované
dopravy. Proto je žádoucí snížit vliv stavebních omezení na minimum. Organizace výstavby
předpokládá zřízení provizorních odboček Zeleneč, Černý Most a Hloubětín. Vloženy
budou také další provizorní kolejové spojky v blízkosti odb. Skály.

Traťové úseky budou po dobu stavby zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu
obousměrné automatické hradlo. Základem bude AH zřízené v 1. stavbě, ve kterém bude
provedena úprava.

Aby bylo dosaženo maximální možné propustnosti trati, musí i staniční zabezpečovací
zařízení umožňovat stavění zabezpečených vlakových cest na nesprávnou kolej.

Pro případ, kdy nebude stavba Optimalizace trati Čelákovice - Mstětice realizována v
předstihu, bude v naší stavbě v ŽST Mstětice zřízeno provizorní zjednodušené elektronické
stavědlo za účelem úvazky elektronického automatického bloku traťového úseku Mstětice -
Praha Horní Počernice. Toto provizorní elektronické stavědlo bude aktivováno již před
zahájením výluk v traťovém úseku Mstětice - Praha Horní Počernice. S ohledem na
minimalizaci investičních prostředků budou zabezpečeny pouze vlakové cesty.

Na odbočkách Zeleneč a Černý Most bude zřízeno mobilní provizorní zab. zař.
dálkově ovládané z Prahy Horních Počernic.

V ŽST Praha Horní Počernice bude zřízeno mobilní provizorní elektronické stavědlo s
vnitřní výstrojí umístěnou ve dvou kontejnerech na zhlavích stanice. Do něj bude provedena
úvazka stávajících přejezdových zab. zař. typu AŽD 71.

 Na odbočce Skály se předpokládá zřídit provizorní kolejová propojení a spojky. Toto
bude provedeno ve stávajícím elektronickém stavědle. Bude upraven HW a vyměněn SW.

Na provizorní odbočce Hloubětín bude zřízeno mobilní provizorní elektronické
stavědlo.

Obě odbočky (Skály a Hloubětín) budou ovládány z JOP ŽST Praha Vysočany.

Pro nově zřizované provizorní odbočky Zeleneč, Černý Most a Hloubětín bude ve
sdělovacím provozním souboru proveden výpich ze stávajícího DOK.

Zabezpečení jízd vlaků v průběhu stavebních postupů v ŽST Praha Vysočany bude
zajištěno úpravou SW stávajícího elektronického stavědla. Po aktivaci nové výhybny Skály
a elektronického automatického bloku výhybna Skály – Praha Vysočany bude ŽST
Vysočany zabezpečena novým elektronickým stavědlem i když některé části stanice ještě
nebudou v definitivním stavu. Po stavebním dokončení bude provedena výměna SW.

Pro přepínání zařízení ze stávajícího na definitivní elektronické stavědlo v ŽST Praha
Vysočany budou ovládací pracoviště obou zařízení umístěna v nové dopravní kanceláři, aby
byla usnadněna komunikace  výpravčích obsluhujících jednotlivá zařízení.
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Na základě požadavku SSZT Nymburk bude PZS u zastávky Zeleneč řešeno
následujícím způsobem:

1. PZS v km 16,379 (P3615) bude reléového typu s elektronickými doplňky

2. indikace z PZS v km 16,379 budou staženy do ŽST Mstětice po metalickém kabelu
(reléové obvody), tak jako u ostatních traťových PZS Lysá - Mstětice

3.  na trati Mstětice - Horní Počernice budou kolejové obvody použity pro autoblok,
ovládací úseky PZS v km 16,379 budou tvořeny počítači náprav, tak jako je tomu u všech
traťových úseků z Lysé nad Labem až do Mstětic.

Při vedení kabelů sdělovacích a zabezpečovacích z volného prostoru přístupnou
chráničkou požaduje odbor O30 zvážit požadavek na  její reakci na oheň B (s1, d0) a dále
požaduje provést kabelovod v místech, kde může hořet (ohrožení vnějším požárem),
zásadně z betonových žlabů resp. ze žlabů s prokázanou reakcí na oheň A1, A2 případně B.

Demontáže zabezpečovacího zařízení

V rámci části definitivní zabezpečovací zařízení příslušného provozního souboru
bude provedena demontáž a odvoz veškerých prvků stávajícího zabezpečovacího zařízení
včetně reléových domků.

Bude provedena demontáž návěstidel, přestavníků, výstroje kolejových obvodů,
snímačů počítačů náprav, řídících a stavědlových přístrojů, reléových stojanů, kolejových
desek, pracoviště JOP apod.

Demontáž prvků provizorního zabezpečovacího zařízení bude provedena v části provizorní
zabezpečovací zařízení.

Demontáž a další nakládání s demontovaným zařízením bude probíhat podle pokynů OŘ
(SSZT).

PS 05-01-11 ŽST Mstětice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

ŽST Mstětice bude v případě realizace stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice
(mimo) – Praha-Vysočany (včetně) před realizací stavby Optimalizace traťového úseku
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) zabezpečena zjednodušeným staničním
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo. Zabezpečeny budou
pouze vlakové cesty.

Na konci stavebně řešeného úseku stavby v km 14,550N (nové staničení) = 15,117S
(stávající staničení) bude rychlostníky upravena traťová rychlost. K začátku trati bude
rychlost omezena na 100 km/h a dále k Čelákovicům bude místně omezena dle stávajícího
stavu.

V případě, kdy bude stavba Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice
(včetně) realizována jako první, nebude tento PS 05-01-11 realizován.

Venkovní zařízení

návěstidla
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Ve stanici Mstětice budou světelná návěstidla nesplňující podmínku elektrické pevnosti
nahrazena novými. Transformátory bude třeba přizpůsobit použitému typu elektronického
stavědla. Vjezdová návěstidla od Prahy Horních Počernic budou umístěna v nové poloze.
Poloha ostatních návěstidel zůstane zachována v případě, kdy splňují vzdálenost od
námezníků předepsanou TNŽ 34 2620. Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky
173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

zabezpečení výhybek

Stávající elektromotorické přestavníky a výkolejky zůstanou zachovány.

prostředky pro zjišťování volnosti

Volnost kolejí a výhybek bude zjišťována počítači náprav splňujícími TSI CCS, ČSN
EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V ŽST Mstětice budou využity stávající kabely, jejichž technický stav odpovídá
potřebám elektronického stavědla. Jedná se především o kabely položené v 1. stavbě a
kabely k přestavníkům na čelákovickém zhlaví. Ostatní kabely budou nahrazeny novými.

Kabelová trasa pro automatický blok od vjezdových návěstidel od Prahy Horních
Počernic do stavědlové ústředny Mstětice bude zřízena včetně všech kabelů v PS 06-01-11.

Vnitřní zařízení

Zjednodušené elektronické stavědlo bude umístěno ve třech spojených reléových
domcích. Vnitřní výstroj automatického bloku Mstětice – Praha Horní Počernice včetně
napájecí části bude zřízena v PS 06-01-11.

Pro řízení provozu ve stanici bude zřízeno zálohované pracoviště JOP umístěné ve
stávající dopravní kanceláři.

Napájení zabezpečovacího zařízení

Zjednodušené elektronické stavědlo bude mít zajištěno základní napájení z veřejné
sítě, záložní napájení bude zajištěno z dieselagregátu. Elektrická přípojka a dieselagregát
jsou předmětem samostatných objektů SO 05-62-01 a PS 05-0351.

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení v obvodu stanice budou využita stávající typu
AŽD 71. Jejich ovládání bude zajištěno z elektronického stavědla.

Traťové zabezpečovací zařízení

V traťovém úseku Čelákovice – Mstětice zůstane stávající traťové zabezpečovací
zařízení 3. kategorie typu AH. Protože elektronické stavědlo umožní zabezpečené odjezdy
na nesprávnou kolej, bude možno provést jeho úpravu na obousměrné i v 2. traťové koleji.
Pro toto AH budou využity stávající kabelové rozvody.

V traťovém úseku Mstětice – Praha Horní Počernice bude v PS 06-01-11 zřízeno
traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok.
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Provizorní zabezpečovací zařízení

Zjednodušené elektronické stavědlo v ŽST Mstětice bude aktivováno již před
zahájením kolejových výluk v traťovém úseku Mstětice - Praha Horní Počernice. Umožní se
tím plná funkčnost provizorní odbočky Zeleneč.

Při přepínání zařízení ze stávajícího na zjednodušené bude třeba po jednotlivých
zhlavích pojižděné výhybky uzamknout a jízdy vlaků uskutečňovat na přivolávací návěst. V
té době budou jízdy vlaků na přilehlých traťových úsecích uskutečňovány na telefonický
způsob dorozumívání na mezistaniční vzdálenost. Přepínání bude provedeno po zhlavích.
Na jedno zhlaví bude třeba počítat cca 6 dní. Po dobu přepínání bude třeba zajistit hlášení
konce vlaku signalisty na stávajících stavědlech. V ŽST Čelákovice bude třeba na
mstětickém zhlaví zřídit provizorní stanoviště.

PS 06-01-11 Mstětice – Horní Počernice,  traťové zabezpečovací zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

Traťový úsek bude zabezpečen novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
typu elektronický automatický blok. Jeho vnitřní výstroj bude soustředěna do stavědlových
ústředen v ŽST Mstětice a v ŽST Praha Horní Počernice.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celém mezistaničním úseku budou osazena nová světelná návěstidla. Jednotlivá
návěstidla bylo oproti původní přípravné dokumentaci nutno přemístit, aby byla zajištěna
jejich viditelnost v souladu s pokynem O14 z roku 2014. U všech hlavních návěstidel bude
zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v případě stojícího či jedoucího vozidla
na sousední koleji pro traťovou rychlost V130. Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro
vlaky jedoucí pod vedením ETCS. Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky
173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí se použijí kolejové obvody se šuntovou citlivostí
nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším. Nové
kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí vyhovovat požadavkům TSI
CCS.

Pro ovládání PZS v km 16,379 (P3615) se použijí počítače náprav splňující TSI
CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V celém mezistaničním úseku bude provedena kompletní nová kabelizace.

Vnitřní zařízení

Vnitřní výstroj automatického bloku bude soustředěna do stavědlových ústředen
v ŽST Mstětice a v ŽST Praha Horní Počernice.
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Vnitřní výstroj včetně napájecí části v ŽST Mstětice bude zřízena v rámci tohoto
provozního souboru.

 Vnitřní výstroj v ŽST Praha Horní Počernice bude zřízena v PS 07-01-11.

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Přejezd  v km 16,379 (P3615) bude zabezpečen PZS 3 ZBI reléového typu
s elektronickými doplňky. Přejezd bude řešen tak jako ostatní traťové PZS v úseku Lysá –
Mstětice. Indikace z PZS budou staženy do ŽST Mstětice po metalickém kabelu (reléové
obvody). Kolejové obvody budou použity pro autoblok, ovládací úseky PZS budou tvořeny
počítači náprav

Na nově budovaných nebo rekonstruovaných PZS s vyšším pohybem automobilů
budou použity výstražné kříže se žlutým retroreflexním zvýrazněním, pokud nejsou použity
kříže zvětšeného provedení. Výstražníky v zastavěné oblasti bude vhodné vybavit
výstražnými zvonci s možností regulace hlasitosti.

Napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení bude zajištěno z veřejné přípojky
zřízené v SO 06-60-01. Náhradní napájení bude zajištěno z akumulátorové baterie. Dle
požadavku O14 SŽDC bude dimenzována kapacita baterie na 8 hodin provozu.

Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

Organizace výstavby předpokládá zřízení provizorních odbočky Zeleneč

Traťové úseky budou po dobu stavby zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu
obousměrné automatické hradlo. Základem bude AH zřízené v 1. stavbě, ve kterém bude
provedena úprava.

Aby bylo dosaženo maximální možné propustnosti trati, musí i staniční zabezpečovací
zařízení umožňovat stavění zabezpečených vlakových cest na nesprávnou kolej.

Na odbočce Zeleneč a Černý Most bude zřízeno mobilní provizorní zab. zař. typu
elektronické stavědlo dálkově ovládané z Prahy Horních Počernic.

Napájení MPZZ provizorní odbočky Zeleneč bude zajištěno v SO 06-62-01 ze
zastávky Zeleneč.

PS 07-01-11 ŽST Praha Horní Počernice,  staniční zabezpečovací zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

ŽST Praha Horní Počernice bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením
3. kategorie typu elektronické stavědlo.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celé stanici budou osazena nová světelná návěstidla.
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U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v
případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130.
Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS.

Prodloužením stanice Praha Horní Počernice a přemístěním předchozího původně
posledního oddílového návěstidla z důvodu viditelnosti do km 18,070 je nutno u krajní
výhybky č. 1 v km 19,200 zřídit cestová návěstidla a ve zmíněném km 18,070 zřídit
vjezdová návěstidla ŽST Praha Horní Počernice. Trakční dělení cca 80 m před cestovými
návěstidly budou trvale sepnutá a tudíž v základním stavu umožňují bezproblémový průjezd
vlaku bez vypínání proudu nebo stahování sběračů. Pouze při výluce trakčního vedení v
části ŽST Praha Horní Počernice nebude možno vlaky před těmito cestovými návěstidly
zastavovat a vlakovou cestu bude třeba postavit od vjezdových návěstidel až na staniční
kolej. Omezení při výluce trakčního vedení bude ošetřeno v ZDD a ve výlukových
rozkazech. V tomto případě není dodržen požadavek článku 4.4.5 a) TNŽ 34 2620, že
hlavní návěstidla mají být umístěna nejméně 100 m před začátkem trakčního dělení. Protože
dotčený požadavek normy obsahuje termín „mají“, je nutné tento požadavek chápat jako
standard. Na druhou stranu protože neobsahuje přímo slovo „musí“ (nebo podobné), je
možné uvažovat i specifický případ nesplnění tohoto požadavku bez nutnosti udělení
výjimky z normy.

Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

zabezpečení výhybek

Všechny výhybky a výkolejky ve stanici budou opatřeny elektromotorickým
přestavníkem.

V ŽST Praha Horní Počernice jsou přes výhybku č. 5 a 9 zapojeny účelové koleje OTV.
Výhybka č. 9 bude mít základní polohu na koleje OTV a bude zapojena ve spojce s
výkolejkou Vk3 ze 3. manipulační koleje. Výkolejka Vk2 z kolejí OTV bude zapojena
samostatně. Toto řešení ušetří na elektrickém ohřevu výhybky č. 9. Pro rychlý výjezd z
OTV bude třeba elektrickým ohřevem opatřit výhybku č. 5.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí v částech kolejiště, kde je normou TNŽ 34 2620
vyžadováno dodatečné kódování národního vlakového zabezpečovače se použijí kolejové
obvody se šuntovou citlivostí nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím
proudům 1 A a vyšším. Nové kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí
vyhovovat požadavkům TSI CCS.

V ostatních částech kolejiště se použijí počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN
50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V ŽST Praha Horní Počernice bude provedena kompletní nová kabelizace.

V stísněných prostorových podmínkách od přejezdu v km 20,043 na konec nástupiště
č. 1, kde bude větší množství kabelových rozvodů zabezpečovacích, sdělovacích a
silnoproudých bude v samostatném stavebním objektu zřízen kabelovod.

Vnitřní zařízení
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V samostatném stavebním objektu bude provedena rekonstrukce výpravní budovy.
Pro zabezpečovací zařízení v ní bude zřízena stavědlová ústředna, bateriová místnost a také
nová dopravní kancelář.

Požární bezpečnost takto vzniklé provozní budovy musí být řešena v návaznosti na
soubor norem ČSN 7308xx s přihlédnutím  i k ČSN EN 62485-3 a ČSN P 734450-1.
Vnitřní prostory pro umístění zabezpečovacího zařízení musí splňovat parametry vnitřních
prostorů dle ČSN EN 50125-3. Technologické prostory musí být navrhovány s ohledem na
ochranu instalovaných technologií před přepětím. Místnosti pro umístění zabezpečovacího
zařízení budou vybaveny antistatickou podlahou.

Pro nouzové řízení provozu při výpadku DOZ bude v dopravní kanceláři umístěna
deska nouzové obsluhy. Při aktivaci definitivního elektronického stavědla bude do doby
přepnutí stanice do DOZ stanice dočasně vybavena nezálohovaným pracovištěm JOP.

Napájení zabezpečovacího zařízení

Elektronické stavědlo bude mít zajištěno napájení ze dvou nezávislých zdrojů a to
z veřejné sítě a z trolejového vedení prostřednictvím DC měniče. Elektrické přípojky do
stavědlové ústředny budou řešeny v SO 07-62-01.

Přejezdová zabezpečovací zařízení

V ŽST Praha Horní Počernice jsou ve stávajícím stavu dva železniční přejezdy.
Přejezd místní komunikace P3616 v ev.km 20,043  v mstětickém zhlaví je málo
frekventovaný a zajišťuje příjezd pouze do areálu za kolejemi. Přejezd bude po dokončení
stavby zabezpečen PZS 3ZBI se závorami. Vnitřní výstroj tohoto přejezdu bude
soustředěna ve stavědlové ústředně elektronického stavědla.

Přejezd silnice III. tř. P3617 v ev.km 21,209 se v současné době nachází v záhlaví
stanice, tedy mezi krajní výhybkou a vjezdovými návěstidly. Po prodloužení stanice se
změní charakter tohoto přejezdu a nově bude umístěm ve zhlaví stanice mezi výhybkami. Při
zachování přejezdu bude vhodné pro řešení nepřehledné dopravní situace a zvýšení
bezpečnosti provozu na přejezdu provést stavební úpravy křižovatky ulic Bystrá a Jiřího ze
Vtelna tak, aby byla vzdálenost křižovatky od nebezpečného pásma nejméně 10 m.

Na tomto přejezdu je velmi vysoká frekvence silničního provozu. Jedná se o hlavní
příjezdovou komunikaci z Černého Mostu do průmyslové zóny Horní Počernice. Při jeho
uzavření kolona stojících vozidel omezuje provoz až v ulici Náchodské. Po realizaci stavby
bude maximální traťová rychlost zvýšena ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Počítá se
i s nárůstem železničního provozu. Ve výhledovém stavu je třeba počítat s jízdou vlaku ve
špičce každé cca 4 minuty. Dle zkušeností dlouhé uzavření přejezdu vyvolává v řidičích
nervozitu a neukáznění jedinci na přejezd vjíždějí i v době, kdy je na přejezd vjezd zakázán.
V době činnosti pouze světelné výstrahy tedy ve vyklizovací době před uzavřením závor, v
době zvedání závor a v případě, kdy vozidlo za přejezdem nemůže plynule pokračovat v
jízdě. Ponechání úrovňového přejezdu vyvolává velké riziko pro železniční i silniční provoz.

Přítomní na poradě k odsouhlasení technického řešení proto považují za rizikové
ponechání úrovňového křížení na frekventované komunikaci v hlavním městě Praze přes
železniční trať s nejvyšší rychlostí 160 km/h. Zřízení podjezdu však vyvolá větší zásah do
komunikačního řešení v okolí dnešního přejezdu s nutností výkupu soukromých pozemků.
Proto zřízení podjezdu se všemi vyvolanými investicemi musí zajistit správce silniční
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komunikace TSK. Kolejové řešení s mezikolejovými spojkami vysunutými až za přejezd
umožní TSK i dodatečně zřídit potřebný podjezd.

V rámci naší stavby bude tento přejezd P3617 zabezpečen PZS 3ZBI s celými
závorami se čtyřmi závorami. V těsném sousedství přejezdu pro vozidla bude zřízen
přechod pro chodce se samostatnými výstražníky se závorami. Na přejezd pro vozidla bude
zakázán vstup chodcům. Při tomto řešení bude možno pro omezení vjezdu vozidel ve
vyklizovací době sklápět závory před přejezdem dříve než za přejezdem. PZS bude
reléového typu s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu.

Na poradě konané dne 6.11.2015 byl přítomnými vznesen požadavek na zřízení
kamerového systému na přejezdu v rámci PS sdělovacího zařízení.

Traťové zabezpečovací zařízení

V traťovém úseku Mstětice – Praha Horní Počernice bude v PS 06-01-11 zřízeno
traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok. Vnitřní výstroj automatického bloku
bude soustředěna do stavědlových ústředen v ŽST Mstětice a v ŽST Praha Horní
Počernice.

V traťovém úseku Praha Horní Počernice – výhybna Skály bude v PS 08-01-11
zřízeno traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok. Vnitřní výstroj automatického
bloku bude soustředěna do stavědlových ústředen v ŽST Praha Horní Počernice a výhybna
Skály.

Vnitřní výstroj automatického bloku je předmětem staničního zab. zař. dané stanice.

Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

V ŽST Praha Horní Počernice bude zřízeno mobilní provizorní elektronické stavědlo s
vnitřní výstrojí umístěnou ve dvou kontejnerech na zhlavích stanice. Do něj bude provedena
úvazka stávajících přejezdových zab. zař. typu AŽD 71.

Volnost kolejí a výhybek bude zjišťována prostřednictvím počítačů náprav.

Při přepínání zařízení ze stávajícího na provizorní a z provizorního na definitivní
bude třeba po jednotlivých zhlavích pojížděné výhybky uzamknout a jízdy vlaků
uskutečňovat na přivolávací návěst. V té době budou jízdy vlaků na přilehlých traťových
úsecích uskutečňovány na telefonický způsob dorozumívání na mezistaniční vzdálenost.
Přepínání bude provedeno po zhlavích. Na jedno zhlaví bude třeba počítat cca 6 dní. Po
dobu přepínání bude třeba zřídit na zhlaví provizorní stanoviště pro hlášení konce vlaku. Při
přepínání bude třeba počítat s navýšením počtu dopravních zaměstnanců.

Napájení kontejnerů MPZZ na obou zhlavích ŽST Praha Horní Počernice bude
zajištěno v SO 07-62-01.

Část C. Klimatizace

Pro udržení optimálních pracovních podmínek pro činnost zabezpečovacího zařízení
bude stavědlová ústředna a bateriová místnost vybavena klimatizací.
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PS 08-01-11 Horní Počernice – Výh. Skály,  traťové zabezpečovací
zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

Traťový úsek bude zabezpečen novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
typu elektronický automatický blok. Jeho vnitřní výstroj bude soustředěna do stavědlových
ústředen v ŽST Praha Horní Počernice a výhybna Skály.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celém mezistaničním úseku budou osazena nová světelná návěstidla.

U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v
případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130.
Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS.

Oddílové návěstidlo 2-222 bude umístěno na návěstním krakorci.

Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí se použijí kolejové obvody se šuntovou citlivostí
nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším. Nové
kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí vyhovovat požadavkům TSI
CCS.

kabelové rozvody

V celém mezistaničním úseku bude provedena kompletní nová kabelizace.

Vnitřní zařízení

Vnitřní výstroj automatického bloku bude soustředěna do stavědlových ústředen v
ŽST Praha Horní Počernice a na výhybně Skály.

 Vnitřní výstroj v ŽST Praha Horní Počernice bude zřízena v PS 07-01-11, na výh.
Skály v PS 09-01-11.

Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

Organizace výstavby předpokládá zřízení provizorní odbočky Černý Most.

Traťové úseky budou po dobu stavby zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu
obousměrné automatické hradlo. Základem bude AH zřízené v 1. stavbě, ve kterém bude
provedena úprava.

Aby bylo dosaženo maximální možné propustnosti trati, musí i staniční zabezpečovací
zařízení umožňovat stavění zabezpečených vlakových cest na nesprávnou kolej.

Na odbočce Černý Most bude zřízeno mobilní provizorní zab. zař. typu elektronické
stavědlo dálkově ovládané z Prahy Horních Počernic.

Napájení MPZZ provizorní odbočky Černý Most bude zajištěno v SO 08-62-01
z odbočky Skály.
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Pro připojení ES odbočky Černý Most do Prahy Horních Počernic bude v PS
sdělovacího zařízen zřízen výpich ze stávajícího optického kabelu.

PS 09-01-11 Výh. Skály,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

Výhybna Skály bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
typu traťové stavědlo s řídící úrovní včetně desky nouzových obsluh v ŽST Praha
Vysočany.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celé stanici budou osazena nová světelná návěstidla. Pro umístění odjezdových
návěstidel S1, S0, S2 se využije návěstní lávka v km 11,668 zřízená v 1. stavbě. Bude však
třeba provést její úpravu, protože budou zrušena stávající návěstidla v lichém směru.

U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v
případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130.
Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS.

Mezi odjezdovými návěstidly S1, S0, S2 a nově zřízenou výměnovou spojkou 6/8 bude
zřízeno trakční dělení. S ohledem na stísněné prostorové podmínky není možno dodržet
podmínku čl. 4.4.5 odst. a) TNŽ 34 2620 na vzdálenost nejméně 100 m. Tato trakční dělení
budou trvale sepnutá a tudíž v základním stavu provozu umožňují bezproblémový průjezd
vlaku bez vypínání proudu nebo stahování sběračů. Pouze při výluce trakčního vedení na
prostřední koleji může nastat provozní omezení. Nebude možno vlaky v elektrické trakci
před S0 zastavit a vlakovou cestu od S0 na 1. traťovou kolej do Prahy Horních Počernic
bude třeba postavit od vjezdového návěstidla až na následující 1. traťovou kolej. Při výluce
trakčního vedení nepřipadají s ohledem na stoupání a na trakční soustavu na satalické trati
jiné dotčené jízdní cesty. Omezení při výluce trakčního vedení nulté koleje bude ošetřeno
v ZDD a ve výlukových rozkazech. V tomto případě není dodržen požadavek článku 4.4.5
a) TNŽ 34 2620, že hlavní návěstidla mají být umístěna nejméně 100 m před začátkem
trakčního dělení. Protože dotčený požadavek normy obsahuje termín „mají“, je nutné tento
požadavek chápat jako standard. Na druhou stranu protože neobsahuje přímo slovo „musí“
(nebo podobné), je možné uvažovat i specifický případ nesplnění tohoto požadavku bez
nutnosti udělení výjimky z normy.

Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

zabezpečení výhybek

Všechny výhybky a výkolejky ve výhybně budou opatřeny elektromotorickým
přestavníkem.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí se použijí kolejové obvody se šuntovou citlivostí
nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším. Nové
kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí vyhovovat požadavkům TSI
CCS.
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kabelové rozvody

Ve výhybně Skály bude provedena kompletní nová kabelizace.

Vnitřní zařízení

V samostatném stavebním objektu bude zřízena nová provozní budova. Pro
zabezpečovací zařízení v ní bude zřízena stavědlová ústředna, bateriová místnost. Dopravní
kancelář s ohledem na umístění desky nouzových obsluh v ŽST Praha Vysočany nebude
zřizována.

Požární bezpečnost takto vzniklé provozní budovy musí být řešena v návaznosti na
soubor norem ČSN 7308xx s přihlédnutím  i k ČSN EN 62485-3 a ČSN P 734450-1.
Vnitřní prostory pro umístění zabezpečovacího zařízení musí splňovat parametry vnitřních
prostorů dle ČSN EN 50125-3. Technologické prostory musí být navrhovány s ohledem na
ochranu instalovaných technologií před přepětím. Místnosti pro umístění zabezpečovacího
zařízení budou vybaveny antistatickou podlahou.

Napájení zabezpečovacího zařízení

Elektronické stavědlo bude mít zajištěno napájení ze dvou nezávislých zdrojů a to
z veřejné sítě a z trolejového vedení prostřednictvím DC měniče. Elektrické přípojky do
stavědlové ústředny budou řešeny v SO 09-62-01.

Traťové zabezpečovací zařízení

V traťovém úseku Praha Horní Počernice – výhybna Skály bude v PS 08-01-11
zřízeno traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok. Vnitřní výstroj automatického
bloku bude soustředěna do stavědlových ústředen v ŽST Praha Horní Počernice a výhybna
Skály.

V traťovém úseku výhybna Skály – Praha Vysočany bude v PS 10-01-11 zřízeno
traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok. Vnitřní výstroj automatického bloku
bude soustředěna do stavědlových ústředen na výhybně Skály a v ŽST Praha Vysočany.

Vnitřní výstroj automatického bloku je předmětem staničního zab. zař. dané stanice.

Traťový úsek výh. Skály – Praha Satalice zůstane zabezpečen traťovým
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo.

Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

Stávající odb. Skály zůstane po dobu stavebních postupů zabezpečena stávajícím
elektronickým traťovým stavědlem s řídící úrovní včetně desky nouzových obsluh v ŽST
Praha Vysočany. Na kolejové úpravy bude třeba uzpůsobit toto elektronické stavědlo
včetně výměny SW.

Volnost kolejí a výhybek bude zjišťována prostřednictvím počítačů náprav.

Při přepínání zařízení bude třeba pojížděné výhybky uzamknout a jízdy vlaků
uskutečňovat na přivolávací návěst. V té době budou jízdy vlaků na přilehlých traťových
úsecích uskutečňovány na telefonický způsob dorozumívání na mezistaniční vzdálenost. Na
jedno přepínání bude třeba počítat cca 6 dní. Po dobu přepínání bude třeba zřídit provizorní
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stanoviště pro hlášení konce vlaku. Při přepínání bude třeba počítat s navýšením počtu
dopravních zaměstnanců.

Část C. Klimatizace

Pro udržení optimálních pracovních podmínek pro činnost zabezpečovacího zařízení bude
stavědlová ústředna a bateriová místnost vybavena klimatizací.

PS 10-01-11 Výh. Skály – Praha Vysočany,  traťové zabezpečovací zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

Traťový úsek bude zabezpečen novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
typu elektronický automatický blok. Jeho vnitřní výstroj bude soustředěna do stavědlových
ústředen výhybna Skály a v ŽST Praha Vysočany.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celém mezistaničním úseku budou osazena nová světelná návěstidla.

U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v
případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130.
Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS. Viditelnost
návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

Oddílové návěstidla tříkolejné trati budou umístěna na návěstních lávkách.

Na základě připomínky O26 bylo na poradě k projednání připomínek odsouhlaseno
posunutí prvních dvou oddílových návěstidel ve všech traťových kolejích ve směru jízdy od
Prahy Vysočan do výh. Skály. Znamená to změna polohy jedné lávky budované v této
stavbě a přesun (demontáž a opětovnou montáž) jedné lávky zřízené v předchozí stavbě
Optimalizace trati Lyá n.L. – Praha Vysočany, 1. stavba.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí se použijí kolejové obvody se šuntovou citlivostí
nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším. Nové
kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí vyhovovat požadavkům TSI
CCS.

kabelové rozvody

V celém mezistaničním úseku bude provedena kompletní nová kabelizace.

Vnitřní zařízení

Vnitřní výstroj automatického bloku bude soustředěna do stavědlových ústředen na
výhybně Skály a ŽST Praha Vysočany.

 Vnitřní výstroj v ŽST Praha Vysočany bude zřízena v PS 11-01-11, na výh. Skály
v PS 09-01-11.
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Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

Organizace výstavby předpokládá zřízení provizorní odbočky Hloubětín.

Traťové úseky budou po dobu stavby zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu
obousměrné automatické hradlo. Základem bude AH zřízené v 1. stavbě, ve kterém bude
provedena úprava.

Na odbočce Hloubětín bude zřízeno mobilní provizorní zab. zař. typu elektronické
stavědlo dálkově ovládané z Prahy Vysočany.

Napájení MPZZ provizorní odbočky Hloubětín bude zajištěno v SO 10-62-01.

PS 11-01-11 ŽST Praha Vysočany,  staniční zabezpečovací zařízení

Část A. Definitivní zabezpečovací zařízení

ŽST Praha Vysočany bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením 3.
kategorie typu elektronické stavědlo.

Venkovní zařízení

návěstidla

V celé stanici budou osazena nová světelná návěstidla.

U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více vteřinám i v
případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130.
Rychlosti V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS.

Na základě připomínky O26 bylo na poradě k projednání připomínek odsouhlaseno
posunutí prvních dvou oddílových návěstidel ve všech traťových kolejích ve směru jízdy od
Prahy Vysočan do výh. Skály. Mezi odjezdovými návěstidly S3, S1, S0, S2, S4 a prvními
oddílovými návěstidly 1-78, 0-78, 2-78 bude zachována zábrzdná vzdálenost. Pro zajištění
dostatečné délky koleje č. 5 pro nákladní vlaky budou oddílová návěstidla 1-78, 0-78, 2-78
od odjezdového návěstidla S5 na nedostatečnou vzdálenost.

Viditelnost návěstidel bude zajištěna dle Vyhlášky 173/1995 Sb a TNŽ 34 2620.

zabezpečení výhybek

Všechny výhybky a výkolejky ve stanici budou opatřeny elektromotorickým
přestavníkem.

prostředky pro zjišťování volnosti

Pro zjišťování volnosti kolejí v částech kolejiště, kde je normou TNŽ 34 2620
vyžadováno dodatečné kódování národního vlakového zabezpečovače se použijí kolejové
obvody se šuntovou citlivostí nejméně 0,1 ohmu a limitem odolnosti vůči ohrožujícím
proudům 1 A a vyšším. Nové kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 ed. 3. Musí
vyhovovat požadavkům TSI CCS.

V ostatních částech kolejiště se použijí počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN
50238 a ČSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody
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V ŽST Praha Vysočany bude provedena kompletní nová kabelizace.

V stísněných prostorových podmínkách stanice, kde bude větší množství kabelových
rozvodů zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých bude v samostatném stavebním
objektu zřízen kabelovod.

Vnitřní zařízení

V samostatném stavebním objektu bude provedena výstavba nové provozní budovy.
Pro zabezpečovací zařízení v ní bude zřízena stavědlová ústředna, bateriová místnost a také
nová dopravní kancelář.

Požární bezpečnost takto vzniklé provozní budovy musí být řešena v návaznosti na
soubor norem ČSN 7308xx s přihlédnutím  i k ČSN EN 62485-3 a ČSN P 734450-1.
Vnitřní prostory pro umístění zabezpečovacího zařízení musí splňovat parametry vnitřních
prostorů dle ČSN EN 50125-3. Technologické prostory musí být navrhovány s ohledem na
ochranu instalovaných technologií před přepětím. Místnosti pro umístění zabezpečovacího
zařízení budou vybaveny antistatickou podlahou.

Pro nouzové řízení provozu při výpadku DOZ bude v dopravní kanceláři umístěno
nezálohované pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV). V dopravní kanceláři bude také
umístěna deska nouzové obsluhy a to jak pro stanici Praha Vysočany, tak i pro výhybnu
Skály. Při aktivaci definitivního elektronického stavědla do doby přepnutí stanice do DOZ
bude stanice místně obsluhována z pracovištěm JOP (budoucí PPV).

Napájení zabezpečovacího zařízení

Elektronické stavědlo bude mít zajištěno napájení ze dvou nezávislých zdrojů a to
z veřejné sítě a z trolejového vedení prostřednictvím DC měniče. Elektrické přípojky do
stavědlové ústředny budou řešeny v SO 11-62-01.

Traťové zabezpečovací zařízení

V traťovém úseku výhybna Skály – Praha Vysočany bude v PS 10-01-11 zřízeno
traťové zab. zař. typu elektronický automatický blok. Vnitřní výstroj automatického bloku
bude soustředěna do stavědlových ústředen výhybny Skály a ŽST Praha Vysočany.

Vnitřní výstroj automatického bloku je předmětem staničního zab. zař. dané stanice.

V traťových úsecích Praha Vysočany – odb. Balabenka a Praha Vysočany – Praha
Libeň zůstane zachováno ITZZ, jehož úvazka bude nově zřízena do nového elektronického
stavědla ŽST Praha Vysočany.

Část B. Provizorní zabezpečovací zařízení

ŽST Praha Vysočany zůstane po dobu stavebních postupů zabezpečena stávajícím
elektronickým. Na kolejové úpravy bude třeba uzpůsobit toto elektronické stavědlo včetně
výměny SW.
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Elektronické stavědlo ŽST Praha Vysočany bude také řídící úrovní odbočky Skály a
provizorní odbočky Hloubětín. Změny v těchto dopravnách se projeví také v SW ŽST
Praha Vysočany.

Volnost kolejí a výhybek bude zjišťována prostřednictvím počítačů náprav.

Při přepínání zařízení ze stávajícího na provizorní a z provizorního na definitivní
bude třeba po jednotlivých zhlavích pojížděné výhybky uzamknout a jízdy vlaků
uskutečňovat na přivolávací návěst. V té době budou jízdy vlaků na přilehlých traťových
úsecích uskutečňovány na telefonický způsob dorozumívání na mezistaniční vzdálenost.
Přepínání bude provedeno po zhlavích. Na jedno zhlaví bude třeba počítat cca 6 dní. Po
dobu přepínání bude třeba zřídit na zhlaví provizorní stanoviště pro hlášení konce vlaku. Při
přepínání bude třeba počítat s navýšením počtu dopravních zaměstnanců.

Část C. Klimatizace

Pro udržení optimálních pracovních podmínek pro činnost zabezpečovacího zařízení bude
stavědlová ústředna a bateriová místnost vybavena klimatizací.

PS 00.6-01-51 Mstětice - Praha Vysočany, DOZ

Po aktivaci a dokončení nových elektronických stavědel v celém úseku trati bude
aktivováno dálkové ovládání ŽST Praha Horní Počernice a upraveno dálkové ovládání ŽST
Praha Vysočany v CDP Praha. Jedná se o výměnu SW.

Ve stavědlových ústřednách obou stanic budou instalovány skříně DOZ.

Při zapojení ŽST Praha Horní Počernice do DOZ bude provedena výměna SW pracoviště
pohotovostního výpravčího PPV v Čelákovicích (po rekonstrukci ŽST Lysá nad Labem
bude toto pracoviště umístěno v Lysé nad Labem). V rámci naší stavby budou rovněž
přenášeny diagnostické informace elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ, u
kterých to bude technicky možné na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty v CDP
Praha.

PS 06-01-61 Mstětice – Horní Počernice, IHL+IHO+IPK

V rámci tohoto provozního souboru   bude vybudována v souladu se směrnicí SŽDC č.36
diagnostika závad jedoucích železničních kolejových vozidel. Dle této směrnice má být
kontrolní bod vybudován na trati 231.2 ve směru na Prahu. Kontrolní bod má obsahovat:

· IHL – indikátor horkoběžnosti ložisek
· IHO – indikátor horkých brzd a obručí
· IPK – indikátor plochých kol

Vyhodnocovací jednotka bude umístěna v DK nové provozní budovy v ŽST Praha
Vysočany a dále závada na jedoucím vlaku zaslána do CDP na PC GTN pracoviště
dispečera a pracoviště  DŽDC.
Navrhuje se v žkm 16,200 umístit domek pro umístění technologie, která zpracuje
informace od jednotlivých čidel v kolejišti.  Domek bude napájen z blízkého silnoproudého
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rozvaděče, který po dobu výstavby bude napájet provizorní kontejner se zabezpečovacím
zařízením.
Pro připojení domku s technologii bude vývod z DOK v rámci PS 00.6-02-51.
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Přítomní dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Na porad ě bylo projednáno technické řešení: 

Stávající stav za řízení. 

ŽST Mstětice a ŽST Praha Horní Počernice jsou zabezpečeny staničním zabezpečovacím zařízením 2. 
kategorie typu elektromechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly a elektromotorickými 
přestavníky. SZZ neumožňuje stavět zabezpečené odjezdové vlakové cesty na nesprávnou kolej. 

ŽST Praha Vysočany a odb Skály byly ve stavbě Lysá n.L  – Praha Vysočany,  1. stavba zabezpečeny 
elektronickým stavědlem provizorního charakteru. odb. Skály typu traťové stavědlo s řídící úrovní v ŽST 
Praha Vysočany včetně desky nouzových obsluh. 

Traťové úseky Mstětice – Praha Horní Počernice,  Praha Horní Počernice – odb. Skály, odb. Skály – 
Praha Vysočany a odb. Skály – Praha Satalice byly v této stavbě zabezpečeny traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu automatické hradlo. V traťových úsecích Praha Vysočany – 
odb. Balabenka a Praha Vysočany – Praha Libeň je nasazeno ITZZ. Traťové úseky Mstětice – Praha 
Horní Počernice a odb. Skály – Praha Vysočany jsou hradlem na trati rozděleny na dva prostorové 
oddíly. Automatické hradlo je však s ohledem na SZZ v ŽST Mstětice a Praha Horní Počernice v obou 
traťových kolejích Mstětice – Praha Horní Počernice a v 1. traťové koleji Praha Horní Počernice – odb. 
Skály upraveno na jednosměrné (pouze ve správném směru). Jízdy vlaků po nesprávné koleji jsou 
uskutečňovány telefonickým způsobem dorozumívání na mezistaniční vzdálenost. 

V ŽST Mstětice a Praha Horní Počernice jsou čtyři železniční přejezdy zabezpečené PZS typu AŽD 71 
ovládané převážně závislostí na staničním zabezpečovacím zařízení. 

V současné době se zpracovává přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Čelákovice (mimo) – 
Mstětice (včetně) včetně dvou přeložek trati. Protože však v současné době není možno s jistotou určit 
pořadí realizace obou staveb, bude do naší stavby zařazen provozní soubor provizorních úprav v ŽST 
Mstětice, aby v případě posunutí termínu stavby sousední bylo možno zařízení naší stavby uvést do 
provozu. V případě realizace sousední stavby v předstihu nebo souběhu, bude tento provozní soubor z 
naší stavby vyřazen 

Současně se zpracovává PD pro stavbu „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“, jejiž 
realizace se předpokládá současně se stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. 
n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ - tedy v předstihu před řešenou stavbou Optimalizace 
traťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha Vyso čany (v četně). 
 

 

Navržené řešení zabezpe čovacího za řízení. 

ŽST Praha Horní Počernice a Praha Vysočany budou zabezpečeny staničním zabezpečovacím 
zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo. S ohledem na předpokládané zapojení na DOZ z CDP 
Praha na konci stavby bude v dopravní kanceláři Praha Vysočany pouze pracoviště pohotovostního 
výpravčího (PPV) a v ŽST Praha Horní Počernice pouze deska nouzových obsluh. Při uvádění do 
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provozu a do doby přepnutí na CDP bude v dopravní kanceláři Praha Horní Počernice umístěno dočasné 
nezálohované pracoviště JOP. V obou stanicích bude technologický počítač a skříň DOZ. 

Nově vytvořená výhybna Skály bude zabezpečena elektronickým stavědlem typu traťové stavědlo s řídící 
úrovní včetně desky nouzových obsluh v ŽST Praha Vysočany. 

Traťové úseky Mstětice – Praha Horní Počernice,  Praha Horní Počernice – výh. Skály a výh. Skály – 
Praha Vysočany budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronický 
automatický blok. 

V traťových úsecích Praha Vysočany – odb. Balabenka a Praha Vysočany – Praha Libeň zůstane 
zachováno ITZZ, jehož úvazka bude nově zřízena do nového elektronického stavědla ŽST Praha 
Vysočany. 

Traťový úsek výh. Skály – Praha Satalice zůstane zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. 
kategorie typu automatické hradlo.  

Zajištění přenosu čísla vlaku do elektronických stavědel ŽST Praha Vysočany a ŽST Praha Horní 
Počernice bude provedeno následujícím způsobem. Ze ŽST Mstětice, ŽST Praha hlavní nádraží a ŽST 
Praha Libeň bude zajištěno součinností elektronických stavědel. Přenos čísla vlaku ze ŽST Praha 
Satalice  bude zajištěn z dopravní dokumentace prostřednictvím GZPC. 

Pro zjišťování volnosti kolejí v částech kolejiště, kde je normou TNŽ 34 2620 vyžadováno dodatečné 
kódování národního vlakového zabezpečovače a v traťových úsecích vybavených elektronickým 
automatickým blokem se použijí kolejové obvody se šuntovou citlivostí nejméně 0,1 ohmu a limitem 
odolnosti vůči ohrožujícím proudům 1 A a vyšším. Nové kolejové obvody musí vyhovovat ČSN 34 2613 
ed. 3.  

V ostatních částech kolejiště se použijí počítače náprav splňující TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN 
CLS/TS 50238-3. 

SZZ bude ovládáno z CDP Praha z dispečerského sálu zřízeného v rámci stavby „DOZ Praha Uhříněves 
– Praha hl. n. – Praha Vysočany“. Skříň DOZ a přenosové zařízení pro ŽST Praha Horní Počernice a 
ŽST Praha Vysočany bude součástí naší stavby. V rámci naší stavby budou rovněž přenášeny 
diagnostické informace elektronického stavědla a přilehlých TZZ a PZZ, u kterých to bude technicky 
možné na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty v CDP Praha. 

Nové elektronické stavědlo bude připraveno na nasazení ETCS, bude také počítáno s dostatečnou 
kapacitou přenosových cest. 

Pro budoucí nasazení ETCS bude ve stavědlové ústředně počítáno s prostorem a v napájecí části 
s dostačnou rezervou. 

Pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a pro dopravní kancelář v ŽST Praha Vysočany 
bude v samostatném stavebním objektu zřízena Provozní budova. budova. Požární bezpečnost takto 
provozní budovy musí být řešena v návaznosti na soubor norem ČSN 7308xx s přihlédnutím  i k ČSN EN 
62485-3 a ČSN P 734450-1. 

V ŽST Praha Horní Počernice bude vnitřní část zabezečovacího zařízení umístěna v rekonstruovaných 
místnostech ve stávající výpravní budově. Pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na výh. 
Skály bude v samostatném stavebním objektu zřízena technologická budova.  

Vjezdové návěstidlo ŽST Mstětice od Prahy Horních Počernic je navrženo s ohledem na polohu krajní 
výhybky č. 19 prodloužené stanice předané zpracovatelem PD sousední stavby Optimalizace trati 
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) firmou Metroprojekt. Toto návěstidlo je možno s ohledem na 
zajištění jeho viditelnosti umístit až za oblouk do km cca 15,200. Proti původní PD z roku 2009 se zvětší 
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vzdálenost mezi tímto vjezdovým návěstidlem a odjezdovými návěstidly na čelakovickém zhlaví na cca 
1800 m. 

Počet oddílů mezi Mstěticemi a Prahou Horní Počernice se proti původní přípravné dokumentaci 
nezmění. Jednotlivá návěstidla však bude nutno přemístit, aby byla zajištěna jejich viditelnost v souladu 
s loňkým pokynem O14. U všech hlavních návěstidel bude zajištěna viditelnost odpovídající 7 a více 
vteřinám i v případě stojícího či jedoucího vozidla na sousední koleji pro traťovou rychlost V130. Rychlosti 
V150 a Vk budou umožněny pro vlaky jedoucí pod vedením ETCS.  Prodloužením stanice Praha Horní 
Počernice a přemístěním předchozího původně posledního oddílového návěstidla z důvodu viditelnosti 
do km 18,070 je nutno u krajní výhybky č. 1 v km 19,200 zřídit cestová návěstidla a ve zmíněném km 
18,070 zřídit vjezdová návěstidla ŽST Praha Horní Počernice. Trakční dělení cca 80 m před cestovými 
návěstidly budou trvale sepnutá a tudíž v základním stavu umožňují bezproblémový průjezd vlaku bez 
vypínání proudu nebo stahování sběračů. Pouze při výluce trakčního vedení v části ŽST Praha Horní 
Počernice nebude možno vlaky před těmito cestovými návěstidly zastavovat a vlakovou cestu bude třeba 
postavit od vjezdových návěstidel až na staniční  kolej. 

 V ŽST Praha Horní Počernice jsou přes výhybku č. 5 a 9 zapojeny účelové koleje OTV. Výhybka č. 9 
bude mít základní polohu na koleje OTV a bude zapojena ve spojce s výkolejkou Vk3 ze 3. manipulační 
koleje. Výkolejka Vk2 z kolejí OTV bude zapojena samostatně. Toto řešení ušetří na elektrickém ohřevu 
výhybky č. 9. Pro rychlý výjezd z OTV bude třeba elektrickým ohřevem opatřit výhybku č. 5. 

V ŽST Praha Horní Počernice jsou ve stávajícím stavu dva železniční přejezdy. Přejezd místní 
komunikace P3616 v ev.km 20,043  v mstětickém zhlaví je málo frekventovaný a zajišťuje příjezd pouze 
do areálu za kolejemi. Přejezd bude po dokončení stavby zabezpečen PZS 3ZBI se závorami. Vnitřní 
výstroj tohoto přejezdu bude soustředěna ve stavědlové ústředně elektronického stavědla. 

Přejezd silnice III. tř. P3617 v ev.km 21,209 se v současné době nachází v záhlaví stanice, tedy mezi 
krajní výhybkou a vjezdovými návěstidly. Po prodloužení stanice se změní charakter tohoto přejezdu a 
nově bude umístěm ve zhlaví stanice mezi výhybkami. Projektant stavební části přejezdu požádá odbor 
O13 SŽDC o vyjádření, zda změna charakteru přejezdu nemůže být vykládána jako nové úrovňové 
křížení, což by  bylo v rozporu s ČSN 73 6380 čl. 5.2.2. Při zachování přejezdu bude vhodné pro řešení 
nepřehledné dopravní situace a zvýšení bezpečnosti provozu na přejezdu provést stavební úpravy 
křižovatky ulic Bystrá a Jiřího ze Vtelna tak, aby byla vzdálenost křižovatky od nebezpečného pásma 
nejméně 10 m. 

Na tomto přejezdu je velmi vysoká frekvence silničního provozu. Jedná se o hlavní příjezdovou 
komunikaci z Černého Mostu do průmyslové zóny Horní Počernice. Při jeho uzavření kolona stojících 
vozidel omezuje provoz až v ulici Náchodské. Po realizaci stavby bude maximální traťová rychlost 
zvýšena ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Počítá se i s nárůstem železničního provozu. Ve 
výhledovém stavu je třeba počítat s jízdou vlaku ve špičce každé cca 4 minuty. Dle zkušeností dlouhé 
uzavření přejezdu vyvolává v řidičích nervozitu a neukáznění jedinci na přejezd vjíždějí i v době, kdy je na 
přejezd vjezd zakázán. V době činnosti pouze světelné výstrahy tedy ve vyklizovací době před uzavřením 
závor, v době zvedání závor a v případě, kdy vozidlo za přejezdem nemůže plynule pokračovat v jízdě. 
Ponechání úrovňového přejezdu vyvolává velké riziko pro železniční i silniční provoz. 

Přítomní proto považují za rizikové ponechání úrovňového křížení na frekventované komunikaci 
v hlavním městě Praze přes železniční trať s nejvyšší rychlostí 160 km/h. Zřízení pozdjedu však vyvolá 
větší zásah do komunikačního řešení v okolí dnešního přejezdu s nutností výkupu soukromých pozemků. 
Proto zřízení podjezdu se všemi vyvolanými investicemi musí zajistit správce silniční komunikace TSK. 
Kolejové řešení s mezikolejovými spojkami vysunutými až za přejezd umožní TSK i dodatečně zřídit 
potřebný podjezd.  

V rámci naší stavby bude tento přejezd P3617 zabezpečen PZS 3ZBI s celými závorami se čtyřmi 
závorami. Z důvodu využívání přejezdu i chodci není možno pro omezení vjezdu vozidel ve vyklizovací 
době sklápět závory před přejezdem dříve než za přejezdem. Musel by být zřízen samostatný přechod 
pro chodce. PZS bude reléového typu s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu. 



 

4/5 

Přítomnými byl vznesen požadavek na zřízení kamerového systému na přejezdu. 

S ohledem na stísněné prostorové podmínky není možno v případě odjezdových návěstidel výhybny 
Skály do Prahy Horních Počernic na stávající návěstní lávce ve stávajícím km 23,997 vzájemně umístit 
tato návěstidla a trakční dělení dle čl. 4.4.5 odst. a) TNŽ 34 2620 na vzálenost nejméně 100 m. Tato 
trakční dělení budou trvale sepnutá a tudíž v základním stavu umožňují bezproblémový průjezd vlaku bez 
vypínání proudu nebo stahování sběračů. Pouze při výluce trakčního vedení mohou nastat provozní 
omezení, nebude možno vlaky před těmito odjezdovými návěstidly zastavovat a vlakovou cestu bude 
třeba postavit od vjezdových návěstidel až na následující traťovou kolej.  

Trať Lysá n.L. – Praha Vysočany je velmi frekventovaná součást integrované dopravy. Proto je žádoucí 
snížit vliv stavebních omezení na minimum. Organizace výstavby předpokládá zřízení provizorních 
odboček Zeleneč, Černý most a Hloubětín. Zřízeny budou také spojky a provizorní propojení na odb. 
Skály. 

Traťové úseky budou po dobu stavby zabezpečeny TZZ 3. kategorie typu obousměrné automatické 
hradlo. Základem bude AH zřízené v 1. stavbě, ve kterém bude provedena úprava. 

Aby bylo dosaženo maximální možné propustnosti trati, musí i staniční zabezpečovací zařízení 
umožňovat stavění zabezpečených vlakových cest na nesprávnou kolej. 

Pro případ, kdy nebude stavba Optimalizace trati Čelákovice - Mstětice realizována v předstihu, bude v 
naší stavbě v ŽST Mstětice zřízeno provizorní zjednodušené elektronické stavědlo za účelem úvazky 
elektronického automatického bloku traťového úseku Mstětice - Praha Horní Počernice. Toto provizorní 
elektronické stavědlo bude aktivováno již před zahájením výluk v traťovém úseku Mstětice - Praha Horní 
Počernice. S ohledem na minimalizaci investičních prostředků budou zabezpečeny pouze vlakové cesty. 

Na odbočkách Zeleneč a Černý Most bude zřízeno mobilní provizorní zab. zař. dálkově ovládané z Prahy 
Horních Počernic.  

V ŽST Praha Horní Počernice bude zřízeno mobilní provizorní elektronické stavědlo s vnitřní výstrojí 
umístěnou ve dvou kontejnerech na zhlavích stanice. Do něj bude provedena úvazka stávajících 
přejezdových zab. zař. typu AŽD 71. 
 
 Na odbočce Skály se předpokládá zřídit provizorní kolejová propojení a spojky. Toto bude provedeno ve 
stávajícím elektronickém stavědle. Bude upraven HW a vyměněn SW. 
 
Na provizorní odbočce Hloubětín bude zřízeno mobilní provizorní elektronické stavědlo. 
 
Obě odbočky budou ovládány z JOP ŽST Praha Vysočany. 
 
Zabezpečení jízd vlaků v průběhu stavebních postupů v ŽST Praha Vysočany bude zajištěno úpravou 
SW stávajícího elektronického stavědla. Po aktivaci nové výhybny Skály a elektronického automatického 
bloku výhybna Skály – Praha Vysočany bude ŽST Vysočany zabezpečena novým elektronickým 
stavědlem i když některé části stanice ještě nebudou v definitivním stavu. Po stavebním dokončení bude 
provedena výměna SW. 
 
Pro přepínání zařízení ze stávajícího na definitivní elektronické stavědlo budou ovládací pracoviště obou 
zařízení umístěna v nové dopravní kanceláři, aby byla usnadněna komunikace  výpravčích obsluhujících 
jednotlivá zařízení.  
 
SSZT Nymburk s řešením vjezdových návěstidel ŽST Mstětice od Prahy Horních Počernic (do km cca 
15,200) souhlasí s těmito upřesněními: 
1. PZS v km 16,379 (P3615) bude reléový s elektronickými doplňky 
2. indikace z PZS v km 16,379 budou staženy do ŽST Mstětice po metalickém kabelu (reléové obvody), 
tak jako u ostatních traťových PZS Lysá - Mstětice 
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3.  na trati Mstětice - Horní Počernice budou kolejové obvody použity pro autoblok, ovládací úseky PZS 
v km 16,379 budou tvořeny počítači náprav, tak jako je tomu u všech traťových úseků z Lysé nad Labem 
až do Mstětic.  
 
 

 Zapsal:  Jiří Duchoslav,  SUDOP PRAHA a.s.,  stř.208 







D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 05-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Úpravy zab. za ř.
Odstranění křovin i s kořeny m2 250,0
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 98,0
Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 
200 mm, třída vrtatelnosti III m 205,0
Startovací jáma pro protlaky m3 48,0
Cílová jáma pro protlaky m3 48,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 98,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 400,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 380,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 35,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel NN Cu ovládací 7-12žílový do 2,5 mm2 m 25,0
Ukončení 7-12žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 
mm2 kus 2,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 140,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 500,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 140,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 500,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 50,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 50,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 2,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 2,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,0
Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,0
Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,0
Hradlový přístroj (řídící, stavědlový přístroj) - demontáž (pole) kus 63,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

ŽST Mstětice, úprava stani čního 
zabezpečovacího za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Skříň kabelová - dodávka kus 2,0
Skříň kabelová - montáž kus 2,0
Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,0
Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 22,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 22,0
Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 2,0
Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 2,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 2,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 2,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 2,0
Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,0
Napájecí zdroj - montáž kus 1,0
Skříň napájecí - dodávka kus 3,0
Skříň napájecí - montáž kus 3,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 1,0
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 22,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,0
Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - dodávka kus 1,0
Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - montáž kus 1,0
Zámek výměnový jednoduchý - pronájem kus/měsíc 8,0
Zámek výměnový kontrolní - pronájem kus/měsíc 8,0
Zámek odtlačný kontrolní - pronájem kus/měsíc 8,0
Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 30,0
Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 30,0
Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - dodávka kus 3,0
Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž kus 3,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 14,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 14,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 14,0
Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 13,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 23,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 23,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,0
Kabelová skříň - dodávka kus 6,0
Kabelová skříň - montáž kus 6,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - dodávka kus 3,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - montáž kus 3,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 50,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 13,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 50,0
Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 30,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 20,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 3,0
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 200,0
Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 200,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 2,0
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Protokol UTZ kus 1,0

C. Klimatizace
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka kus 2,0
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž kus 2,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 06-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Odstranění křovin i s kořeny m2 250,0
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 1 660,0
Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 
200 mm, třída vrtatelnosti III m 20,0
Startovací jáma pro protlaky m3 20,0
Cílová jáma pro protlaky m3 20,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 1 660,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 120,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 2 200,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 400,0
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm m 1 800,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 80,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 40,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel NN Cu ovládací 7-12žílový do 2,5 mm2 m 200,0
Ukončení 7-12žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 
mm2 kus 6,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 140,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 450,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 140,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 450,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 30,0
Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 1,0
Stojan izolovaný - demontáž kus 2,0
Skříň kabelová - dodávka kus 2,0
Skříň kabelová - montáž kus 2,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

Mstětice - Horní Po černice, tra ťové 
zabezpečovací za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 1,0
Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 1,0
SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 2,0
SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 2,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 6,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 8,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 8,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 2,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 2,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 2,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 12,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 12,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 4,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 20,0
Stykový transformátor - montáž kus 20,0
Stykový transformátor - demontáž kus 8,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 10,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 10,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
demontáž sada 8,0
Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 3,0
Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 3,0

Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 2,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 8,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 8,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 6,0
Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka kus 1,0
Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž kus 1,0
Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - 
dodávka kus 1,0
Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - 
montáž kus 1,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - dodávka kus 1,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - montáž kus 1,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - demontáž kus 1,0

Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,0

Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 3,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 3,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 1,0
Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 2,0
Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,0
Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,0
Výstražník se závorou, 2 skříně - demontáž kus 1,0
Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 2,0
Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 2,0
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Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 2,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů 
pro jednu tratovou kolej v jednom směru kus 4,0
Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího 
zařízení pro jednu kolej kus 2,0
Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 20,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 20,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 3,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 700,0
Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 
200 mm, třída vrtatelnosti III m 35,0
Startovací jáma pro protlaky m3 8,0
Cílová jáma pro protlaky m3 8,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 700,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 4 000,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 150,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 150,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel NN čtyř- a pětižílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 
16 mm2 m 310,0
Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na 
přístroji od 4 do 16 mm2 kus 2,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 120,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 300,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 120,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 120,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 300,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 300,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 4,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 4,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 4,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 40,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 40,0
Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 40,0
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Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž kus 4,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 16,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 16,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 16,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Kabelový objekt - dodávka kus 2,0
Kabelový objekt - montáž kus 2,0
Kabelový objekt - demontáž kus 2,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 100,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - 
pronájem kus/měsíc 1,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - 
pronájem kus/měsíc 36,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať 
s trakcí km 4,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 07-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 1 180,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 1 180,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 250,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 3 720,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 905,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 40,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 30,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 905,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel NN Cu ovládací 7-12žílový do 2,5 mm2 m 300,0
Ukončení 7-12žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 
mm2 kus 12,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 285,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 500,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 285,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 500,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 40,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 40,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 30,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 30,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 30,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 30,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - pronájem kus/měsíc 3,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,0
Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

ŽST Praha Horní Po černice, stani ční 
zabezpečovací za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,0
Kolejová deska - demontáž kus 4,0
Hradlový přístroj (řídící, stavědlový přístroj) - demontáž (pole) kus 71,0
Skříň kabelová - dodávka kus 4,0
Skříň kabelová - montáž kus 4,0
Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,0
Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 25,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 25,0
Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 6,0
Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 6,0
Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 6,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Skříň kódování - dodávka kus 1,0
Skříň kódování - montáž kus 1,0
Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,0
Napájecí zdroj - montáž kus 1,0
Skříň napájecí - dodávka kus 3,0
Skříň napájecí - montáž kus 3,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - dodávka kus 4,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - montáž kus 4,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - dodávka kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - montáž kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 20 KO - dodávka kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 20 KO - montáž kus 1,0
Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 2,0
Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 2,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 1,0
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 25,0
SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 4,0
SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 4,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 6,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 6,0
Přestavník přírubový - dodávka kus 13,0
Přestavník přírubový - montáž kus 13,0
Snímač polohy jazyků - dodávka kus 24,0
Snímač polohy jazyků - montáž kus 24,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 23,0
Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 6,0
Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 6,0
Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - demontáž kus 6,0
Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - 
dodávka kus 3,0
Výkolejka se zámkem - demontáž kus 1,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 12,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 12,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 12,0
Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 1,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 7,0
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Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 7,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 18,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 18,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 15,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 11,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 11,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka kus 10,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž kus 10,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 50,0
Stykový transformátor - montáž kus 50,0
Stykový transformátor - demontáž kus 8,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 27,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 27,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
demontáž sada 6,0
Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 54,0
Kolejová propojka výhybková - montáž kus 54,0
Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 72,0
Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 72,0

Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 2,0
Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 13,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 17,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 17,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 4,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,0
Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - 
dodávka kus 2,0
Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - 
montáž kus 2,0
Kabelová skříň - dodávka kus 9,0
Kabelová skříň - montáž kus 9,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - dodávka kus 1,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - montáž kus 1,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - demontáž kus 4,0
Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - 
dodávka kus 1,0
Skřín přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - 
montáž kus 1,0

Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,0

Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 10,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 10,0
Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 4,0
Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 2,0
Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 4,0
Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 150,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 125,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 4,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 36,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 125,0
Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 70,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 80,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 0,5
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 20,0
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Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 20,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 4,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř

Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 420,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 420,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 2 400,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 350,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 200,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 90,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 140,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 90,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 90,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 140,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 140,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 1,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 2,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 4,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 12,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 24,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 24,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 6,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 6,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 5,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 5,0
Informační bod AVV - montáž kus 10,0
Informační bod AVV - demontáž kus 10,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 6,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 12,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 12,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 100,0
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Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - 
pronájem kus/měsíc 1,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - 
pronájem kus/měsíc 73,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 15,0
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 500,0
Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 500,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 3,0
Protokol UTZ kus 1,0

C. klimatizace
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka kus 3,0
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž kus 3,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 08-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 420,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 420,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 150,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 1 420,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 160,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 20,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 15,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 160,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 10,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 80,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 10,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 80,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 3,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 3,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - dodávka kus 1,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - montáž kus 1,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 12,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 12,0
Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 28,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž kus 4,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 12,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

Horní Po černice - Výh. Skály, tra ťové 
zabezpečovací za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Stykový transformátor - montáž kus 12,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 6,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 6,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 4,0
Kabelová skříň - dodávka kus 2,0
Kabelová skříň - montáž kus 2,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 50,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 4,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 4,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 20,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 2,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř

Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 350,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 350,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 2 000,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 150,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 150,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 50,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 100,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 100,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 100,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 4,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 4,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 4,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 40,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 40,0
Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 40,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 4,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž kus 4,0
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Snímač počítače náprav - dodávka kus 12,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 12,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 12,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 80,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - 
pronájem kus/měsíc 1,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - 
pronájem kus/měsíc 36,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať 
s trakcí km 2,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 09-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 1 250,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 1 250,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 1 910,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 2 380,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 770,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 40,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 30,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 770,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 110,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 400,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 110,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 400,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 30,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 30,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 20,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 20,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 20,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 20,0
Skříň kabelová - dodávka kus 2,0
Skříň kabelová - montáž kus 2,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 8,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 8,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - demontáž v. j. 2,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

Výh. Skály, úprava stani čního 
zabezpečovacího za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 3,0
Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 3,0
Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 3,0
Skříň kódování - dodávka kus 1,0
Skříň kódování - montáž kus 1,0
Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,0
Napájecí zdroj - montáž kus 1,0
Skříň napájecí - dodávka kus 3,0
Skříň napájecí - montáž kus 3,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - dodávka kus 4,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - montáž kus 4,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - dodávka kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - montáž kus 1,0
Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 5,0
Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 5,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 1,0
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 8,0
SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 4,0
SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 4,0
Přestavník přírubový - dodávka kus 8,0
Přestavník přírubový - montáž kus 8,0
Snímač polohy jazyků - dodávka kus 12,0
Snímač polohy jazyků - montáž kus 12,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 2,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 8,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 8,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 8,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 3,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 3,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 4,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 4,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 10,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 10,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - dodávka kus 9,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - montáž kus 9,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - demontáž kus 9,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka kus 6,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž kus 6,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 44,0
Stykový transformátor - montáž kus 44,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 26,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 26,0
Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 24,0
Kolejová propojka výhybková - montáž kus 24,0
Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 26,0
Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 26,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 1,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 1,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 11,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,0
Kabelová skříň - dodávka kus 7,0
Kabelová skříň - montáž kus 7,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - demontáž kus 2,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 150,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 80,0
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Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 4,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 26,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 80,0
Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 50,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 60,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 3,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř

Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 175,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 175,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 1 000,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 200,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 200,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 50,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 60,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 160,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 60,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 60,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 160,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - 
demontáž kmpár 160,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 6,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 6,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - demontáž v. j. 6,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 0,5
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 6,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 2,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 4,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 8,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 8,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 8,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 12,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 12,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 12,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
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Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 100,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 2,0

C. klimatizace
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka kus 3,0
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž kus 3,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 10-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 1 125,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 1 125,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 180,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 3 275,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 200,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 40,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 30,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 200,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 220,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 900,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 220,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 900,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - dodávka kus 12,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - montáž kus 12,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - demontáž kus 15,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 18,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 18,0
Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 54,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 6,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 6,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž kus 9,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 30,0
Stykový transformátor - montáž kus 30,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

Výh. Skály - Praha Vyso čany, tra ťové 
zabezpečovací za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 18,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 18,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 9,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 12,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 6,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 12,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 30,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 4,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř

Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 875,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 875,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 5 000,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 200,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 200,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 10,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 30,0
Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 95,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 450,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 10,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 10,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 30,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 30,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 95,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 95,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 450,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - 
demontáž kmpár 450,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 3,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 2,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 2,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 2,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 2,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 2,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 2,0
Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 60,0
Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 60,0
Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 60,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka kus 6,0
Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž kus 6,0
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Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým 
návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - demontáž kus 6,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 16,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 16,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 16,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Kabelový objekt - dodávka kus 2,0
Kabelový objekt - montáž kus 2,0
Kabelový objekt - demontáž kus 2,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 100,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - 
pronájem kus/měsíc 1,0
Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení 
včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - 
pronájem kus/měsíc 24,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 4,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 11-01-11

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

A. Definitivní zab. za ř.
Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 750,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 750,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm m 580,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 770,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 800,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 40,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 30,0
Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 800,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 250,0
Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 240,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 400,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 240,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 400,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 50,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 50,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka m 40,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž m 40,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 40,0
Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 40,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka kus 1,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 2,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 2,0
Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 2,0
Pult nouzové obsluhy - montáž kus 2,0

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

ŽST Praha Vyso čany, stani ční 
zabezpečovací za řízení

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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Pult nouzové obsluhy - demontáž kus 2,0
Skříň kabelová - dodávka kus 3,0
Skříň kabelová - montáž kus 3,0
Skříň technologických počítačů - dodávka kus 1,0
Skříň technologických počítačů - montáž kus 1,0
Skříň technologických počítačů - demontáž kus 1,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 24,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 24,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - demontáž v. j. 26,0
Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 4,0
Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 4,0
Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 4,0
Skříň kódování - dodávka kus 2,0
Skříň kódování - montáž kus 2,0
Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka kus 1,0
Napájecí zdroj - montáž kus 1,0
Napájecí zdroj - demontáž kus 1,0
Skříň napájecí - dodávka kus 3,0
Skříň napájecí - montáž kus 3,0
Skříň napájecí - demontáž kus 3,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - dodávka kus 4,0
Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti 
KO - montáž kus 4,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - dodávka kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 60 KO - montáž kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 20 KO - dodávka kus 1,0
Skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů 
vystrojená pro 20 KO - montáž kus 1,0
Skříň elektronického automatického bloku - dodávka kus 2,0
Skříň elektronického automatického bloku - montáž kus 2,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 1,0
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 24,0
SW pro elektronický automatický blok - dodávka kus 3,0
SW pro elektronický automatický blok - montáž kus 3,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka kus 1,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž kus 1,0
Přestavník přírubový - dodávka kus 22,0
Přestavník přírubový - montáž kus 22,0
Snímač polohy jazyků - dodávka kus 30,0
Snímač polohy jazyků - montáž kus 30,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 32,0
Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 2,0
Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 2,0
Výkolejka s přestavníkem - demontáž kus 4,0
Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - demontáž kus 6,0
Výkolejka se zámkem - demontáž kus 5,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 12,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 24,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 24,0
Pomocné stavědlo - demontáž kus 2,0
Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 4,0
Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 3,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 1,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 1,0
Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 3,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 1,0
Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 1,0
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Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 11,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 11,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 14,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 26,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 26,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 7,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - dodávka kus 6,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - montáž kus 6,0
Návěstidlo do šesti světel na lávku - demontáž kus 4,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - dodávka kus 7,0
Proměnný ukazatel rychlosti (4 světelné znaky) - montáž kus 7,0
Stykový transformátor DT 075 - dodávka kus 43,0
Stykový transformátor - montáž kus 43,0
Stykový transformátor - demontáž kus 3,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
dodávka sada 22,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
montáž sada 22,0
Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - 
demontáž sada 3,0
Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 66,0
Kolejová propojka výhybková - montáž kus 66,0
Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 72,0
Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 72,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 4,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 4,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 44,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,0
Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž kus 2,0
Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - 
demontáž kus 1,0
Kabelová skříň - dodávka kus 9,0
Kabelová skříň - montáž kus 9,0
Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní 
kabelizací - demontáž kus 3,0
Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž kus 3,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 150,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 125,0
Přezkoušení a regulace automatického bloku kus 4,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 60,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 125,0
Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) kus 70,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 80,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 0,5
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 20,0
Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 20,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 3,0
Protokol UTZ kus 1,0

B. provizorní zab. za ř

Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. m3 350,0
Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného 
materiálu m3 350,0
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 
mm m 1 000,0
Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 350,0
Provizorní zajištění kabelu ve výkopu kus 50,0
Křižovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí 
(kabelem, potrubím apod.) kus 20,0
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Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu m 200,0
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 m 150,0
Zemnící tyč FeZn délky do 2 m kus 16,0
Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 50,0
Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 20,0
Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 40,0
Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 120,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 50,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 20,0
Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 20,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 40,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 40,0

Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 120,0
Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - 
demontáž kmpár 120,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 25,0
Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž m 25,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž kus 1,0
Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž kus 1,0
Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž kus 1,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - dodávka v. j. 3,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - montáž v. j. 3,0
Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení 
výhybkové jednotky - demontáž v. j. 3,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - dodávka kus 6,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - montáž kus 6,0
Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo 
skříní - demontáž kus 6,0
Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - 
dodávka kus 0,5
Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým 
rozhraním - montáž v. j. 20,0
Přestavník rozřezný - dodávka kus 2,0
Přestavník rozřezný - montáž kus 4,0
Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - dodávka kus 17,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - montáž kus 30,0
Zabezpečení výhybky uzamčené do obou směrů - demontáž kus 30,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 6,0
Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 6,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 5,0
Trpasličí návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 5,0
Informační bod AVV - montáž kus 10,0
Informační bod AVV - demontáž kus 10,0
Snímač počítače náprav - dodávka kus 6,0
Snímač počítače náprav - montáž kus 12,0
Snímač počítače náprav - demontáž kus 12,0
Kabelová skříň - dodávka kus 4,0
Kabelová skříň - montáž kus 4,0
Kabelová skříň - demontáž kus 4,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 8,0
Přezkoušení a regulace návěstidel kus 8,0
Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu 
vlakovou cestu kus 8,0
Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 100,0
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Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 3,0
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 200,0
Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 200,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Ochranná opatření  proti atmosférickým vlivům - dvoukolejná trať 
s trakcí km 3,0
Protokol UTZ kus 1,0

C. klimatizace
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka kus 3,0
Klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž kus 3,0

CELKEM
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D.1 Zabezpečovací zařízení
PS 00.6-01-51

JKPOV, JKSO: CÚ 2015

SKP, KSD:

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů

Skříň DOZ - dodávka kus 2,0
Skříň DOZ - montáž kus 2,0
Skříň DOZ - demontáž kus 1,0
SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka kus 2,0
SW pracoviště dispečera DOZ - montáž kus 2,0
SW pro DOZ jedné stanice - dodávka kus 2,0
SW pro DOZ jedné stanice - montáž kus 2,0
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 100,0
Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,0
Přezkoušení vlakových cest kus 200,0
Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 0,5
Kabel optický singlemode - zafouknutí m 20,0
Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 20,0
Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken kus 2,0
Ukončení kabelu optického do 36 vláken kus 2,0
Měření útlumu po montáži  24 vláken kus 1,0
Protokol UTZ kus 1,0

CELKEM

Optimalizace tra ťového úseku Mst ětice (mimo) – Praha-
Vysočany (včetně)

v tis. K č

Mstětice - Praha Vyso čany, DOZ  

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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