







AKTUALIZACE 06/2016

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MICHAL MEČL
		Garant profese: -

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. LUKÁŠ FRANC	Vypracoval:  ING. LUKÁŠ FRANC	Kontroloval:  ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:		Číslo smlouvy:	
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)		15 086 201	
		Projektový stupeň:	
Část:		PD	
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení		Datum:	
		08/2016	
Název přílohy:		Číslo části:	
		D.3.8	
Výkaz výměr		Měřítko:	Počet formátů:
		-	-
		Číslo přílohy:	
		9	

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 07-03-81

ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení

JKPOV, JKSO:

812 24

CÚ 2015

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	kpl	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

- Statický měnič kmitočtu 3kV DC / 2x230V DC do 64kW
- Montáž měniče do 64kW
- Kabelizace vn i nn silové
- Ovládací, signalizační a pomocné kabely a vodiče, vč. ukončení,
- Vnitřní uzemnění
- Vnější uzemnění
- Oddálené uzemnění

- kpl 1
- kpl 1
- kpl 1
- kpl 1
- kpl 1
- kpl 1
- kpl 1

CELKEM

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 07-03-82

ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě

JKPOV, JKSO:

812 24

CÚ 2015

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	kpl	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Rozvaděč zajištěné sítě RZS

kpl 1

Rozvaděč zálohového napájení RZN_DAK

kpl 1

Montáž skříně rozvaděče do 400kg

kpl 1

Montáž skříně rozvaděče do 50kg

kpl 1

Kabelizace vn i nn silové

kpl 1

Kabelové lávky, stojiny, protipožární desky

kpl 1

Vnitřní uzemnění

kpl 1

Písmomalířské práce

kpl 1

Ovládací, signalizační a pomocné kabely a vodiče, vč. ukončení,

kpl 1

CELKEM

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 09-03-81

Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení

JKPOV, JKSO:

812 24

CÚ 2015

SKP, KSD:

45.23.13

	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
budoucí majitel HIM				
% podíl na majetku SO	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveníště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	kpl	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Statický měnič kmitočtu 3kV DC / 2x230V DC do 64kW

kpl 1

Montáž měniče do 64kW

kpl 1

Kabelizace vn i nn silové

kpl 1

Ovládací, signalizační a pomocné kabely a vodiče, vč. ukončení,

kpl 1

Vnitřní uzemnění

kpl 1

Vnější uzemnění

kpl 1

Oddálené uzemnění

kpl 1

CELKEM

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha- Vysočany (včetně)

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 09-03-82

Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě

JKPOV, JKSO:

812 24

CÚ 2015

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	kpl	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Rozvaděč zajištěné sítě RZS

kpl 1

Rozvaděč zálohového napájení RZN_DAK

kpl 1

Montáž skříně rozvaděče do 400kg

kpl 1

Montáž skříně rozvaděče do 50kg

kpl 1

Kabelizace vn i nn silové

kpl 1

Kabelové lávky, stojiny, protipožární desky

kpl 1

Vnitřní uzemnění

kpl 1

Písmomalířské práce

kpl 1

Ovládací, signalizační a pomocné kabely a vodiče, vč. ukončení,

kpl 1

CELKEM