
ČD A.S.: DOČASNÝ

ZÁBOR ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTĚ

420 m2
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PROVIZORIUM PROVOZU

BUDOVY- OBYTNÉ BUŇKY

SŽ S.O.: DOČASNÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ ETAPOVÉ

REKONSTRUKCE PERONNÍHO PŘÍSTŘEŠKU - A: 276 m2

(OVLIVNĚNÍ PŘILEHLÉ MANIPULAČNÍ KOLEJE)

SŽ S.O.: DOČASNÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ

ETAPOVÉ REKONSTRUKCE PERONNÍHO

PŘÍSTŘEŠKU - B: 197 m2 (OVLIVNĚNÍ

PŘILEHLÉ MANIPULAČNÍ KOLEJE)

ČD A.S.: DOČASNÝ ZÁBOR PŘI BUDOVÁNÍ

ZPEVNĚNÝCH PLOCH PARKOVIŠTĚ A

INŽ.SÍTÍ 925 m2
ČD A.S.: DOČASNÝ ZÁBOR ETAPOVĚ - B: CHODNÍK PŘI

BUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A INŽ.SÍTÍ 182 m2
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ČD A.S.: BUDOUCÍ TRVALÝ ZÁBOR PŘI

BUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PARKOVIŠTĚ

240,8+7,9=248,7 m2 (ZAPOČTENO V DOČASNÉM

ZÁBORU 925 m2)

1x MOBILNÍ WC CESTUJÍCÍ (MUŽI)

1x MOBILNÍ WC CESTUJÍCÍ (ŽENY+OOSPO)1x MOBILNÍ WC DOPRAVNÍ KANCELÁŘ

1x MOBILNÍ WC (SSZT)

KH KRAJ: DOČASNÝ ZÁBOR ETAPOVĚ - B: VOZOVKA NAPŘ.

PRO ZAMEZENÍ PÁDU DO PAŽENÉHO VÝKOPU PLOCHA 33 m2

KONTEJNER

POKLADNÍ

-ČD-POKLADNY

VÝDEJNÍ OKÉNKA
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ČD A.S.:DOČASNÝ ZÁBOR ETAPOVĚ - A:CHODNÍK

PŘI BUDOVÁNÍ ZPEV. PLOCHY A INŽ.SÍTÍ 139 m2

ČD A.S.: DOČASNÝ ZÁBOR

ETAPOVĚ - A: PŘI ZAJIŠTĚNÍ

TRANZITU CESTUJÍCÍCH 60,7 m2

VYLOŽENÍ JEŘÁBU 30 m PRO OSAZENÍ SVĚTLÍKU

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
POLOHA JEŘÁBU

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A

POHYBU OSOB PRIMÁRNĚ

ZAMĚSTNANCI DK - PROVIZORNÍ LÁVKA

PŘES VÝKOP PO OBVODU OBJEKTU A

PODLÁŽKY V ČÁSTI POD ZASTŘEŠENÍM

ČD A.S.: TRVALÝ ZÁBOR

URČENÝ K VÝKUPU POCHOZÍ

PLOCHY 407,6 m2 V RÁMCI

UMVŽST

ČD A.S.: BUDOUCÍ TRVALÝ ZÁBOR

URČENÝ K VÝKUPU POJÍZDNÉ

PLOCHY 625,6 m2 V RÁMCI UMVŽST

ZÁBOROVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1: 500

LEGENDA:
PROJEKT STAVBY
HRANICE PARCEL DLE KN
HRANICE BUDOV DLE KN

4348 PARCELNÍ ČÍSLO

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

S 6 2 1 7 0 0 0 8 7 _ D U S P _ C X X X _ X X X X X X X X X _ X X _ 0 _ 0 0 4 _ 0 0 0
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SITUACE ZÁBOROVÁ

HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU POZEMKŮ MIMO UMVŽST

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
POZNÁMKY:

1. ETAPIZACE STAVBY ,,A" +,,B" PRO UMOŽNĚNÍ TRANZITU CESTUJÍCÍCH Z/DO PODCHODU
2. UPOZORNĚNÍ VYSKYTUJÍ SE DOČASNÉ ZÁBORY NA POZEMCÍCH ČD a.s. P.Č.4341/43
3. UPOZORNĚNÍ VYSKYTUJÍ SE DOČASNÉ ZÁBORY NA POZEMCÍCH ČD a.s. JENŽ JSOU URČENY K PŘEVODU DLE

ÚMVŽST NOVÉMU VLASTNÍKOVI SŽ s.o. A TO P.Č. 4341/1
4. UPOZORNĚNÍ VYSKYTUJÍ SE DOČASNÉ ZÁBORY NA POZEMCÍCH KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (SPRÁVA SILNIC

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE) P.Č. 4356/1 - VYUŽITÍ POZEMKU PRO OPATŘENÍ ZÁBRANAMI VÝKOPŮ PROTI
VNIKU OSOB A POHYBU TECHNIKY STAVBY

5. UPOZORNĚNÍ V RÁMCI BUDOVÁNÍ POCHOZÍCH PLOCH SE VYSKYTUJÍ TRVALÉ ZÁBORY NA POZEMCÍCH ČD a.s.
P.Č. 4341/1 A TO NA POZEMKU JENŽ JE URČEN K PŘEVODU DLE ÚMVŽST

6. REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTORŮ SSZT VYŽADUJE PŘEMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ DO ZÁPADNÍ ČÁSTI
OBJEKTU (SPOJENÉ SE ZAŘÍZENÍM NAPÁJENÍ A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ A PROVIZORNÍM VYBAVENÍM -
STOLŮ, ŽIDLÍ, PC ZE STÁVAJÍCÍHO PRACOVIŠTĚ), NÁSLEDNÉ KOMPLETNÍ ZREKONSTRUOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
PROSTORŮ SSZT JENŽ UMOŽNÍ ZPĚTNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SSZT A AŽ NÁSLEDNÉ UMOŽNĚNÍ REKONSTRUKCE
BUDOUCÍHO PROSTORU MÍSTNOSTI SKLADU SSZT.

7. TECHNOLOGIE V BUDOVĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZ DRÁHY BUDE CHRÁNĚNA TAK, ABY NEBYLA OMEZENA JEJÍ
FUNKČNOST VLIVEM PŮSOBENÍ KLIMATU, STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ A ZABEZPEČENY PROTI ZCIZENÍ

8. VZHLEDEM K REKONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSTORŮ BUDE MIMO PROVOZ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE A
TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ PŘERUŠEN. TEDY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU POKLADEN A JEJICH ZÁZEMÍ,
FUNKCE NOCLEŽEN A UMOŽNĚNÍ VYUŽÍVAT CESTUJÍC WC JE POŽADAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ PO DOBU REALIZACE
KONTEJNERY:

- 1ks KONTEJNER POKLADNY S VÝDEJNÍMI OKÉNKY, ROZMĚR: 6,06x2,44 m
- 3ks KONTEJNER S KUCHYŇKOU A WC, ROZMĚR: 7,56x2,44 m
- 3ks MOBILNÍ WC
- 1ks MOBILNÍ WC PRO IMOBILNÍ

9. UPOZORNĚNÍ V PD JE ZNÁZORNĚN POUZE VYHRAZENÝ PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (POZICE
KONTEJNEROVÝCH BUNĚK, SKLADIŠTĚ MATERIÁLU ATP. JE NA ZHOTOVITELI)

10. UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST DBANÍ ZVÝŠENÉHO POŽADAVKU NA USPOŘÁDÁNÍ A POSTUPU PRACÍ VZHLEDEM K
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ BUDE-LI KLADEN POŽADAVEK NESOUVISEJÍCÍ AKCÍ ČI MIMOŘÁDNOSTÍ S
TOUTO DOKUMENTACÍ NA POZEMKU P.Č. 4341/1 (JENŽ NYNÍ K TOMUTO ÚČELU SLOUŽÍ).

11. BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP DO OBJEKTU, PRIMÁRNĚ ZAMĚSTNANCŮM PROSTORY DOPRAVNÍ KANCELÁŘE A
SKLAD SSZT. POHYB V ČÁSTI POD PERONNÍM PŘÍSTŘEŠKEM BUDE ZAJIŠTĚN I V PROVIZORNÍM STAVU PRO
UMOŽNĚNÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ DK.

12. V RÁMCI REALIZACE MŮŽE DOJÍT K ČÁSTEČNÉMU DIO PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ - V REŽII ZHOTOVITELE DLE
ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ NAPŘ. VÝKOPOVÝCH PRACÍCH ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÉ PŘEPRAVY PO KOMUNIKACÍCH A
PŘÍSTUPU DO OBJEKTŮ NA P.Č. 4347; 4341/22; 4341/21; 4348; ZHOTOVITEL VYTVOŘÍ DOKUMENTACI DOPRAVNÍHO
ŘEŠENÍ PRO STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m.

HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU POZEMKŮ V RÁMCI ÚMVŽST - PARKOVIŠTĚ

BODY Č. 6 A 7: K TRVALÝM ZÁBORŮM NA P.Č. 4341/45 P.Č. 4341/1 BYLO VYDÁNO STANOVISKO Č.J. 1898/2022 NESOUHLASNÉ STANOVISKO
NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V JOSEFOVĚ. MAJITELÉ POZEMKŮ BUDOU ŘEŠIT SITUACI ARCHITEKTONICKOU
STUDIÍ CELÉHO PROSTORU PODLE POŽADAVKŮ NPÚ.

HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU POZEMKŮ V RÁMCI ÚMVŽST - CHODNÍKY VB

SOUHLAS SOUSEDŮ:
JAKO VLASTNÍK/HOSPODÁŘ SOUSEDNÍHO POZEMKU PROHLAŠUJI, ŽE
JSEM SE S ROZSAHEM STAVBY SEZNÁMIL/A A SE STAVBOU SOUHLASÍM.

VLASTNÍK:
PARC. Č.:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VLASTNÍKA:

KONTAKT:

DATUM: PODPIS:

jsprynar
Textový rámeček
Nedojde k zásahu do vozovky sousední silnice III/03325, podmínky příp. záboru budou upřesněny nájem. smlouvou min. 1 měsíc před zahájením 
Zástupce vlastníka p.č. 4356/1 a správce silnice III/03325
Správa silnic KH kraje, p.o.
Na Okrouhlíku 1371/30 
500 02 Hradec Králové
J. Špryňar - 606 581 815
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