
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Hradec Králové

Naše zn. SŽ OŘ HKR
Listů/příloh

Vyřizuje

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 
veřejné zakázce – Oprava trati v úseku Tanvald Kořenov

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 ové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje
na základě dotazů dodavatelů § a § zákona č. 134/2016 Sb., 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení, doplnění
změnu adávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava trati v úseku Tanvald Kořenov

Na začátek zadavatel sděluje, že části Dílu 4 zadávací dokumentace, a to konkrétně části 
Rekapitulace ceny dle SO a PS (pouze u formátu XLSX) Soupis prací členěný 

) zveřejnil v jednom souboru označeném jako 64023110 Díl 4_2 Soupis prací 
výkazem výměr_zadání. sděluje, že pro zjednodušení bude předmětné 

části nově označovat jako 64023110 Díl 4_2 Soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 1:
01 jsou uvedeny položky č. 33,34 a 40 bez názvu položek.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
Odpověď zadavatele č. 1:

tímto sdě uje, že ázev předmětných položek opraveného Dílu 4
části 2(3) zadávací dokumentace Soupisu prací.

Dotaz dodavatele č. 2:
V objektech železničních spodků se nacházejí položky s názvem ,,Stroje a zařízení 
nevyžadující montáž‘‘. Tyto položky nemají určenou měrnou jednotku.
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel  tímto sděluje, že doplnil měrné jednotky do opraveného Dílu 4 části 2(3) 
zadávací dokumentace Soupisu prací.

Dotaz dodavatele č. 3:
98 pol. č. 10 ,,Pomocná lokomotiva – ozubnicová‘‘. Zcela nerozumíme této 

položce. 
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky a co je její součástí.
Odpověď zadavatele č. 3:

tímto sděluje, že předpokládá po dobu realizace zajišťovat posun pomocnou 
lokomotivou v tomto případě ozubnicovou, ale pouze za předpokladu, že bude 
namontována ozubnice v koleji. Ozubnicová lokomotiva řady 715 má větší normativ 



hmotnosti, než ostatní schválené výlučně adhezní lokomotivy pro provoz Tanvald 
Kořenov uvedené v předpise ČD D40. 
Ustanovení pro hnací vozidla uvedená v předpise D40 a TTP příslušného úseku platí 

vyloučenou kolej. Při dopravě jiného (neschváleného) vozidla do úseku 
Kořenov musí být k dopravě na místo práce použita schválená hnací vozidla 

daném pořadí řazení v soupravě. U hnacích vozidel je ověřena úměra dopravovaná 
adheze + brzdná síla.

Dotaz dodavatele č. 4:
98 pol. č.7 ,,Nájmy hrazené zhotovitelem stavby‘‘. 

Výstavba se v rámci realizace této veřejné zakázky dotkne většího množství pozemků 
(viz např. Průvodní zpráva str. 5 a 6), které budou v rámci záborů využívány i po několik 
měsíců. Vzhledem k množství vlastníků pozemků odlišných od Zadavatele, není, 

našeho názoru, v možnostech účastníků zadávacího řízení zafixovat si v souvislosti 
přípravou nabídky se všemi vlastníky pozemků pevnou cenu a tuto pak zahrnout 

nabídkové ceny.
Žádáme tedy Zadavatele, aby v zájmu transparentnosti zadávacího řízení, s ohledem 

porovnatelnost jednotlivých nabídek, určil paušalizované ceny sazeb záborů a to 
především u hlavních a nejdéle využívaných ploch. Případně zveřejnil ceny za zábory, 
které má jako investor a stavebník s majiteli dotčených pozemků předjednané. Nebo 

náklady vyjmul, tak, aby nebyly součástí nabídkové ceny účastníků výběrového 
řízení.
V opačném případě se může vytvořit prostor pro netransparentní prostředí a spekulativní 
nacenění, které může ve svém důsledku znemožnit objektivní porovnání a posouzení 
nabídek.
Odpověď zadavatele č. 4:

sděluje, že návaznosti na tento dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupisu prací. Nově nebude účastník předmětnou položku oceňovat. 

položka označena a uzamčena s nastavenou s nulovou hodnotou.

Dotaz dodavatele č. 5:
Ve zveřejněné zadávací dokumentaci jsme nenalezli části PD k těmto objektům: SO 02

Žádáme zadavatele o doplnění PD..
Odpověď zadavatele č. 5:

tímto sděluje, že tuto část zadávací doplnil a zveřejnil 
64023110 PD část 3_doplnění 20122023

Dotaz dodavatele č. 6:

• Zadavatel uvažuje o snesení stávající OK mostu k povrchové úpravě v místě 
přesunem do prostor hal povrchových úprav?  (doprava, jeřáby, 

manipulační práce s OK )
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci těchto prací , popř. doplnění položky do soupisu 
prací .
• Celková výměra OK mostu  45 m2 je včetně podlahových plechů, nebo pouze OK 

Odpověď zadavatele č. 
sděluje, že uvaž s přesunem OK mostu do prostoru deponie v žst. Desná

řesun lze provést buď po železnici (před rekonstrukcí propustku v km 29,085) 
ulici Údolní ( nevázaná – uvažovaná 

váha odstrojené OK mostu 8 tun, šířka 5,7 m (vč. chodníkových konzol), délka 7,1 m; 
přesun cca 500 m (stejné po železnici i komunikaci). Výměra OK mostu 45 m2 je bez 
chodníkových plechů návaznosti na výše uvedené zadavatel opravil Díl 4 části 2(3) 
zadávací dokumentace Soupis prací

Dotaz dodavatele č. 7:
Desná (mimo) Dolní Polubný (mimo), železniční spodek

• Pol.č.19  Zábradlí nerezové (zábrana u zastávky Desná



V TZ je uvedena trubková zábrana osazená do betonových sloupků přes patní 
plechy, vrchní nátěr RAL 6003
Žádáme zadavatele o upřesnění této položky (černá ocel+PKO?nerez+ PKO? nerez 

a zda je možné zaslat dokumentaci k detailu tohoto zábradlí ( zábrabny )?
Odpověď zadavatele č. 

sděluje, že zábradlí bude z oceli + PKO. Odstín zábradlí vzhledem k charakteru 
akce bude určen při předání – předpokládá se RAL 6005  mechově zelené jako je 
nyní u zábradlí původního na hraně svahu, které tam zůstane. Přesný tvar bude 
odpovídat stávajícímu zábradlí u hrany svahu (požadavek NPÚ).

Dotaz dodavatele č. 8:
– chápeme správně, že k dopravě veškerého materiálu v tomto SO je 

určena pol. č. 38?
Odpověď zadavatele č. 

sděluje, že položka č. 38 je určena k dopravě materiálů tj. pol. 1
Položka č. 39 a č. 40 jsou odvozové položky pro tento SO.

Dotaz dodavatele č. 9:
Všechny SO obsahující položku s kódem 091104000 „Stroje a zařízení nevyžadující 
montáž“ u které není uvedena MJ. Doplní zadavatel MJ a k čemu je uvedená položka 
určena?
Odpověď zadavatele č. 9:
Zadavatel  tímto sděluje, že v návaznosti na tento dotaz Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací, přičemž zadavtel zároveň sděluje, že předmětná položka je 
určena k dovezení strojů, např. injektážní čerpadlo, kompresor, naftový agregát atd.

Dotaz dodavatele č. 10:
Všechny položky s dodávkou pražců tvaru Y napříč všemi SO svršku mají v poznámce 
uvedeno „vč. dopravy“, což je ale v přímém rozporu s metodikou ceníku a to včetně R
položek. 
Viz „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“: V případě částí Sborníku popisující 
dodávky materiálů a výrobků je náplň položek omezena výhradně na konkrétní dodávku 
materiálu vymezenou popisem a měrnou jednotkou položky. Za každých okolností je 
však třeba dodržet zásady práce s položkami uvedené pro položky Sborníku i u těchto R
položek. 
Žádáme tedy o doplnění samostatných položek pro dopravu pražců tb. Y ve všech SO.
Odpověď zadavatele č. 1

sděluje, že uznal připomínku účastníka a položky na dopravu Y pražců doplnil 
opraveného Dílu 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací, a to ve všech 

objektech železničního svršku.

Dotaz dodavatele č. 1
– v soupisu prací není položka na dopravu „Pražec 

betonový neutrální nevystrojený“. Bude doplněna?
Odpověď zadavatele č. 1

sděluje, že doprava betonových neutrálních pražců v SO 02 01 je součástí 
položky č. 63. položk opraveného Dílu 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací, konkrétně 

Dotaz dodavatele č. 1
– v soupisech prací není položka na odvoz 

vyzískaného svrškového materiálu k likvidaci. Bude doplněna?
Odpověď zadavatele č. 1

sděluje, že odvoz vyzískaného svrškového materiálu z deponií si zajistí

Dotaz dodavatele č. 
– v TZ i v kladecím plánu je uvedeno prolití KL pryskyřicí. V soupisu prací, 

ale není žádná položka. Bude doplněna? 
Odpověď zadavatele č. 

tímto sděluje, že návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) 
zadávací dokumentace Soupis prací.



Dotaz dodavatele č. 1
– může zadavatel blíže specifikovat parametry odvodňovacích 

žlabů (rozměry, provedení atd.).
Odpověď zadavatele č. 1

tímto sděluje, že tento žlab bude osazen třemi moduly, délka modulu je 
mm, šířka 700 mm a výška 600 mm. 

(koncový má hmotnost 907 kg a vývodový má hmotnost 902 kg). Odvodňovací žlaby 
mříží jsou železobetonové prefabrikáty tvaru písmene U zakryté 3 kusy plastových 

nebo ocelolitinových mříží s únosnosti D400 dle ČSN EN 124. Kontaktní plochy uložení 
mříží jsou zpevněny ocelovými válcovanými profilem tvaru L.

Dotaz dodavatele č. 1
01 pol. č. 2 skutečně zadavatel trvá na použití kameniva 32/63 třídy BI v této 

jediné položce a v takto malém množství, když ve zbytku stavby je vyžadována tř. BII?
Odpověď zadavatele č. 1
Zadavatel tímto sděluje, že požaduje použití kamenivo 32/63 třídy B II. V návaznosti na 
předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 1
Dobrý den,
zadávací řízení bylo zahájeno v době velmi nepříznivých klimatických podmínek (velké 
množství sněhu v místě stavby), dodavatelé nemají v této situaci možnost si místo plnění 
a jeho okolí prohlédnout tak, aby zhodnotili všechny náklady a rizika a zjistili veškeré 
údaje, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění 
této veřejné zakázky.
Za tímto účelem a s ohledem na specifičnost této veřejné zakázky žádáme tímto 
zadavatele především u mostních a tunelových objektů o organizovanou prohlídku místa 
plnění, a to za příznivějších klimatických podmínek. Je jistě v zájmu zadavatele obdržet 

itní a kvalifikované nabídky, proto žádáme o adekvátní prodloužení termínu pro 
podání nabídek ve vztahu k potřebě zhodnotit podmínky místa plnění. Zadávací 
dokumentace počítá se zahájením realizace až v březnu roku 2025, prodloužení termínu 
pro podání nabídek v řádu dní či jednotek týdnů by tedy nemělo představovat 
komplikace průběhu zadávacího řízení.
Děkujeme.
Odpověď zadavatele č. 1
Zadavatel tímto sděluje, že nepovažuje prohlídku místa plnění jako nezbytně nutnou.
Navíc zadavatel sděluje, že tomu, že součástí předmětu plnění zhotovitele 
veřejné zakázky je i dodávka ocelových pražců Y a dvoulamelové ozubnice typu Abt, 

je zadavatelem předpokládána dlouhá výroba těchto prvků, nelze tak dle jeho 
názoru provést prohlídku místa plnění za vhodných klimatických podmínek, protože 

dají předpokládat až v jarním období 2024. Toto zdržení by pak mohlo mít 
následek omezenou schopnost splnit požadované dodávky pro řádné splnění 

předmětu veřejné zakázky. Zadavatel však jako náhradu za tuto prohlídku 
tímto zveřejňuje pomocí následující odkazu: 

jízdy měřícího prostředku na předmětném úseku ze dne 5. 10. 2023, 
která obsahuje fotografie po 20 m (ve formátu JPG) a aplikaci Rail Track Viewer, která 

předmětným snímkům přidá informaci o TUDU a kilometrické poloze. 
Výjimkou je pouze „Polubenský tunel“ v – technických 
důvodů fotodokumentace neprovádí.
Zadavatel tak má za to, že tímto poskytl dostatečné podklady pro řádné posouzení stavu 

Dotaz dodavatele č. 1
Dobrý den,
Posíláme dotaz pro zakázku Rekonstrukce trati v úseku Kyjice –

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aLDaBdJZbe8D9mf


1) V zadávací dokumentaci zakázky jsme i po její opakovaném stažení nenašli 
dokumentaci pro níže uvedené SO. Žádáme zadavatele o doplnění příslušných 
dokumentací pro ocenění SO.

01 Dopravna Desná, přípojka NN ČEZ
02 Dopravna Desná, osvětlení
03 Dopravna Desná, přípojka zab. zař.
01 Zast. Desná Riedlova vila, přípojka NN ČEZ
02 Zast. Desná Riedlova vila, osvětlení
01 Zast. Desná Pustinská, přípojka NN ČEZ
02 Zast. Desná Pustinská, osvětlení
04 Zast. Kořenov zastávka, přípojka NN ČEZ
05 Zast. Kořenov zastávka, osvětlení

Děkuji.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel tímto sděluje, že tuto část dokumentace doplnil a zveřejnil jako
část 3_doplnění 20122023

Dotaz dodavatele č. 1
Žádáme zadavatele o stanovení oficiálního termínu prohlídky místa plnění prací. 
Vzhledem ke značné specifičnosti stavby (sklonové poměry, rekonstrukce dvojité 
ozubnice) je ze strany uchazečů nutná důkladná prohlídka místa plnění. Ta však není za 
stávajících povětrnostních podmínek možná. Sněhová pokrývka znemožňuje vizuální 
kontakt. Realizace zakázky se předpokládá až v roce 2025, proto žádáme o posun 
termínu podání nabídky tak, aby uchazeči mohli prohlídku provést.
Odpověď zadavatele č. 1
Zadavatel tímto sděluje, že nepovažuje prohlídku místa plnění jako nezbytně nutnou.
Navíc zadavatel sděluje, že tomu, že součástí předmětu plnění zhotovitele 
veřejné zakázky je i dodávka ocelových pražců Y a dvoulamelové ozubnice typu Abt, 

je zadavatelem předpokládána dlouhá výroba těchto prvků, nelze tak dle jeho 
názoru provést prohlídku místa plnění za vhodných klimatických podmínek, protože 

dají předpokládat až v jarním období 2024. Toto zdržení by pak mohlo mít 
následek omezenou schopnost splnit požadované dodávky pro řádné splnění 

předmětu veřejné zakázky. Zadavatel však jako náhradu za tuto prohlídku 
tímto zveřejňuje pomocí následující odkazu: 

jízdy měřícího prostředku na předmětném úseku ze dne 5. 10. 2023, 
která obsahuje fotografie po 20 m (ve formátu JPG) a aplikaci Rail Track Viewer, která 

předmětným snímkům přidá informaci o TUDU a kilometrické poloze. 
Výjimkou je pouze „Polubenský tunel“ v – technických 
důvodů fotodokumentace neprovádí.
Zadavatel tak má za to, že tímto poskytl dostatečné podklady pro řádné posouzení stavu 

Dotaz dodavatele č. 
Chtěli bychom požádat zadavatele, zda by nezvážil přiměřené prodloužení lhůty pro 
podání nabídek u této veřejné zakázky. S ohledem, že ve lhůtě pro zpracování nabídek 
jsou i státní svátky a podklady byly zveřejněny na profilu zadavatele až 1.12.2023, tak 
eálně mají uchazeči na zpracování nabídek 16 pracovních dnů. U takto významné 

zakázky to považujeme za velice krátký čas.
Víme, že zadavatel dodržel zákonné lhůty, ale využil spodní hranici lhůty pro podání 
nabídek a to i přes to, že zahájení realizace této zakázky je plánováno až na první 
kvartál roku 2025. Domníváme se, že tím že zadavatel vypsal zakázku tak, že její 

ání reálně spadá do období vánočních svátků, kdy jsou v mnoha dodavatelských a 
výrobních firmách celozávodní dovolené, zadavatel vytváří bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěži, což se může projevit i v omezení účasti potenciálních dodavatelů v 
zadávacím řízení a omezování tržního prostředí. Vzhledem k předpokládanému termínu 
realizace prací a i s ohledem na potřebné časy výroby a dodávky materiálů a dílů 

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aLDaBdJZbe8D9mf


(ozubnice,…) považujeme takto krátký termín na zpracování nabídky za neodůvodněný a 
neopodstatněný.
Věříme, že zadavatel naší žádosti vyhoví a dá tak prostor pro kvalitní zpracování 
nabídek.

Děkuji..
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel tímto sděluje, že nepovažuje prohlídku místa plnění jako nezbytně nutnou.
Navíc zadavatel sděluje, že tomu, že součástí předmětu plnění zhotovitele 
veřejné zakázky je i dodávka ocelových pražců Y a dvoulamelové ozubnice typu Abt

je zadavatelem předpokládána dlouhá výroba těchto prvků, nelze tak dle jeho 
názoru provést prohlídku místa plnění za vhodných klimatických podmínek, protože 

dají předpokládat až v jarním období 2024. Toto zdržení by pak mohlo mít 
následek omezenou schopnost splnit požadované dodávky pro řádné splnění 

předmětu veřejné zakázky. Zadavatel však jako náhradu za tuto prohlídku 
tímto zveřejňuje pomocí následující odkazu: 

jízdy měřícího prostředku na předmětném úseku ze dne 5. 10. 2023, 
která obsahuje fotografie po 20 m (ve formátu JPG) a aplikaci Rail Track Viewer, která 

předmětným snímkům přidá informaci o TUDU a kilometrické poloze. 
Výjimkou je pouze „Polubenský tunel“ v – technických 
důvodů fotodokumentace neprovádí.
Zadavatel tak má za to, že tímto poskytl dostatečné podklady pro řádné posouzení stavu 

Dotaz dodavatele č. 
Ve zveřejněné PD a soupisu prací jsme nalezli následující rozpory:

rošty v 
rošty v SP: 9 ks 500x1000 mm, v PD: 66 ks 
rošty v SP: 6 ks 500x1000 mm, v PD: 5 ks 400x1000 mm

Žádáme zadavatele o opravu.
Odpověď zadavatele č. 2
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na tento dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací.

dodavatele č. 2
Projektová dokumentace SO 03 – výkres 3.8 zábradlí. Celková hmotnost zábradlí 
v tomto SO má být dle součtu 680 kg namísto uvedených 278 kg.
Žádáme zadavatele o opravu.
Odpověď zadavatele č. 2
Zadavatel tímto sděluje, že tuto část dokumentace doplnil a zveřejnil jako 
část 3_doplnění 20122023.

Dotaz dodavatele č. 2
V postoupené zadávací dokumentaci – soupisech prací u stavebních objektů SO 01

– Desná (mimo), železniční svršek, SO 03 01 Desná (mimo) – Dolní 
Polubný (mimo), železniční svršek a SO 04 01 Dolní Polubný (mimo) – Kořenov 
(mimo), železniční svršek je položka (5909030030) Následná úprava GPK koleje směrové 

výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y, na které je dle uchazeče uvedena 
nedostatečná výměra.
Položka uvažuje s propracováním pouze v úseku, kde je na KR namontována ozubnice. 
Dále 01 Dopravna Desná, železniční svršek tato položka chybí úplně 

tomto úseku není ozubnice). 
Žádáme zadavatele o vyjádření a doplnění výměry na příslušné položce a příslušném SO.
Odpověď zadavatele č. 2
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na tento dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/aLDaBdJZbe8D9mf


Dotaz dodavatele č. 
V postoupené zadávací dokumentaci – prací u stavebních objektů SO 01

– Desná (mimo), železniční svršek, SO 02 01 Dopravna Desná, 
železniční svršek, SO 03 01 Desná (mimo) – Dolní Polubný (mimo), železniční svršek 

01 Dolní Polubný (mimo) – Kořenov (mimo), železniční svršek je položka
(5905060010) Zřízení nového kolejového lože v koleji, která je dle uchazeče vzhledem 
k rozsahu prací předimenzovaná.
Žádáme zadavatele o kontrolu výměr u těchto položek, popř. jejich úpravu.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na tento dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací

Dotaz dodavatele č. 3
V postoupené zadávací dokumentaci – soupisech prací u stavebních objektů SO 01

– Desná (mimo), železniční svršek, SO 02 01 Dopravna Desná, 
železniční svršek, SO 03 01 Desná (mimo) – Dolní Polubný (mimo), železniční svršek 

01 Dolní Polubný (mimo) – Kořenov (mimo), železniční svršek jsou položky 
Umožnění volné dilatace kolejnice popř. výhybek demontáž/montáž, ovšem 

uchazeče má být výměra na jednotlivých položkách dvojnásobná. Jedná se totiž 
leje. Žádáme zadavatele o kontrolu výměr u těchto položek, 

popř. jejich úpravu. 
Odpověď zadavatele č. 3
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na tento dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací

Dotaz dodavatele č. 3
Dobrý den.
Při kontrole zadávací dokumentace jsme zjistili, že chybí celá dokumentace v části 

Stavební část 1 Rozvody vn,nn,, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů. 
této složce se nachází jen krycí list. Prosíme o doplnění zadávací dokumentace. 

této dokumentace nelze ocenit elektro objekty.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel tímto sděluje, že tuto část dokumentace doplnil a zveřejnil jako
část 3_doplnění 20122023

Dotaz dodavatele č. 4

Odpověď zadavatele č. 
sděluje, že „64023110 Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr_zadání“

formát určený zadání veřejných zakázku, z tohoto důvodu 
otevřené formě.

Dotaz dodavatele č. 5
Dotaz k příloze „Díl 2 1 Smlouva o dílo + přílohy“
V bodě č. 30 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby“ jsou vyjmenovány všechny přílohy, 
které s dané SoD náleží. Uchazeč se domnívá, že příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího 
zhotovitele a Rozsah participace na plnění předmětu SoD, příloha č. 9 Žádost o 
poskytnutí zálohové platby a Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
jsou povinné dodat až do Realizace zakázky.
Je tato domněnka uchazeče správná?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že Příloha č. 7 – Zmocnění Vedoucího zhotovitele a rozsah participace 
na plnění předmětu Smlouvy o dílo, bude řešena až před podpisem smluvního vztahu. 



Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby bude do smlouvy p dílo vložena, tak jak 
jejím nábrhu zveřejněném v zadávací dokumentaci a bude případně použita 

až při realizaci veřejné zakázky. Co se týká přílohy č. 10, tak do smlouvy o dílo 
před jejím podpisem vložen aktuální vzor Osvědčení, který pak bude použit pro vydání 
předmětného osvědčení.

Dotaz dodavatele č. 5
Dotaz k Pokynům pro dodavatele
V článku 8.6, bodech a), b), c), d), e), f), h) a I), odstavec třetí Pokynů pro dodavatele 
je v požadavcích na kvalifikaci osob vždy uvedeno, že dodavatel „musí předložit doklad o 
autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písmene (dle dané specializace) autorizačního 
zákona, Uchazeč se táže, zda postačí, pokud mají odborně způsobilé osoby osvědčení o 
autorizaci autorizovaného technika podle § 5 zákona č. 360/1992 Sb. nebo zda zadavatel 
požaduje osvědčení v úrovni autorizovaného inženýra.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že postačuje autorizovaný technik.

Dotaz dodavatele č. 5
Dotazy k projektové dokumentaci
V části dokumentace „PD část 2 Stavební část 1“, příloha E.3.6 
osvětlení a dálkového ovládání odpojovačů“ nejsou přiloženy žádné výkresy.
Uchazeč žádá o jejich doplnění.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel tímto sděluje, že tuto část dokumentace doplnil a zveřejnil jako
část 3_doplnění 20122023

Zadavatel tímto návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek 
Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele ý nově zní:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn 
závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí Kč (bez 
DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

Zadavatel tímto zároveň mění znění článků Díl 1 části 2 zadávací 
Pokynů pro dodavatele é nově znějí

Čl. 8.5 Technická kvalifikace – seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje předložení stavebních prací spočívajících v provedení 
údržby na stavbách železničních

§ 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, výjimkou tunelové stavby, jež nemusí být provedena na 
stavbách železničních drah, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení (dále jako „stavební práce“). Předloženým seznamem stavebních prací 
přitom musí dodavatel prokázat, že hodnota stavebních prací jím poskytnutých na 
uvedených stavbách za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení činí v součtu, 
včetně případných poddodávek, nejméně Kč bez DPH. Hodnotou stavebních prací 

pro účely posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí cena, za kterou 
dodavatel provedl předmětné stavební práce; tato cena nebude upravována o míru inflace 
tak, aby odpovídala současným hodnotám stavebních prací. 

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel kromě informací uvedených v
stavebních prací předložil osvědčení objednatelů řádném poskytnutí 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací tak, aby prokázal, že dodavatel 
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení řádně poskytl a dokončil 

alespoň následující nejvýznamnější stavební práce, u nichž hodnota (tj. hodnota 
zakázky jako celku) každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně 



případných poddodávek, musí dosahovat alespoň 224 mil. Kč bez DPH (dále jen 
jako „nejvýznamnější stavební práce“)

Za nejvýznamnější stavební práce považuje zadavatel níže uvedené stavební 
práce s hodnotou zakázky ve výši stanovené v předchozím odstavci, v rámci nichž 
musí dodavatel doložit rovněž následující požadavky:

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního svršku

délkou traťového úseku nejméně 3 km nebo v železniční stanici s minimálním 
počtem 2 ks výhybek, a hodnotě nejméně 116 mil. Kč bez DPH (uvedená 
částka se vztahuje k hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo opravy 
železničního svršku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. 
zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního hodnotě nejméně 

13 mil. Kč DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby, 
opravy železničního hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního /mostů

konstrukcí délce nejméně 6 m, hodnotě nejméně 1,4 mil. Kč
(uvedená částka se hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo opravy 
železničního mostu/mostů s ocelovou konstrukcí hodnotě 
nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu
opravu nebo údržbu staničního a/nebo traťového 

zabezpečovacího zařízení délkou traťového úseku 
nejméně 1 km nebo v železniční stanici na trati s minimálním počtem 2 ks 
výhybek, a hodnotě nejméně 0,5 mil. Kč DPH (uvedená částka se 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo opravy zabezpečovacího 
zařízení, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako 

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu 
opravu nebo údržbu železniční či silniční tunelové stavby o 

délce nejméně 

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že rekonstrukcí se pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí též 

nebo jiná změna dokončené stavby ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Opravou se rozumí činnost a zásahy do majetku (stavební práce) nesoustavného 
nepravidelného charakteru, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického 

opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu, v jakém majetek už někdy byl, lhostejno kdy a u jakého 
vlastníka, či se odstraňují vady stavby, ke kterým došlo jinak, než jejím běžným 
užíváním či opotřebením. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení dle zákona o daních 

příjmů. Zároveň se nejedná o změnu dokončené stavby ve smyslu stavebního 
zákona. Za opravu zadavatel považuje např. stavební práce, jejichž předmětem je 
souvislá výměna kolejnic/kolejového roštu a/nebo souvislá výměna/obměna 
kolejového lože a/nebo sanace pláně železničního popř. s následnou 
úpravou směrového a výškového uspořádání koleje/geometrických parametrů 

Za opravu se nepovažuje údržba.

Údržbou se rozumí předpokládaná soustavná/pravidelná činnost a zásahy do 
majetku (stavební práce), kterými je zabezpečován dobrý stavební stav majetku 



(stavby), zpomaluje se fyzické opotřebení majetku (stavby), předchází se 
poruchám či odstraňují nežádoucí a odstranitelné drobnější závady a změny na 
majetku (stavbě), k nimž došlo či dochází v důsledku jejího užívání, resp. běžného 
opotřebení. Nejedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu stavebního zákona 
ani o technické zhodnocení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Za údržbu zadavatel 
mimo jiné považuje práce, jejichž převažujícím či hlavním předmětem plnění 
veřejné zakázky je svařování a/nebo navařování a/nebo broušení, frézování či 
hoblování kolejnic a/nebo samostatně prováděná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje/geometrických parametrů koleje a/nebo čištění 

jového/štěrkového lože.

Jako stavební práci nelze doložit samotné uzavření rámcové dohody 
takovém případě je třeba doložit konkrétní stavební práce 

realizované dílčích smluv (objednávek) uzavřených na základě rámcové 

Stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce je třeba doložit v takovém počtu, 
byla dosažena požadovaná hodnota stavebních, resp. nejvýznamnějších 

stavebních prací v součtu za posledních 5 let. Pro odstranění pochybností 
zadavatel uvádí, že požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení 
stavebních, resp. nejvýznamnějších stavebních prací lze splnit předložením 

osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení i pouze jediné stavební, 
resp. nejvýznamnější stavební práce, jejíž hodnota představuje alespoň 
požadovanou hodnotu stavebních prací v součtu za posledních 5 let a splňuje 
všechny minimální hodnoty u jednotlivých nejvýznamnějších stavebních prací, a 
jejímž rámci byly realizovány všechny práce splňující jednotlivé požadavky 

zadavatele výše, resp. splněny i všechny další požadavky stanovené v
článku.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že požadované minimální hodnoty (tj. 
hodnoty zakázky jako celku, jakož i hodnoty dílčích částí plnění) nejvýznamnějších 
stavebních prací nelze, kromě dále uvedených výjimek, za účelem prokázání 
technické kvalifikace sčítat z více stavebních prací .  Sčítání je přípustné pouze za 
předpokladu, že zadavatel v čl. 9.3 těchto Pokynů stanovil poddodavatelské 
omezení a požadovaná hodnota dílčí části plnění věcně odpovídající 
nejvýznamnější stavební práce rozsah poddodavatelského omezení přesahuje, 
přičemž přípustnost sčítání je v čl. 9.3 těchto Pokynů výslovně uvedena. 

takovém případě lze rozdíl mezi rozsahem poddodavatelského omezení 
minimálně požadovanou hodnotou dílčí části plnění nejvýznamnější stavební 

práce doložit další „referencí“

Seznam stavebních prací bude předložen ve formě dle vzorového formuláře 
obsaženého v Příloze č. 4 těchto Pokynů. V seznamu stavebních prací budou 
uvedeny rovněž nejvýznamnější stavební práce. V předloženém seznamu musí být 
uvedeny všechny požadované údaje, zejména název stavební práce, předmět 
plnění s uvedením všech zadavatelem výše požadovaných údajů (včetně 
minimálních hodnot), cena, doba a místo provádění stavebních prací, identifikace 

kontaktní údaje na osobu na straně objednatele, u níž je možné 
ověřit rozhodné skutečnosti ohledně realizované stavební práce. Přílohou seznamu 
budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
stavebních prací, a rozsahu, jak je uvedeno výše. Tato osvědčení musí 
obsahovat všechny požadované údaje, zejména název stavební práce, předmět 

Např. pokud dodavatel plnil dvě zakázky spočívající v rekonstrukci železničního svršku, každé
rekonstrukce železničního svršku činila 60 mil. Kč bez DPH, požadavek zadavatele na rekonstrukci železničního 
svršku v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH splňovat nebude. Obdobné platí i ve vztahu hodnotě zakázky jako 

dalším požadavkům, jako např. délce traťového úseku. Pozn. pouze ilustrativní vysvětlení.
Pokud např. zadavatel omezil poddodavatelské plnění ve vztahu realizaci železničního spodku v rozsahu, který 

odpovídá 100 mil. Kč bez DPH, a současně požaduje referenci na železniční spodek v hodnotě min. 150 mil. Kč bez 
DPH, dodavatel může doložit jednu referenci týkající se železničního spodku v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH, přičemž 
jednu další týkající se železničního spodku v hodnotě 50 mil. Kč bez DPH může doložit dodavatel, jeho poddodavatel, 
resp. třetí osoba, nebo dodavatel s ním podávající společnou nabídku. Obdobné však neplatí ve vztahu hodnotě 
zakázky jako celku. Pozn. pouze ilustrativní vysvětlení, pokud je přípustnost sčítání v čl. 9.3 těchto Pokynů výslovně 



plnění s uvedením zadavatelem výše požadovaných údajů (včetně minimálních 
hodnot), cenu, dobu provádění stavebních prací, identifikaci objednatele a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně. 

předloženém osvědčení musí být vždy uvedeny identifikační údaje dodavatele, 
jemuž bylo osvědčení vydáno, resp. dodavatele, který stavební práce provedl. 

osvědčení musí být předloženy i v případě, že byla objednatelem Správa 
železnic, státní organizace. 

Doba posledních před zahájením zadávacího řízení se pro účely prokázání 
technické kvalifikace ohledně referenčních zakázek považuje za splněnou, pokud 
byly stavební/nejvýznamnější stavební práce dokončeny v průběhu této doby 
nebo kdykoli po zahájení zadávacího řízení, včetně doby po podání nabídek, a to 
nejpozději do doby zadavatelem případně stanovené k předložení údajů a dokladů 
dle § 46 ZZVZ. Pro prokázání kvalifikace postačuje, aby byl požadovaný finanční 
objem či jiné minimální hodnoty stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací 
dosaženy za celou dobu realizace stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací, 

průběhu posledních 5 před zahájením zadávacího řízení. 
Dokončením se u stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací pro účely 
prokázání technické kvalifikace v tomto zadávacím řízení rozumí i uvedení díla, 
resp. poslední části stavební práce, alespoň do zkušebního provozu. Zad
nicméně za dílo dokončené v období posledních 5 let bude považovat též dílo, které 

obí bylo dokončeno jako celek, tj. včetně plnění navazujících na 
zkušební provoz, např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
požadovaný k prokázání tohoto kritéria, je oprávněn předložit jiný rovnocenný 
doklad. Rovnocenným dokladem je zejména smlouva s současně 

uskutečnění plnění dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 
správnost údajů o alizaci stavebních prací uvedených v osvědčení, 
resp. jiných rovnocenných dokladech.

Nejvýznamnější stavební prací se rozumí jeden dokončený obchodní případ (tj. 
stavební práce poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním 

přípustné, aby dodavatel prokázal splnění vícero různých 
nejvýznamnějších stavebních prací prostřednictvím stejného obchodního 
případu/referenční zakázky, splní li tento požadavky na nejvýznamnější stavební 
práce výše. Hodnota konkrétních prací však může být vždy započítána pouze do 
jedné z prokazovaných nejvýznamnějších stavebních prací.

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se 
požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek či osvědčení, i takové 
stavební práce, které

společně s jinými dodavateli, a jakém se na plnění zakázky 
podílel, nebo

jakém se na plnění zakázky podílel.

Oba výše uvedené body se týkají jak celkové hodnoty referenčních zakázek, tak i 
jejich dílčích hodnot (v cenových i případně necenových jednotkách, jsou li takové 
požadovány).

li osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnější stavební práce 
vydáno pro společnost/ sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku 
společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem této 
společnosti/sdružení či í, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. 

sdružení, smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím vyjádřením 
vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci 

společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů provedl požadovaný objem, resp. 
splnil minimální hodnoty nejvýznamnějších stavebních prací, pokud takové 

osvědčení nevyplývají.  Byl li dodavatel členem společnosti/sdružení 
či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění 
nejvýznamnější stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena 
společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím 



provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady 
uvedené v předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či seskupení dodavatelů, 
které získalo osvědčení o řádném plnění nejvýznamnější stavební práce, podává 
nabídku v ávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak 
takové osvědčení postačuje bez dalšího. Toto ustanovení se použije obdobně i 

případě, kdy dodavatel použil k prokázání kvalifikace referenční zakázky, které 

Pokud se jiná osoba, prostřednictvím které účastník prokazuje část kvalifikace 
§ rámci prokazování realizace stavebních prací prokáže stejnou 

referenční zakázkou (obchodním případem s věcně a rozsahem stejným 
předmětem plnění) jako účastník (tj. na realizaci prokazované referenční zakázky 
se dříve společně podíleli), bude tato reference uznána pouze jednou. To platí 
obdobně i případě, kdy by se stejnou referenční zakázkou (obchodním případem 

věcně a rozsahem stejným předmětem plnění) prokazovalo zároveň více 
dodavatelů, kteří tohoto zadávacího řízení účastní společně (společnost). Výše 
uvedené neplatí v případě, kdy účastník a jiná osoba, prostřednictvím které 
prokazuje účastník část kvalifikace, nebo dodavatelé tvořící konsorcium, v rá
stejného obchodního případu realizovali rozdílné části plnění obchodního případu 
samostatně naplňující definici stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce.

Zadavatel pro účely prokázání technické kvalifikace uzná zahraniční reference obdobných 
charakteristik, které budou srovnatelné z hlediska jejich věcného rozsahu a doby realizace 
s požadavky zadavatele na stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce

Čl. 8. 6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu

Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů odborného 
personálu dodavatele (resp. Personálu zhotovitele). Pro každou osobu odborného 
personálu v níže uvedené funkci, s výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra, může být za účelem splnění kvalifikace doložena pouze 
jedna fyzická osoba. Jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé 
jednotlivé funkce tedy, s výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra, nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob, takže 

téže funkce člena personálu nemůže být prokázáno splnění např. požadované 
pomocí jiné osoby odborná způsobilost. I v případě, že 

bude kvalifikace jednotlivých členů odborného personálu v plném rozsahu 
prokázána samostatně více fyzickými osobami, může být ve smlouvě uvedena, 

výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného zeměměřického inženýra, na 
příslušné pozici člena odborného personálu pouze jedna fyzická osoba. Tuto osobu 
je dodavatel povinen určit nejpozději v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. 
Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena 
odborného personálu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna 
kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího však nelze sloučit, tyto 
funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.

Přílohou seznamu budou profesní životopisy každého člena odborného personálu 
prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění této veřejné zakázky musí 

mít dodavatel k dispozici odborný personál (bez ohledu na to, zda jde 
zaměstnance dodavatele neb jiném vztahu k dodavateli, nevyplývá
čl. 9.3 těchto Pokynů jinak), který splňuje následující podmínky (což musí 

vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

stavbyvedoucí

• nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah; 
• zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky stavby železničních 

hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH, jež zahrnovala 
nebo údržbu železničního svršku 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího 
řízení;



• musí předložit rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 
autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;

zástupce stavbyvedoucího

• nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;
• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah 

hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH, jež zahrnovala novostavbu, 
nebo údržbu železničního svršku 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;
specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (železniční svršek) při 
provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu
železničního svršku na délkou traťového úseku 
nejméně 3 km nebo v železniční stanici s minimálním počtem 2 ks 
výhybek, a hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH (částka Kč se 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
železničního svršku, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;

specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (železniční spodek) při 
provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu tělesa 
železničního spodku v hodnotě nejméně 13 mil. Kč bez DPH (částka Kč 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
železničního spodku, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;

specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (mosty a inženýrské 
konstrukce) při provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu
železničního mostu ocelovou nosnou konstrukcí, o délce min. 6 m

hodnotě nejméně 0,4 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě 
nebo údržby železničního mostu 

ocelovou konstrukcí, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a
posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) 
autorizačního zákona, tedy v inženýrské konstrukce;

specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (sdělovací a zabezpečovací 
zařízení) při provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu staničního 



a/nebo traťového zabezpečovacího zařízení železničních drah na trati 
délkou traťového úseku nejméně 0,5 km, nebo v železniční 

minimálním počtem 2 ks výhybek, a hodnotě 
nejméně 0,5 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje hodnotě 

nebo údržby zabezpečovacího zařízení 
železničních drah, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a posledních 
10 letech před zahájením zadávacího řízení;

• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) 
autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;

specialista (vedoucí prací) na silnoproud

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (silnoproud) při provádění 

specialista (vedoucí prací) na geotechniku

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (geotechnika) při provádění 

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky – dopravní stavby v hodnotě 
nejméně 6,5 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla sanace skalních 
zářezů při novostavbě, rekonstrukci opravě nebo údržbě dopravní 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) 

autorizačního zákona, tedy v
specialista (vedoucí prací) na tunely 

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (tunely) při provádění 

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky, jež zahrnovala novostavbu, 
rekonstrukci, opravu nebo údržbu silniční či železniční tunelové stavby 

délce nejméně 
osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nejméně 5 let praxe v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

nejméně 5 let praxe v oboru ochrany životního prostředí;
osoba odpovědná za odpadové hospodářství

nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství;
autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr

• musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. c) 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za 

považuje i doklad o úředním 
oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřictví 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění platném do 30.

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky dopravní stavby v hodnotě 
nejméně 35 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem bylo mj. ověřování 
zeměměřických činností při novostavbě, rekonstrukci nebo opravě 
dopravní stavby, a posledních 10 letech před zahájením zadávacího 
řízení.

Zkušeností s realizací příslušných členů odborného personálu, 
kterých je tato zkušenost požadována, rozumí činnost spočívající v provádění 

pozici zhotovitele ve funkci příslušného specialisty nebo ve funkci 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího ne obdobné (případně jinak 
nazvané) funkci při realizaci staveb v zahraničním prostředí, jež je z
věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí stavbyvedoucího nebo jeho zástupce 
srovnatelná. 



Zkušeností s řízením realizace praxí v řízení provádění staveb 
příslušných členů odborného personálu, u kterých je tato zkušenost nebo 

praxe požadována, rozumí činnost spočívající v řízení provádění stavby v
funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího nebo 

é (případně jinak nazvané) funkci při realizaci staveb v zahraničním 
prostředí, jež je z hlediska věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce srovnatelná. 

Zadavatel výše u jednotlivých členů odborného personálu zhotovitele stanovil 
maximální lhůtu, za kterou budou uznány zkušenosti příslušných členů odborného 
personálu s řízením realizace nebo realizací stavby. V této lhůtě tyto referenční 
stavby musely být dokončeny (mohly však být zahájeny dříve), rovněž obdobně 
jako u referenčních zakázek dodavatele budou uznány i referenční stavby 
dokončené kdykoli po zahájení zadávacího řízení, včetně doby po podání nabídek, 
a to nejpozději do doby zadavatelem případně stanovené k předložení údajů a 
dokladů dle § 46 ZZVZ. Dokončením se účely prokázání technické kvalifikace 

tomto zadávacím řízení rozumí i uvedení díla, resp. poslední části stavební práce, 
alespoň do zkušebního provozu. Zadavatel nicméně za dílo dokončené bude 
považovat též dílo, které v požadovaném období bylo dokončeno jako celek, tj. 
včetně plnění navazujících na zkušební provoz, např. zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Postačuje, aby finanční hodnota u požadovaných 
prací/činností byla dosažena za celou dobu realizace referenční stavby, nikoliv 
pouze v průběhu posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. Současně je 
třeba splnit i požadavky na délku zkušenosti uvedené v dalším odstavci. 

Zadavatel uzná pouze takovou zkušenost člena odborného personálu, 
která požadovaném období trvala nejméně 12 měsíců. Zkušenost člena 
odborného personálu lze splnit (posčítat) z více referenčních zakázek/staveb, 
jednotlivá zkušenost na jedné zakázce však musela trvat nepřetržitě nejméně 
měsíců. Zadavatel výslovně upozorňuje, že zkušenost člena odborného personálu 
bude uznána pouze tehdy, pokud se člen odborného personálu realizace dané 

požadovaném období řádně účastnil (nebude tedy uznána referenční 
zakázka/stavba, která sice byla dokončena v posledních 10 letech od zahájení 
zadávacího řízení, ale příslušný člen odborného personálu na její realizaci přestal 
působit více než 10 let před zahájením zadávacího řízení, rovněž tak není možno 
pro účely splnění kvalifikace započítat ani část délky trvání zkušenosti spadající 
do období více jak 10 let před zahájením zadávacího řízení

V případě, že je v seznamu členů odborného personálu dodavatele ve funkci 
autorizovaného/úředně oprávněného zeměměřického inženýra dodavatelem 

účelem prokázání kvalifikace více osob, zadavatel požaduje, aby každá 
těchto osob plně prokázala požadovanou zkušenost s realizací stavby 

samostatně a požadovaný rozsah autorizace/oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností byl prokázán těmito osobami v plném rozsahu společně, 
přičemž však postačuje, pokud každá osoba prokáže splnění požadovaného 
rozsahu alespoň zčásti (tj. postačuje prokázání např. jednou osobou v
písm. a) a rozsahu písm. c) § 16f odst. 1 zák. č.

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 13 odst. 1 zák. č. 200/1994 Sb. 
ve znění platném do 30. 6. 2023).

Seznam odborného personálu dodavatele zadavatel doporučuje předložit ve formě 
vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 5 těchto Pokynů a profesní 

životopis každého člena odborného personálu dodavatele ve formě dle vzorového 
formuláře obsaženého v Příloze č. 6 těchto Pokynů. Praxi v požadovaném oboru 

zkušenosti s řízením realizace nebo realizací stavby u členů odborného 
personálu, u kterých jsou takové zkušenosti a praxe požadovány, dodavatel 
prokáže uvedením v příslušném sloupci v Příloze č. 5 těchto Pokynů a v profesním 
životopisu. V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání technické 
kvalifikace dle čl. 8.6 těchto Pokynů musí být uvedeny veškeré informace nezbytné 

posouzení splnění kvalifikace, a rozsahu údajů stanovených v Příloze č
6 těchto Pokynů.



Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů 
odborného personálu, zejména, zda se členové odborného personálu na realizaci 
konkrétní referenční stavby či zakázky skutečně podíleli. Za tímto účelem požaduje 

profesním životopisu příslušného člena odborného personálu uvést 
spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla zakázka 

realizována.

S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví, 
že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím 
zaměstnance či jiném vztahu k dodavateli, která je současně 
zaměstnancem zadavatele. Informace této skutečnosti bude uvedena 

profesním životopisu ve formě obsažené v Příloze č. 6 pod písm. l). Nesplnění 
této podmínky může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace členů odborného personálu získána v zahraničí, 
požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu 

země, ve které byla získána.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích 
jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které dodavatel 

prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo 
průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného personálu změní, 

musí být za podmínek stanovených ZZVZ či Smlouvou nahrazena osobou, která 
rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria, tj. 
zejména minimálně požadovanou praxi, zkušenosti, odbornou způs

požadavky na prevenci střetu zájmů.    

návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E následující 

• ý Díl 4_2 Soupis prací
64023110 Díl4_2 Soupis prací 

• Doplněnou Projektovou 
64023110 PD část 3_doplnění 20122023

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací 
souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 



Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – – Oznámení změn 

dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu 
(evidenční č. zakázky ). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl II.1.5):
rušíme hodnotu 4
část 64021074
Oddíl II.2.6):
rušíme hodnotu 
Oddíl IV.2.2):
rušíme datum 

Oddíl IV.2.7):
rušíme datum 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Pavla Kosinová
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

https://vvz.nipez.cz/


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4238071

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e0d393e3-b3ce-4ba0-b00c-bf3a709a8d2c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.12.2023 12:09:07
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