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Legenda zkratek používaných u staveb na dráze 
 

AC  Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 

Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN  Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 

DC stejnosměrný proud 

DD  dálková diagnostika 

DK   dálková kabelizace, dálkový kabel 

DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú.  definiční úsek 

DÚ Drážní úřad 

DŘT dispečerská řídící technika 

ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETC evropský vlakový zabezpečovač      

  (European Train Control System) 

ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 

EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 

 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 



GVD Grafikon vlakové dopravy 

IPO individuální protihluková opatření 

ITZ   integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 

MP   mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 

MK   místní kabelizace, místní kabel 

MR měnírna 

MRTS místní radiová technologická síť 

MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS   napájecí stanice 

NZ napájecí zdroj 

Odb. odbočka 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 

PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 

PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 

SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

ss     subsystém  

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 

TK    traťová kabelizace, traťový kabel 

TM   trakční měnírna 



TNS trakční napájecí stanice 

TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS  traťová transformační stanice 

TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú.  traťový úsek 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  

VN vysoké napětí 

VO   veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  

ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST železniční stanice 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů 
železničních dopravních staveb. 

 

Obsah a členění tohoto dokumentu odpovídá požadavkům Směrnice č.V – 2/2012  
„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v pr ůběhu přípravy a realizace investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu“, ve znění Změny č. 4, vydané Ministerstvem dopravy ČR s účinností                         
od 15.9.2015.  

 

 

 

 

 

 



1) Identifika ční údaje projektu:  

číslo projektu1: 5533520008 

název projektu: Výstavba TNS Stéblová 

místo realizace (kraj): katastrální území obce Stéblová (755371), Pardubický kraj 

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni 

roku: 
-rok-2017 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava - 

(SFDI, , OP Doprava, TEN-T, EIB) 
300 464,- 363 561,- 

Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)   

Soukromé zdroje   

Celkem 300 464,- 363 561,- 

 

2) Návaznost na schválené koncepce a programy: 

 Předmětem stavby je dle zadávacích podmínek investora vypracování záměru projektu 

a přípravné dokumentace (dále jen PD) nové trakční napájecí stanice Stéblová. Požaduje se 

zpracování a podání žádosti o územní řízení na základě plné moci. Dokumentace bude 

odevzdána se zapracovanými připomínkami. Hlavním cílem stavby je zvýšení spolehlivosti 

dodávky trakční energie dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také 

podpora napájení železničního uzlu Pardubice. 

 Celkový rozsah stavby byl zpřesněn v průběhu zpracování projektové dokumentace.  

 Členění dokumentace  je provedeno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a směrnicí generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle 

platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními 

podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhl. č. 499/2006 Sb. a směrnicí 

GŘ č. 11/2006 bylo použito ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

3) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 

 Stavba je navržena v extravilánu obce Stéblová. Areál TNS bude samostatně stojícím 

souborem staveb v nezastavěném území v blízkosti stávajícího kolejiště.  Umístění areálu 

TNS vyplynulo z přípravné dokumentace podmiňující stavby „Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice –Chrudim, 3. Stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – 



Stéblová. Poté, co se stavba areálu TNS z této PD vyjmula a stala se samostatnou stavbou, 

zůstalo přibližné vytipované místo umístění areálu TNS zachováno. 

 Traťový úsek v místě stavby je součástí jednokolejné celostátní dráhy, která je 

v současné době elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC.  

 Současná kapacita předmětné jednokolejné trati je vyčerpána a její kapacita 

nevyhovuje požadavkům objednatele dopravy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 

V rámci stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. Stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová dojde ke zdvoukolejnění trati. 

 Hlavním cílem stavby je zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie budoucího 

dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také podpořit napájení 

železničního uzlu Pardubice. Na základě zadávacích podmínek stavby a projednání v průběhu 

projektování byl navržen seznam opatření provedených v návrhu řešení TNS Stéblová pro 

budoucí možnost konverze na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25kV AC.  

 Další faktory poukazující na nezbytnost stavby jsou součástí EH stavby. 

3.1. Výsledky průzkumů 

Inženýrsko - geologický průzkum 

 Sled mělkých geologických vrstev a aktuální úroveň hladiny podzemní vody v lokalitě 

byl objasněn formou schematického geologického profilu. Zhodnoceny byly základové 

poměry v místě mostu přes Velkou strouhu, budovy TNS a venkovních stání transformátorů. 

Dále byla definována geotechnická kvalita zemin v podloží vozovky (obslužné komunikace) a 

objasněny podmínky pro vsakování srážkových vod do geologického prostředí v určené části 

lokality.  

 Průzkumné sondy byly provedeny jako vrtané pomocí soupravy UGB 1B. Byla 

zvolena technologie vrtání jádrovým způsobem s průměrem vrtného nářadí 178/137 mm. 

Stabilita stěn sond byla v průběhu vrtání zajištěna pomocí ocelové pažnice. Byly provedeny 

sondy J1 až J5. 

 Pro jednoduchost a přehlednost zpracování byly vymezeny geologické vrstvy s 

přibližně stejnou geotechnickou kvalitou neboli geotypy. Jedná se o následující: 

- Humusový horizont … tmavohnědý hlinitý, jemnozrnný písek tř. S4 dle ČSN 73 6133, 

sondami zjištěn v mocnosti 0,3 – 0,8 m, jedná se převážně o ornici a podorničí 

barevně ostře kontrastující s podložními navátými písky; nezvykle velká mocnost byla 

zjištěna v sondě J3 v blízkosti bezejmenné svodnice, kam mohla být navezena k 

zarovnání terénní nerovnosti 



- Q1 … eolické (naváté) písky tř. S2 a S3 podle ČSN 73 6133, zeminy jsou nenamrzavé 

nebo jenom mírně namrzavé, stejnozrnné a tedy obtížně zhutnitelné; uložené nad 

hladinou podzemní vody, reprezentují dostatečně únosnou základovou půdu pro 

založení staticky nenáročných objektů 

- Q2 … fluviální jílovité písky tř. S5, zpravidla pestrobarevné (často rezivé), objevují se 

v zóně rozkmitu hladiny podzemní vody v mocnosti do 0,5 m, jsou namrzavé až 

nebezpečně namrzavé, jílovitá složka je tuhé konzistence 

- Q3 … fluviální písky tř. S3, stejnozrnné, středně ulehlé, zvodněné, mírně namrzavé; 

reprezentují dostatečně únosnou základovou půdu pro staticky nenáročné konstrukce, 

jsou rychle konsolidujícím podložím Q4 … fluviální jílovité silty a jílovitopísčité silty 

tř. F7, F4, s nižší tuhou konzistencí a místy až na rozhraní tuhá – měkká, místy se 

slabým bahnitým zápachem a se zbytky malakofauny, nebezpečně a vysoce namrzavé, 

tvoří silně stlačitelné polohy a čočky ve vrstvě fluviálních písků 

- Q5 … slíny velmi vysoce plastické tř. F8, tuhé konzistence, s ojedinělými 

zahnětenými křemennými štěrky, vrstva zastižena sondou J1 v hloubce 6,30 – 7,80 m 

pod terénem 

- K6 … slínovec zcela zvětralý tř. R6, šedý, drobně střípkovitě rozpadavý, povrch 

ověřen sondou J1 v hloubce 7,80 m pod úrovní terénu 

- K7 … slínovec silně zvětralý tř. R5, drobně úlomkovitě až destičkovitě odlučný, šedý, 

povrch zjištěn v sondě J1 v hloubce 9,00 m; jedná se o dobře vrtatelné podloží 

 Podzemní voda byla zastižena sondami J1, J3, J4 a J5 v hloubce 1,85 – 2,25 m pod 

úrovní terénu. Její hladina je volná a prostupuje vrstvu průlinově propustných písků. 

Podzemní voda byla podle ČSN EN 206-1 stanovena jako neagresivní. 

 Podmínky pro soustředěné vsakování srážkových vod ze zpevněných ploch a střech 

byly ověřeny na základě vyhodnocení geologického profilu sondy J3, kde by měl vzniknout 

daný objekt. 

 Hladina podzemní vody zde byla změřena v hloubce 1,85 m pod terénem na kótě 

220,80 m n. m. V nesaturované části geologických vrstev byly zjištěny písky tř. S2 a S3. V 

lokalitě byla mělkými průzkumnými sondami zastižena zvodeň vázaná na průlinově 

propustné fluviální písky kvartérního stáří. Báze kolektoru byla zjištěna pouze v sondě J1 a 

mocnost zvodně zde dosahuje zhruba 4 m. Sondami J4 a J5 hlubokými 6 m nebyla báze 

zvodněných fluviálních písků dosažena, výška vodního sloupce v nich dosahovala 3,5 m. 

 

 



Korozní průzkum 

 Na základě zjištěných výsledků geofyzikálního průzkumu a měření bludných proudů s 

ohledem na normu ČSN 03 8372 prostředí je z hlediska agresivity vůči kovovým konstrukcím 

klasifikováno v místech projektované TNS následujícím způsobem: 

- podle měrných odporů hornin: stupeň I - III, 

- podle hustoty bludných proudů: stupeň II - III. 

Hydrogeologický posudek 

 Zabezpečení zásobování TNS podzemní vodou bylo navrženo realizovat vrtanou 

studnou, standardním způsobem, profilem 287/305 mm do hloubky cca 15 m, situování je 

možné přizpůsobit podmínkám areálu TNS.  

 Pravděpodobně nebude surová podzemní voda vyhovovat pitným a provozním účelům 

zvýšenou koncentrací železa, méně pravděpodobná je zvýšená koncentrace dusičnanů. Nelze 

vyloučit, že vodu bude třeba upravovat. Kapacita nového vodního zdroje bude s velkou 

pravděpodobností postačovat.  

Energetické výpočty 

 Odhadovaná celková spotřeba energie v úseku Moravany – Pradubice – Opočinek 

včetně Pardubice – Hradec Králové po započtení nárůstu dopravního zatížení vychází: 

- mezi TM Opočinek a SpS Pardubice: 9 777 MWh/rok  

- mezi TM Moravany a SpS Pardubice: 14 908 MWh/rok 

- mezi TM Hradec Králové a SpS Pardubice: 6 193 MWh/rok 

 Tyto spotřeby se rozdělí po výstavbě TNS Stéblová následovně (výpočet byl proveden 

metodou momentových ramen): 

- TM Moravany: 11 446 MWh/rok 

- TM Stéblová:   7 617 MWh/rok  

- TM Opočinek: 8 719 MWh/rok 

 Výkon TNS Stéblová: 

- Střední výkon TM Stéblová vychází dle předpokládané roční spotřeby el. energie: Ps = 

870 kWh 

- Předpokládaný čtvrthodinový maximální výkon u TM Stéblová tedy je: P15min, max 

= 8,5 MW 

- Maximální výkon se proto předpokládá: P max = 13 MW 

Průzkumy v oblasti ŽP 

V prostoru budoucího areálu TNS a jeho ho bezprostředním okolí byl proveden 

průzkum ke zjištění aktuálního stavu životního prostředí. 



Během terénního průzkumu byla zaznamenána přítomnost zvláště chráněného druhu 

podle § 48 zákona 114/1992 Sb. Jedná se o žebratku bahenní (Hottonia palustris), která byla 

nalezena ve vodním toce – Velká Strouha. Pro tento druh bylo požádáno o udělení výjimky 

k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) 

zákona č. 114/1992 Sb. 

Hluková studie 

Předkládaná hluková studie hodnotila vliv plánované výstavby TNS Stéblová na 

okolní obytnou zástavbu. V hlukové studii je také řešen proces výstavby, rozdělený do 3 etap.  

Stacionární zdroje hluku: 

Transformátory T101 a T102 jsou venkovní a budou u rozvodny na samostatných 

zastřešených stanovištích. Ostatní transformátory budou umístěny v budovách a hluk v okolí 

TNS prakticky neovlivní.  

U zařízení vzduchotechniky a klimatizace je uvažováno s nepřetržitým provozem 

v denní i noční době, nebude však docházet k překračování hygienických limitů.  

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 500 m od plánovaného záměru. Jedná se o 

rodinný dům Stéblová č. p. 44, u kterého se chod TNS hlukově neprojeví. Hodnoty hladin 

akustického tlaku se budou pohybovat na hranici měřitelnosti a budou překryty okolním 

zbytkovým hlukem.  

Proces výstavby: 

Během procesu výstavby byly posuzovány nejhlučnější procesy: 

Odtěžení spodních vrstev vozovky 

Hodnoty hladin akustického tlaku se při stavebních pracích budou pohybovat do 54,8 

dB. Jedná se o nejhlučnější proces během celé výstavby. To je způsobeno hlavně pojezdy 

nákladních automobilů, které budou kolem posuzovaného objektu projíždět. 

Úprava a hutnění spodních vrstev vozovky 

Při nepřetržitém provozu budou hladiny akustického tlaku při stavebních pracích 

dosahovat hodnot do 54,4 dB. 

Konečná úprava vozovky 

Hodnoty hladin akustického tlaku od práce finišeru budou dosahovat hodnot do 44,9 

dB. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že během výstavby nebude docházet 

k překračování hygienických limitů.  

Hluková studie byla v průběhu zpracování PD aktualizována vzhledem k plánované 

nové obytné zástavbě obce Stéblová (dle ÚP): 



Výpočtové body V2 - V5 byly umístěny ve výšce 3 a 6 m, aby reprezentovaly 

umístění oken v plánované obytné zástavbě pro dvoupatrové rodinné domy. Ve výpočtech 

byla uvažována kumulace stacionárních zdrojů, tedy chod transformátorů i 

vzduchotechnických zařízení.  

Hodnoty byly vypočteny pro nepřetržitý chod všech zdrojů hluku, a to jak v denní tak 

v noční době. Vypočtené hodnoty hluku budou hluboko pod hranicí hygienických limitů. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou dosahovat hodnot maximálně 10,3 dB, což 

bude pod hlukem okolí.  

Dendrologický průzkum 

Inventarizační průzkum provedený při terénním šetření se zaměřil na zmapování 

aktuálního stavu a porovnání s původní inventarizací z roku 2013. Evidovány byly solitérní 

stromy a keře a porosty dřevin. Zjištěné dřeviny byly na místě zaznamenány do mapového 

podkladu (digitální forma), bylo provedeno taxonomické zařazení do druhu, nebo v případě 

taxonomicky složitějších skupin do rodů. Dále bylo provedeno měření dendrometrických 

parametrů jednotlivých dřevin, případně skupin dřevin.  

Po provedeném sběru dat v terénu bylo provedeno následné vyhodnocení a sestavení 

dat do přehledových tabulek.  

Na místě nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy dřevin ani památné stromy. Jako 

významné dřeviny lze z hlediska historie vztahující se k provozu na trati označit dvě lípy u 

pomníku (označeny v průzkumu čísly 1 a 2.  V době průzkumu nebyly zjištěny havarijní 

stromy z hlediska stability. 

Zjišt ění stávajících sítí  

Tato stavba se bude dotýkat některých nadzemních a zejména podzemních 

inženýrských sítí. Jejich umístění sdělili projektantovi formou digitálního či listinného 

vyjádření jejich vlastníci a správci v rámci zpracování přípravné dokumentace. Na základě 

těchto údajů byla příslušná vedení zakreslena a zdigitalizována do situací stávajícího stavu, tj. 

do podkladu, který tvoří základ pro projektování jednotlivých SO a PS.  

 

4) Požadavky na technické řešení: 

Při návrhu byly respektovány zákony, vyhlášky a obecné technické požadavky a 

normy, týkající se zajištění bezpečnosti provozu staveb, souvisejících staveb a inženýrských 

sítí. Bezpečnost provozu technické a dopravní infrastruktury je řešena samostatnými 

vyjádřeními dotčených vlastníků, správců a provozovatelů, kteří v těchto vyjádřeních 



stanovili své požadavky na zajištění bezpečnosti. Obdobně je tak stanoveno u orgánů 

samosprávy a státní správy. 

Rozsah technického řešení byl investorem stanoven v zadávacích podkladech stavby a 

dále byl projednáván a upravován na základě požadavků investora, uživatelů a dalších 

subjektů na výrobních poradách. 

Hlavním cílem stavby bylo zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie budoucího 

dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také podpora napájení 

železničního uzlu Pardubice. 

To v sobě zahrnuje zejména výstavbu samotného areálu TNS zahrnující budovu TNS, 

zřízení 3ks venkovního stání traf 110kv, 2ks venkovního stání transformátorů, připojení 

napájecí stanice na TV 3 kV DC, výstavbu zařízení pro ochranu areálu proti negativním 

vnějším i vnitřním vlivům (VO, kamerový systém, oplocení areálu, EZS, EPS, propojení do 

drážních datových sítí, …), výstavbu zpevněných ploch v areálu a taktéž výstavbu příjezdové 

komunikace k areálu, zahrnující mj. zřízení mostu přes vodoteč Velkou Strouhu. 

 Další přínosy výstavby TNS vyplynuly v důsledku zpracování EH stavby. 

 

5) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů: 

5.1. Přehled provozních souborů a stavebních objektů 

V navrhované stavbě „Výstavba TNS Stéblová“ je navrženo celkem 30 stavebních objektů a 

17 provozních souborů. 

D  Výkresová dokumentace 

D.D  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 PS 32-05-01 TNS Stéblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

 PS 32-05-02 ED SŽDC, doplnění DŘT a řídícího systému 

 PS 32-09-01 TNS Stéblová, technologie - rozvodna 110 kV 

 PS 32-09-02 
TNS Stéblová, technologie - stanoviště 
transformátorů 110/23kV 

 PS 32-09-03 TNS Stéblová, technologie - rozvodna 22 kV 

 PS 32-09-04 TNS Stéblová, technologie - trakční transformátory 

 PS 32-09-05 
TNS Stéblová, technologie - stejnosměrná část 3kV 
DC 

 PS 32-09-06 TNS Stéblová, technologie - vlastní spotřeba 



 PS 32-09-07 TNS Stéblová, technologie - vazba napáječů 

 PS 32-14-01 TNS Stéblová, POK 

 PS 32-14-02 Přeložka sdělovacího kabelu DK 38 

 PS 32-14-03 TNS Stéblová, sdělovací zařízení 

 PS 32-14-04 TNS Stéblová, přenosový systém 

 PS 32-14-05 TNS Stéblová, EZS 

 PS 32-14-06 TNS Stéblová, EPS 

 PS 32-14-07 TNS Stéblová, kamerový systém 

 PS 32-14-08 Doplnění DDTS na ED SŽDC 

D.E  STAVEBNÍ ČÁST 

 SO 32-01-01 TNS Stéblová, napájecí vedení 

 SO 32-01-02 TNS Stéblová, zpětné vedení 

 SO 32-01-03 TNS Stéblová, přeložky vedení ČEZ Distribuce, a.s. 

 SO 32-06-01 TNS Stéblová, venkovní osvětlení 

 SO 32-06-02 TNS Stéblová, DOÚO 

 SO 32-06-03 TNS Stéblová, Indikátor stáhni sběrač 

 SO 32-06-04 TNS Stéblová, rozvody nn 

 SO 32-06-05 TNS Stéblová, vnější uzemnění 

 SO 32-11-01 TNS Stéblová, přeložky vedení ČEZ Distribuce, a.s. 

 SO 32-12-01 TNS Stéblová, rozvody 22kV 

 SO 32-12-02 TNS Stéblová, přípojka NN SŽDC 

 SO 32-12-03 TNS Stéblová, přípojka NN ČEZ 

 SO 32-15-01 TNS Stéblová, budova TNS 

 SO 32-15-02 TNS Stéblová, stání traf 110 kV 

 SO 32-15-03 TNS Stéblová, stání transformátorů 

 SO 32-15-04 TNS Stéblová, garáž pro SEE 

 SO 32-15-05 TNS Stéblová, domek ochran 

 SO 32-15-06 TNS Stéblová, kabelovod 

 SO 32-15-07 TNS Stéblová, demolice objektu č.p.21 



 SO 32-18-01 
TNS Stéblová, zpevněné plochy a komunikace v 
areálu TNS 

 SO 32-18-02 TNS Stéblová, příjezdová komunikace k areálu 

  SO 32-19-01 TNS Stéblová, opěrná zídka v km 8,200 

  SO 32-19-02 TNS Stéblová, most v km 8,176 - Velká Strouha 

  SO 32-19-03 TNS Stéblová, propustek v km 7,857 

  SO 32-19-04 TNS Stéblová, rušení propustku v km 7,857 

  SO 32-27-01 TNS Stéblová, studna 

  SO 32-27-02 TNS Stéblová, vsakování v areálu TNS 

  SO 32-34-01 
TNS Stéblová, oplocení areálu TNS a provozní 
oplocení rozvodny 110 kV 

 SO 32-34-02 TNS Stéblová, oplocení areálu ČEZ Distribuce 

 SO 32-50-01 
TNS Stéblová, kácení mimolesní zeleně a náhradní 
výsadby 

 

5.2. Specifikace rozhodujících PS a SO 

D. Technologická část  

PS 32-14-03 TNS Stéblová, sdělovací zařízení 

Nový stav: 

 V PS je řešeno vnitřní sdělovací zařízení v provozní budově TNS. V místnosti DŘT, 

velíně MŘS a rozvodně NN provozní budovy bude vybudována strukturovaná kabeláž 

se zakončením v datovém rozvaděči v místnosti DŘT. V těchto místnostech budou 

instalovány nové IP telefony. IP telefon ve velíně MŘS bude vybaven přímým spojem na ED 

HK.   

 

PS 32-14-04 TNS Stéblová, přenosový systém 

Nový stav: 

V PS je řešeno datové propojení TNS do drážních datových sítí TDS a intranet a 

vybavení objektů TNS datovým zařízením. K propojení bude využit nový přípojný optický 

kabel mezi novou TNS a ŽST Stéblová. V provozní budově TNS budou instalovány datové 

switche TDS a intranet. Dále bude instalován pro potřeby datového připojení vazby napáječů 

do sousedních objektů SpS Pardubice  a TNS Hradec Králové další switch/router s optickým 

rozhraním a emulací E1. V areálu TNS bude datová konektivita zajištěna v provozní budově a 



v domku měření a ochran. Na hlavní 24 portový switch v provozní budově budou připojena 

zařízení DŘT, DDTS, EZS, EPS, kamerový systém a IP telefony. V domku měření a ochran 

budou instalovány pouze datové zásuvky. Všechny nově instalované aktivní prvky musí být 

schváleny pro provoz na SŽDC. Dohled u aktivních prvků musí být připojen a funkční. 

 

PS 32-14-05 TNS Stéblová, EZS 

Nový stav: 

Prostory TNS (budova TNS, domek ochran a stání transformátorů) budou 

zabezpečeny novým systémem EZS. Ústředna EZS bude umístěna na stěně v rozvodně NN.  

Bude provedena prostorová ochrana a plášťová ochrana. U vstupů do objektu budou 

umístěny čtečky služebních průkazů, které budou sloužit pro odstřežení a zastřežení objektu. 

Domek měření a ochran a stání transformátorů budou střeženy optickokouřovými 

hlásiči (dle ČSN EN 54, v souladu s ČSN EN 50131) a tlačítkovými požárními hlásiči (pro 

manuální vyhlášení poplachu). 

Při poplachu bude proveden přenos poplachových informací do místa trvalé 

obsluhy/obsluhujícímu zaměstnanci přes přenosový systém na ED SŽDC a na HZS SŽDC 

(příprava). Stavy EZS budou přenášeny do systému DDTS.  

Systém EZS musí být kompatibilní se systémy EZS, používanými u SSZT Pardubice a 

zavedenými u SŽDC. 

 

PS 32-14-06 TNS Stéblová, EPS 

Nový stav: 

V budově TNS bude dle požadavků PBŘ instalován nový systém elektrické požární 

signalizace (EPS). 

Systém musí být certifikovaný pro montáž v ČR a odsouhlasený pro použití na SŽDC. 

Řešení systému EPS musí respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).  

Ústředna EPS bude umístěna v místnosti DŘT, v samostatném požárním úseku.  

Hlásiče požáru (způsob detekce) budou automatické, budou umístěny ve všech 

prostorách budovy TNS vč. kabelového prostoru, kromě prostor bez požárního rizika. 

Tlačítkové hlásiče ve vnitřním provedení budou instalovány u východů na volné prostranství 

a na dalších vytipovaných místech.  

Poplach bude vyhlášen sirénami a zároveň bude proveden přenos poplachových 

informací na ED SŽDC a na HZS SŽDC (příprava).  

 



PS 32-14-08 Doplnění DDTS na ED SŽDC 

Nový stav: 

V žst. Stéblová bude v TNS integrována technologie EZS, EPS, KAMS a KOT do 

systému DDTS ŽDC. U technologie EZS bude umožněno provádět parametrizaci ze systému 

DDTS ŽDC. 

Technické řešení bude respektovat směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé 

vydání (04/2009) a Gestorský výklad k těmto Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – 

ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 

umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice 

vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a dle Zásad a požadavků na 

budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá do 

již navrženého systému DDTS ŽDC. 

Jednotlivé technologické systémy budou připojovány rozhraním Ethernet přes lokální 

technologickou datovou síť do stávajícího integračního koncentrátoru systému DDTS (InK) 

dodaného v rámci stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. 

stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ do žst. Stéblová. InK 

komunikuje na stávající InS na ED Pardubice. 

Na InS na ED Pardubice bude dodána jedna nová licence pro přístup tzv. tenkého 

klienta. 

 

PS 32-05-01  TNS Stéblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

Stávající stav: 

Železniční trať v úseku Hradec Králové – Pardubice  je elektrizována stejnosměrnou 

trakční soustavou s napětím 3kV DC. V současné době je daný traťový úsek napájen z TNS 

Hradec Králové a přes SpS Pardubice z TNS Opočínek a Moravany. 

Nový stav: 

Navržený řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby dispečerské řídicí 

techniky, s požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními 

na sousedních úsecích  a  na ED  SŽDC OŘ Hradec Králové.  

          Nová podružná stanice tvořená programovatelnými automaty PLC-DŘT (dva 

rámy např.TC700 ve skříni ASX1) bude zajišťovat ústřední řízení nově vybavené TNS 

(technologie rozvoden  R110kV,  R22/0,4kV, R3kV DC, usměrňovačů 3kV, VS (vlastní 

spotřeby), DOÚO, HIS, indikátorů „Stáhni sběrač“,  osvětlení TNS,  apod.).  Umístění se 

předpokládá v nové budově TNS  v místnosti dálkového ovládání  – DŘT.  Komunikace s ED 



SŽDC bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále (komunikační protokol 

dle IEC 60870-5-104) přenosového systému (TechLan). 

 

PS 32-05-02 ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému 

Stávající stav: 

Stávající řídicí systém je vybudován na standardních „krabicových“ produktech 

Wonderware System Platform, integrované rodiny SW pro průmyslovou automatizaci od 

firmy Wonderware. 

Systém je navržen s uspořádáním klient/server, které nejlépe vystihuje potřeby tohoto 

projektu a dovoluje plně využít předností použitých SW produktů. 

Serverovou část řešení zajišťuje systém Wonderware Application Server (WAS), 

moderní softwarový aplikační server pro centrální vykonávání automatizačního projektu. 

Vytváří sjednocující platformu pro řídicí systémy použité v řízeném technologickém procesu. 

Služby poskytované Wondereare Application Serverem zahrnují funkčnosti nutné nejen pro 

vyspělé vizualizační aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data 

Acquisition / Human-Machine Interface) – tj. robustní komunikaci v reálném čase v rámci 

jednotného adresního prostoru celého projektu, vyhodnocování a generování alarmových 

stavů, deterministické vykonávání skriptů, ale i automatický elektronický záznam procesních 

dat do historizační databáze, správu zabezpečení, komplexní diagnostiku výkonu aj. 

Na klientských pracovištích na úrovni velínu je využíván HMI systém InTouch v 

modifikaci InTouch for System Platform. Všechny tyto stanice  provozují stejnou grafickou 

aplikaci InTouch, což je výhodné z hlediska jednotného vývoje i užívání.  

Pro historizaci procesních dat, alarmů a událostí je využita centrální real-time relační 

databáze Wonderware Historian, pro využití dat z centrální databáze  je určena sada 

analytických nástrojů ActiveFactory. 

Nový stav: 

Cílem dodávky úpravy DŘT a řídicího systému na ED SŽDC je vybudování a úprava 

ústředního dálkového řízení technologického objektu TNS Stéblová s telemechanickým 

zařízením PLC-DŘT  a integrace ústředního dálkového řízení TNS do systému dispečerského 

řízení na ED SŽDC .   

 

 

 



PS 32-09-01 TNS Stéblová, technologie - rozvodna 110 kV 

Nový stav: 

TNS Stéblová bude připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s. V 

rámci TNS bude vybudována nová rozvodna AEA 110kV, na niž budou navazovat dvě 

stanoviště transformátorů 110/23 kV T1012 a T102 řešené v PS 32-0-02. 

Na základě Žádosti o připojení ze dne 21.11.2016 podané společností SŽDC, s.o. SŽE 

Hradec Králové, vydala v lednu 2017 společnost ČEZ Distribuce a.s. Smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení lokální distribuční soustavy k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 110kV (VVN) číslo: 17_SOBS01-4121243876 včetně Přílohy č. 1 – Technické 

podmínky připojení a Přílohy č. 2 – Obsah budoucí smlouvy o připojení. Tyto součástí 

dokladové části této přípravné dokumentace. 

Požadovaný rezervovaný příkon je 8000 kW na hladině 110 kV pro trakční odběr a 

rezervovaný příkon 100 kW na hladině 0,4 kV pro zálohování vlastní spotřeby  TNS. 

Připojení na hladině 110 kV z vedení V931 a V936, které se nachází v blízkosti pozemku 

297/1 vybraného pro výstavbu TNS Stéblová. 

Připojení trakční napájecí stanice bude pro stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC, 

výhledově se počítá s konverzí na jednofázovou trakční soustavu 25kV AC 50 Hz.  

Místem připojení k distribuční soustavě – odběrné místo bude rozvodna 110 kV 

Stéblová. Tato rozvodna bude v majetku a provozování ČEZ Distribuce a.s. 

Hranicí vlastnictví bude přípojnice VVN v rozvodně 110kV Stéblová. 

Spínacím prvkem sloužícím k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy 

bude: Přípojnicové odpojovače v poli transformátoru 110 kV.   

 

PS 32-09-02 TNS Stéblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV 

Nový stav: 

Na TNS Stéblová budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110/23 kV. Každé 

stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole AEA1 a 

AEA2 rozvodny AEA 110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení T101 a T102. 

Stavební část je řešena v SO 32-15-02.  

Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. 

Stanoviště transformátorů budou zastřešená a částečně opláštěná (z bočních stěna a částečně 

ze zadní stěny). Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku 

se zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru 

+ rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro 



zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. Stanoviště transformátorů budou z 

přední strany otevřená. Zadní stranu bude tvořit stěna s výklenkem pro podpěrné izolátory pro 

připojení přípojnic 110 kV na primární průchodky transformátoru. Stavení částí každého 

stanoviště transformátorů bude dále zatahovací kladka, jeřábová dráha s kladkostrojem s 

ručním pohonem pro manipulaci s přepínačem odboček 110 kV transformátoru, záchytný 

systém pro práci ve výškách při údržbě a opravách, nosná konstrukce pro upevnění izolátorů 

přípojnic 23 kV. Stanoviště transformátorů 110/23 kV budou vybavena elektroinstalací, 

osvětlením a ochranou proti atmosférickému přepětí – hromosvodem. Tyto části jsou součástí 

pod objektů SO 32-15-02. 

 

PS 32-09-03 TNS Stéblová, technologie - rozvodna 22 kV 

Nový stav: 

Provozní soubor začíná připojením kabelů 22kV přípojky VN do přívodních polí 

rozvaděče AJA R22kV. Přípojky VN budou dvě z transformátorů 110/23kV T101 a T102. 

Nová rozvodna 22 kV bude tvořena rozvaděčem 22kV a bude umístěna uvnitř budovy TNS. 

Rozvaděč 22kV bude kovově krytý izolovaný vzduchem. Jmenovité napětí rozvaděče bude 24 

kV a jmenovitý proud bude 1250 A. Rozvaděč bude mít 10 polí a dva podélné systémy dělené 

spojkou přípojnic. Přívody do rozvaděče, jednotlivé vývody a podélná spojka budou osazeny 

vakuovými vypínači. Všechna pole přívodů a vývodů budou osazena uzemňovači. Rovněž 

hlavní přípojnice systému A a B budou osazeny uzemňovači. Rozvaděč bude obsahovat 

vývody: 2x pro transformátory vlastní spotřeby, 3x pro trakční usměrňovačové skupiny a 

jeden rezervní vývod. Kabelové vývody vn a ovládání budou spodem do kabelového prostoru. 

Rozvaděč bude obsahovat havarijní zábleskovou ochranu. Zařízení pro omezení poruchy bude 

řešeno pomocí Ith senzorů a odfukového kanálu s komínky. Odfuk přetlaku v případě poruchy 

bude do prostoru technologie nad rozvaděč 22kV uvnitř budovy. 

 

PS 32-09-04 TNS Stéblová, trakční transformátory 

Nový stav: 

TNS Stéblová bude dimenzována dle energetických výpočtů dle části B.2.9 této 

přípravné dokumentace. Z těchto výpočtů vyplývá, že TNS Stéblová bude osazena třemi 

usměrňovačovými skupinami se jmenovitým výkonem 5300kVA. Součástí tohoto PS jsou 

celkem tři trakční transformátory třívinuťové olejové hermetizované se jmenovitým výkonem 

5300kVA s přetížitelností ve třídě V dle ČSN EN 50329. Všechny transformátory a tlumivky 

PS budou instalovány na vnitřních stanovištích. Každý z těchto elektrických strojů bude 



umístěn na samostatném stanovišti. Stanoviště jsou navržena dle platných technických norem. 

Stanoviště transformátorů TU1, TU2 a TU3 budou vybavena záchytnou a havarijní jímkou. 

Havarijní jímka bude dimenzována na 100% olejové náplně transformátoru + rezerva. Řešení 

stanoviště transformátoru bude odpovídat ČSN EN 61 936-1. Stanoviště trakčních 

transformátorů budou oddělena od hlavní technologické budovy TNS chodbou. V případě 

budoucí konverze TNS Stéblová se mohou tato stanoviště demontovat bez narušení hlavní 

technologické budovy. 

 

PS 32-09-05  TNS Stéblová, technologie - stejnosměrná část 3kV DC 

Nový stav: 

 Součástí tohoto PS bude technologické zařízení stejnosměrné části TNS Stéblová. 

Stejnosměrná část sestává s technologického zařízení pro přeměnu střídavého napětí na 

stejnosměrný a zařízení pro jištění a rozvod stejnosměrné trakční sítě 3kV DC v rámci TNS 

Stéblová. Jsou navrženy tři skříňové trakční usměrňovače s dvanáctipuslním usměrněním a 

trvalým jmenovitým proudem 1500A a s přetížitelností ve třídě V dle ČSN EN 50328. Každý 

usměrňovač se skládá ze dvou třífázových usměrňovacích můstků o jmenovitém proudu 

750A. Trakční usměrňovače technologicky navazují na trakční transformátory. Skříně 

usměrňovačů budou instalovány v technologické budově TNS v hlavní technologické 

místnosti. Součástí každého trakčního usměrňovače bude místní řídící PLC.  Propojení PLC s 

nadřazeným řídícím systémem DŘT bude pomocí opto komunikace. 

Na trakční usměrňovače navazují tři trakční vyhlazovací tlumivky, které omezují 

strmost nárůstu stejnosměrného zkratového proudu, budou zapojeny v plus pólu sítě 3kV DC 

každého trakčního usměrňovače a každá bude umístěná v samostatné kobce. Tlumivky budou 

vzduchem chlazené bez přídavných ventilátorů na tlumivce. Jmenovité parametry tlumivek 

jsou jmenovitý trvalý proud 1750 A, indukčnost 4mH a přetížitelnost V podle ČSN EN 50 

329. Kobky tlumivek budou vybaveny nucenou ventilací řešenou v rámci stavební části. 

 

PS 32-09-06 TNS Stéblová, technologie - vlastní spotřeba 

Nový stav: 

Součástí PS je potřebné zařízení pro realizaci a rozvod střídavé a stejnosměrné vlastní 

spotřeby. Vlastní spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, 

stejnosměrné vlastní spotřeby 110V DC a zálohované napájení 230V AC 50 Hz. Napájení 

rozváděče ANG1 je navrženo z transformátorů T21, T22 napájených z rozváděče R22kV a z 

cizího zdroje z kabelové NN přípojky z rozvodny ČEZ Distribuce z trafostanice 35/0,4 kV. 



Z vlastní spotřeby TNS bude také umožněno záložní napájení rozvodny ČEZ 

Distribuce. Kabelová přípojka NN bude ve vlastnictví a provozování ČEZ Distribuce a.s. 

Na straně vn začíná transformátory 22/0,4kV 400 kVA instalovaných na vnitřních 

stanovištích transformátorů. Na straně nn PS končí na výstupních svorkovnicích rozváděčů 

vlastní spotřeby popř. napájecími kabely. 

Pro zajištění střídavé vlastní spotřeby se navrhují dva transformátory vlastní spotřeby 

22/0,4kV o výkonu 400 kVA, které napájejí rozvaděč vlastní spotřeby ANG1. Součástí 

rozvaděče ANG1 je také jištění přípojky NN z rozvodny ČEZ Distribuce a jištění kabelové 

přípojky NN pro zálohované napájení rozvodny ČEZ Distribuce. Jištěné vývody pro napájení 

jednotlivých odběrů TNS Stéblová budou instalovány v rozvaděči ANG2. V rozvaděči ANG1 

bude instalován elektroměr podružného měření vlastní spotřeby TNS. Tento elektroměr bude 

provozovat SŽDC, s.o. SŽE. Elektroměr přípojky NN z rozvodny ČEZ Distribuce bude 

instalován ve skříni měření RE3, která bude umístěna v domku ochran. Obvody napětí a 

proudu pro tento elektroměr z rozvaděče ANG1 budou kabelové. Tento elektroměr bude ve 

vlastnictví a provozování ČEZ Distribuce. 

Rozvaděč vlastní spotřeby bude osazen vlastním PLC pro ovládání, blokování a 

signalizaci technologické zařízení tohoto PS bude připojeno k řídicímu systému DŘT a MŘS. 

Dělícím místem jsou swithe pro připojení optokomunikace s rozhraním ethernet s protokolem 

IEC 61850 v rozvaděči ANG1. 

Střídavá a stejnosměrná část část vlastní spotřeby bude umístěna v samostatné 

místnosti rozvodny NN. 

 

E. Stavební část 

SO 32-19-02 TNS Stéblová, most v km 8,176 - Velká Strouha 

Stávající stav: 

Ve stávajícím stavu se na daném místě nenachází žádná stavba. V rámci návrhu 

přístupové komunikace k areálu TNS Stéblová SO 32-18-02 je třeba překonat umělý vodní 

tok Velká Strouha. Most se bude nacházet mimo zastavěné území, cca 30 m od osy mostu se 

nachází železniční most SO 32-34-04 Most v ev. km 8,176. Komunikace je v úhlu křížení s 

vodním tokem o velikosti 40,75 ̊. Dle údajů od ČHMÚ je stanoven průtok Q100 = 8 m3/s. 

Nový stav: 

Návrh nového stavu vychází z návrhu rekonstrukce související stavby, konkrétně SO 

32-34-04 Most v ev. km 8,176. Tvar řešení odpovídá železničnímu mostu.  



Je proveden návrh železobetonového šikmého polorámu s úhlem křížení 40, 75 ̊, 

světlost otvoru je šikmo 10,72 m a kolmo 7,0 m. Rozpětí šikmé je 11,62 m, kolmé pak 7,9 m. 

Šířka mostu je šikmá 14,45 m; kolmá pak 9,44 m. Založení polorámu je navrženo hlubinné na 

řadě pilot. Na polorám navazují zavěšená rovnoběžná ŽB křídla délky 1,3m. Na straně na 

kterou navazuje opěrná zídka SO 32-19-01 je navrženo rovnoběžné ŽB křídlo délky 1,3 m.  

Svah pod mostem je opevněn kamennou dlažbou do betonu a pro minimalizaci rozpětí 

při dodržení podmínky pro převedení normových průtoku je navržen ve sklonu 1:1. Toto 

opevnění přechází za mostem do původního tvaru terénu na vzdálenosti 3m od konce mostu. 

Na vtoku je navrženo opevnění dle dohody na poradě v celém rozsahu mezi železničním a 

silničním mostem s vyjmutím pozemku parc. č. 337/21. Pro převedení průtoku Q100 je horní 

povrch mostu v úrovni cca 0,5m nad úrovní okolního terénu. 

 

SO 32-18-01 TNS Stéblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS              

Stávající stav: 

Stávající prostor, na kterém bude stavební objekt umístěn je v současné době využíván 

k zemědělským účelům (pole). Jedná se pozemek s parcelním číslem 297/1 v k.ú. Stéblová 

druh pozemku je orná půda, která spadá do zemědělského půdního fondu. 

Charakter území je mírně svažitý. Pozemek je ze západní strany ohraničen místní 

vodotečí Velká Strouha, ze severní strany přítokovým potokem do Velké strouhy a z jižní 

strany je ohraničen stávající příjezdovou cestou k objektu s č. p. 21. Východně od zpevněných 

ploch pro nově budované objekty je pozemek ohraničen železniční tratí Pardubice – Rosice 

nad Labem - Stéblová, která bude v rámci stavby „Modernizace trati Hradec Králové - 

Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“  

zdvoukolejněna. 

Nový stav: 

Vzhledem umístění objektu na ploše zemědělského půdního fondu, bude dotčený 

povrch odhumusován v tl. cca 0,10m (tl. bude dána dle bonity půdy a dle rozhodnutí o vynětí  

pozemku ze ZPF). 

Zpevněné plochy pro nově budované objekty se nacházejí přibližně v km 7,70 až 7,85  

dle GPK ze souběžně připravovaného stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 

Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ stavební objekt 

SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek. 

Zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS budou sloužit hlavně pro dopravu 

v průběhu výstavby a také pro dopravu všech potřebných částí zařízení pro provoz TNS. 



Všechny komunikace uvnitř oploceného areálu byly prověřeny vlečnými křivkami pro 

vozidlo skupiny NS (nákladní vozidlo s návěsem) a navržené komunikace vyhoví pro průjezd 

těmito vozidly. 

Zpevněné plochy kolem trafostanic jsou navrženy s ohledem na předpokládané 

obsluhující vozidla (návěsová souprava) a tvoří kolem objektů objízdnou trasu.  

 

SO 32-18-02 TNS Stéblová, příjezdová komunikace k areálu              

Stávající stav: 

Stávající prostor, na kterém bude objekt umístěn je v současné době využíván 

k zemědělským účelům (pole). Jedná se o většinou o pozemky s ornou půdou, které spadají do 

zemědělského půdního fondu.   

Charakter území je rovinatý. 

Na zvoleném začátku příjezdové komunikace od sil. III/0376 jsou pozemky 

ohraničeny ze západní strany oplocením zahrady k rodinnému domu  č.p. 44. Dále jsou 

pozemky pro výstavbu příjezdové komunikace ze západní strany ohraničeny místní vodotečí 

Velká Strouha, ze severní strany tělesem sil. III/0376, a z jižní strany je stávající příjezdovou 

cestou k objektu s .č. p. 21. Východně od navržené příjezdové komunikace je stavební objekt 

ohraničen železniční tratí Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová, která bude v rámci 

stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 

Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“  zdvoukolejněna. 

Nový stav: 

Vzhledem umístění objektu na pozemcích spadající do zemědělského půdního fondu, 

bude dotčený povrch odhumusován v tl. cca 0,10m (tl. bude dána dle bonity půdy a dle 

rozhodnutí o vynětí  pozemku ze ZPF). 

Příjezdová komunikace se nachází přibližně v km 7,70 až 8,30  dle GPK ze souběžně 

připravovaného stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ stavební objekt SO 32-31-01 

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek. 

Příjezdová komunikace k areálu TNS bude sloužit hlavně pro dopravu v průběhu 

výstavby a také pro dopravu všech potřebných částí zařízení pro provoz TNS. 

Příjezdová komunikace k areálu TNS byla prověřena vlečnými křivkami pro vozidlo 

skupiny NS (nákladní vozidlo s návěsem) a navržená komunikace vyhoví pro průjezd těmito 

vozidly. 



Navržená příjezdová komunikace bude ve své první části vedena s šířkou 6,0 m po 

obou stranách z nezpevněnou krajnicí š. 0,75 m. (Pracovní staničení 0,00 – 0,20). Cca od km 

0,20 až po KÚ=0,518 bude komunikace vedena v šířce 5,50 m s nezpevněnou krajnicí (0,75) 

po obou stranách. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem 

s nezpevněnými příkopy. Část příjezdové komunikace, která přiléhá k žel. trati, bude 

odvodněna do drážního příkopu budovaného v rámci stavby „Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – 

Stéblová“. 

 

SO 32-15-02 TNS Stéblová, stání traf 110 kV 

Stávající stav:  

Místo pro výstavbu nového objektu TNS (trakční napájecí stanice) se nachází ve 

volném prostoru poblíž železniční trati č. 031 Pardubice hl.n. - Jaroměř v km 7,5 - 8,3 a to na 

levé straně. Nejbližší železniční stanicí je Stéblová. Na dotčeném pozemku se nachází pole.  

Nový stav: 

Nové dvě stání transformátorů 110 kV T 101 a 102 mají půdorysné rozměry 10,03m x 

7,15 m, výška stání ve hřebeni pultové střechy je 7,29 m, šířka pochozí rampy je 1,0m. Stání 

traf jsou navržena jako krytá, otevřená, dělící stěny žel. bet. van a obvodové stěny jsou 

železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se nachází tři žel. betonové jímky vzájemně 

propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafa. Svislé konstrukce - stěny 

traf jsou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa 

základové stěny, v horní části budou ukotveny kolejnice S49.    

 

SO 32-15-03 TNS Stéblová, stání transformátorů 

Stávající stav:  

Místo pro výstavbu nového objektu TNS (trakční napájecí stanice) se nachází ve 

volném prostoru poblíž železniční trati č. 031 Pardubice hl.n. - Jaroměř v km 7,5 - 8,3 a to na 

levé straně. Nejbližší železniční stanicí je Stéblová. Na dotčeném pozemku se nachází pole.  

Nový stav: 

Nové stání transformátorů TU 1-3  mají celkové půdorysné rozměry 16,64m x 5,06 m, 

výška stání ve hřebeni pultové střechy je 6,6 m, šířka pochozí rampy je 0,8m. Stání traf jsou 

navržena jako krytá, uzavřená, dělící stěny a obvodové stěny jsou železobetonové tl. 200 mm, 

v jednom stání se nachází dvě  žel. betonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s 

kapacitou na celý objem oleje každého trafa.  Za konstrukci van je samostatný kabelový 



prostor pro přístup kabelového vedení. Svislé konstrukce - stěny traf  jsou uloženy na žel bet. 

prefabrikovaných pasech.  Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa základové stěny, v horní 

části budou ukotveny kolejnice S49.    

 

SO 32-01-01 TNS Stéblová, napájecí vedení 

Nový stav: 

V rámci Výstavby TNS Stéblová bude provedeno připojení na trakční vedení 3 kV 

DC. 

Připojení zpětného trakčního vedení TNS do kolejiště SŽDC, bude řešeno variantně, a 

to pro případ realizace předmětné stavby před realizací stavby „Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – 

Stéblová“ do stávajícího kolejiště SŽDC, s.o. nebo v případě realizace uvedené související 

stavby před realizací výstavby TNS do nového kolejiště. 

V prvním případě Var. 1 bude připojení provedeno na stávající trakční vedení. Před 

novou měnírnou se v současné době nachází mechanické dělení. Toto dělení by bylo 

přestavěno na elektrické dělení. Na obě strany by bylo provedeno připojení přes napaječe 101 

a 111. Elektrické dělení by bylo překlenuto provizorním odpojovačem 401 umístěném na 

stožáru N5. Tento odpojovač by byl při realizaci zdvoukolejnění zdemontován, včetně 

provizorního napájecího převěsu. Ostatní navržené převěsy budou vyhovovat pro definitivní 

stav. 

V druhém případě Var. 2, která se předpokládá jako prioritní je napájecí vedení 

připojeno na dvoukolejnou trať bez připojení na stávající trať. Připojení je vždy připraveno 

pro dvojkolejnou trať v obou variantách a následná návaznost na zdvoukolejnění trati je vždy 

stejná. Ale v této variantě bude výsledné připojení na TV provedeno ve stavbě „Modernizace 

trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice 

nad Labem – Stéblová“. To znamená připojení a instalace odpojovačů, převěsů v novém 

elektrickém dělení, bude realizováno ve stavbě zdvoukolejnění. Napájecí vedení do místa 

nového elektrického dělení je navrženo v rámci tohoto objektu. Ostatní vystrojení odpojovačů 

je záležitostí související stavby. 

 

SO 32-01-02 TNS Stéblová, zpětné vedení 

Nový stav: 

V rámci Výstavby TNS Stéblová bude provedeno připojení mínus pólu části 3 kV DC 

na zpětné vedení kolejnic elektrizované trati SŽDC s.o. 



Připojení zpětného trakčního vedení TNS do kolejiště SŽDC, bude řešeno variantně, a 

to pro případ realizace předmětné stavby před realizací stavby „Modernizace trati Hradec 

Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – 

Stéblová“ do stávajícího kolejiště SŽDC, s.o. nebo v případě realizace uvedené související 

stavby před realizací výstavby TNS do nového kolejiště. 

V prvním případě bude připojení provedeno dle ČSN 34 2614 ed. 3 Změna Z1 příloha 

S obr. S.1 a čl. S.2 – hlavní připojení přímo na libovolnou, trakčně propojenou kolejnici a 

bezpečnostní připojení přímo na druhou kolejnici. Kolejnice musí být vodivě propojeny 

v místě připojení. Místo připojení bude v km 7,728 stávající železniční trati. 

V druhém případě bude připojení provedeno dle ČSN 34 2614 ed. 3 Změna Z1 příloha 

S obr. S.3 a čl. S.2 – na střed stykových transformátorů. Jejich umístění bylo stanoveno PD 

stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 

Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“ zpracovanou SUDOP Praha, a.s. v km 7,720 nově 

rekonstruované železniční trati.    

 

SO 32-15-01 TNS Stéblová, budova TNS 

Stávající stav:  

Místo pro výstavbu nového objektu TNS (trakční napájecí stanice) se nachází ve 

volném prostoru poblíž železniční trati č. 031 Pardubice hl.n. - Jaroměř v km 7,5 - 8,3 a to na 

levé straně. Nejbližší železniční stanicí je Stéblová. Na dotčeném pozemku se nachází pole.  

Nový stav: 

Nový objekt se nachází v km 7,83. Bude vybudován technologický objekt TNS, který 

slouží pro umístění technologických místností, ve kterých bude osazeno technologické 

zařízení silnoproudé technologie trakčních napájecích stanic. Světlá výška technologické části 

je 3,56 m, zázemí je s podhledem o světlé výšce 2,5 m. V technologické části je osazena 

technologie VN 22 kV a usměrňovače, trakční tlumivky, technologie VN 3 kV a 

transformátory 22/0,4 kW. V prostoru zázemí jsou umístěny místnosti pro DŘT a sdělovací 

zařízení, rozvodna nn, staniční baterie, velín - MŘS, šatny, sklad a dílna. V budově je 

navrženo hygienické zařízení sloužící potřebám pracovníků obsluhy a údržby pro zajištění 

činnosti na předmětném elektrickém zařízení. Budova bude mít jedno nadzemní a jedno 

podzemní technologické podlaží sloužící především jako kabelový prostor. Budova má 

sedlovou střechu s minimálními přesahy. Budova je zděná z keramických tvarovek tl. 400 

mm, podzemní podlaží je provedeno ze železobetonu tl. 300 mm. Střešní konstrukci tvoří 

dřevěné vazníky. Strop nad přízemím je z prefabrikovaných panelů tl. 250 mm a je zateplen 



minerálním izolantem tl. 200 mm. Střešní krytina je navržena z titanzinkového předzvětralého 

plechu, břidlicově šedého se stojatou drážkou. Součástí objektu je technické zařízením budov 

– elektrické vytápění, vzduchotechnické zařízení, chlazení, umělé osvětlení a vnitřní 

silnoproudé rozvody a hromosvod. Objekt bude zpřístupněn prostřednictvím komunikací a 

zpevněných ploch navržených v rámci samostatného stavebního objektu. Povrchová úprava 

vnějších stěn je z vápenocementové omítky, barevné řešení koresponduje se sousedními 

objekty stání traf a transformátorů a objektu garáže s domkem ochran. Před vstupy do objektu 

jsou navrženy rampy se schody a zábradlím na samostatných základech. Dešťové vody jsou 

přes lapač splavenin do nově projektované dešťové kanalizace se zaústěním do vsakovacího 

objektu. Objekt je zásobován vodou z vrtané studny. Splaškové vody jsou jímány do typové 

podzemní žumpy.   

 

6) Územně technické podmínky: 

Stavba je kromě příjezdové komunikace k areálu TNS v souladu s územním plánem 

obce Stéblová. Realizace stavby je navržena na plochách pro technickou infrastrukturu – 

inženýrské sítě. 

Pro území, ve kterém se připravovaná stavba nachází, byl zpracován územní plán obce 

Stéblová, který vydalo zastupitelstvo dne 4.7.2011 pod č.j. MmP 45939/2011 s nabytím 

účinnosti 29.7.2011.  

Pro samotný areál stavby TNS byla poté zapracována změna č. 1 Územního plánu, kde 

je plocha pro areál TNS, přívod VVN 110kV a přístupovou komunikaci vedena jako plocha 

VT1, tedy plocha VPS s možností vyvlastnění. Jedná se o pozemky č. 297/1, č. 297/3 a část 

pozemku č. 327, tyto jsou nově vedeny jako zastavitelné plochy technické infrastruktury 

(inženýrské sítě). Tato změna ÚP nabyla účinnosti dne 18.3.2017. 

V době zpracování přípravné dokumentace stavby probíhalo zpracování změny č. 2 

Územního plánu, mimo jiné s upřesněním rozsahu železničních staveb Modernizace trati 

Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad 

Labem – Stéblová a Výstavba zastávky Stéblová obec.  

Generální projektant obdržel dne 28.4.2017 od Magistrátu města Pardubic Územně 

plánovací informaci (č.j. MmP 27698/2017), ve které je mimo jiné řečeno, že stavba 

Příjezdové komunikace k areálu TNS je ve stávající ploše NZ v rozporu s územním plánem 

obce Stéblová. Pro zahrnutí příjezdové komunikace k areálu TNS do ÚP obce Stéblová bude 

zpracována změna č.3 Územního plánu obce Stéblová.  



 Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby.  

 Jelikož se areál TNS nachází mimo zastavěné území obce Stéblová, nebylo možné 

v maximální míře využít stávající pozemky dráhy, které jsou v širé trati omezené v podstatě 

pouze na drážní těleso. Zábory mimodrážních pozemků jsou tedy poměrně rozsáhlé. Tyto 

nutné zábory vyvstávají  taktéž z koncepce a požadavků technických směrnic a norem. 

Dočasné zábory vyplývají z technologických požadavků realizace výstavby. Při stavbě 

bude využito některých přilehlých pozemků podél pozemků dráhy, zejména jako plochy 

zařízení staveniště a přístupů na staveniště).  

Další samostatnou část tvoří zábory trvalé. Trvalé zábory pozemků jsou vyvolány 

normovými požadavky na prostorové uspořádání stavebních objektů. 

Připravovaná stavba není v rozporu ani s územními a jinými rozvojovými záměry 

Pardubického kraje.  

Stavba je v souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání 

území.  

Připravovaná stavba je od začátku zpracování přípravné dokumentace koordinována se 

všemi přímo či potenciálně souvisejícími investičními akcemi, které jsou plánovány realizovat 

v regionu stavby a o nichž byl projektant informován. 

V následujícím přehledu je uveden jmenný soupis souvisejících či podmiňujících 

investic, s nimiž bylo při zpracování projektové dokumentace uvažováno resp. koordinováno 

technické řešení: 

 6.1. Údaje o souvisejících a podmiňujících stavbách 

A) Investiční akce SŽDC, s.o, nebo ČD, a.s. 

1. Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová 

 Investor: SŽDC s.o. 

 Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 

 Předpoklad realizace: 2019 – 2021 

2. Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění 

úseku Stéblová – Opatovice nad Labem 

Investor: SŽDC s.o. 

Realizace: 2014 – 2016 



3. Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem – Hradec Králové 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 

Předpoklad realizace: 2019 – 2021 

4. Modernizace železničního uzlu Pardubice 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 

Předpoklad realizace: 2019 – 2021 

B) Investiční akce nedrážních stavebníků 

5.  Stavba areálu rozvodny 110kV společnosti ČEZ Distribuce a.s., která se nachází 

v bezprostřední blízkosti stavby areálu TNS. Obě stavby spolu úzce souvisí, v rámci 

stavby TNS Stéblová je na pozemku č. 297/1 vymezen prostor pro umístění této 

stavby (patrné z koordinační situace stavby C.2). Rozvodna 110kV bude situována 

v jižní části pozemku, kde je nejvýhodnější možnost připojení ke stávajícímu vedení 

V936. 

Investor: ČEZ Distribuce a.s. 

Fáze přípravy: zadání dokumentace pro územní řízení 

Předpoklad realizace: 2019 – 2021 

 6.2. Základní charakteristika zájmového území 

 Stavba se nachází v Pardubickém kraji, v nezastavěném území obce Stéblová v 

blízkosti drážního tělesa. Uzavřený areál TNS je umístěn na rovinatém terénu a je z východní 

strany vymezen kolejištěm, ze západní strany vodotečí Velkou Strouhou a ze severní strany 

jejím občasným přítokem. Z jižní části je areál ohraničen příjezdovou komunikací (polní 

cestou) k okolním zemědělským pozemkům. V blízkosti budoucího areálu jihovýchodně od 

něj je umístěn rekreační objekt, v KN vedený jako rodinný dům. 

 Pozemky areálu TNS a příjezdové komunikace k němu jsou v současnosti využívány 

převážně jako orná půda, tedy zemědělskými subjekty.  

 Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území. 

 6.3. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V rámci stavby bude odstraněn zděný objekt č.p. 21 na parcele st.p.č. 31. Objekt je v majetku 

soukromého investora a bude odstraněn. Objekt je v KN veden jako rodinný dům a využíván 

je v současnosti jako rekreační objekt. Dále dojde k odstranění propustku na parcele č. 292/2. 



  Současně bude třeba realizovat kácení stromů a dřevin na pozemku dráhy a stromů a 

dřevin mimo pozemky dráhy. 

V rámci projektových prací byl proveden dendrologický průzkum, který stanovuje 

rozsah kácených dřevin rostoucích mimo les. Na základě tohoto průzkumu pak byly 

vytipovány dřeviny, u kterých je potřeba zažádat o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb. 

Za odstraňované dřeviny může být příslušným obecním úřadem případně udělena 

povinnost náhradních výsadeb či dalších satisfakčních opatření. Toto bude prověřeno a na 

základě požadavků příslušných obecních úřadů zpracováno v následujícím stupni projektové 

dokumentace. 

Dále byla na základě tohoto průzkumu stanovena cena za ekologickou újmu kácených 

dřevin.  

V rámci stavby nedojde ke kácení lesní zeleně na pozemcích PUPFL.  

 6.4. Vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí 

 Ovzduší 

 V období realizace záměru dojde ke krátkodobým změnám v kvalitě ovzduší a to 

především podél přístupových cest a zařízení stavenišť. V tomto období lze očekávat 

krátkodobé navýšení nákladní dopravy a v důsledku toho i nárůst emisí z automobilové 

dopravy a dočasnou změnu v imisní situaci podél komunikací. Stejně tak se dá očekávat 

zvýšení prašnosti zejména v okolí výjezdu automobilů ze staveniště. Také plocha staveniště a 

vlastní stavba budou zdrojem polétavého prachu. Působení těchto vlivů však bude časově 

omezeno a všechny procesy spojené se zhoršením kvality ovzduší budou plně reverzibilní. 

Lze konstatovat, že stavební práce budou mít velmi nízký podíl na stávajícím imisním pozadí 

lokality. Pro snížení negativního vlivu na ovzduší v rámci etapy výstavby byla navržena 

opatření na snížení emisí, a to zejména tuhých znečišťujících látek. 

V etapě provozu nebude mít stavební záměr na kvalitu ovzduší vliv. Během provozu nebude 

instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, dle přílohy č. 2 zák. č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší.  

 Hluk 

 Posuzovaný záměr bude klást mírně zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu 

především v období výstavby. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude 

způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově omezen 

pouze na dobu výstavby. V období provozu nedojde k navýšení hlukového zatížení okolí. 

 Vibrace 



 Šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu areálu se 
nepředpokládá.  

 Hydrogeologické a geologické poměry 

 Vzhledem k charakteru stavebního záměru nepředpokládáme negativní vlivy na 

horninové geologické podloží a hydrogeologické poměry. 

 Hydrologické poměry 

 Negativní vlivy mohou být spojeny s havarijními stavy souvisejícími se samotnou 

stavbou či s realizací záměru (např. únik pohonných látek nebo stavebních materiálů do půdy, 

resp. povrchové či podzemní vody). Při dodržení platných legislativních požadavků bude 

sníženo riziko možné havárie na minimum a není tak dán předpoklad negativního ovlivnění 

kvality podzemních i povrchových vod (vodních toků, vodních ploch ani vodních zdrojů).  

 Stavební záměr nebude mít vliv na odtokové poměry území, funkce všech staveb a 

zařízení pro odvod vod zůstane zachována. 

 Půdy 

 Z důvodu realizace stavby bude nutné vyjímat trvale pozemky náležející do 

zemědělského půdního fondu (ZPF). Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění 

funkce lesa (PUPFL). 

 Negativní vliv může být spojen pouze s havarijními stavy při stavbě. Při dodržení 

všech legislativních podmínek a opatření na ochranu půd uvedených v přípravné dokumentaci 

stavby, není dán předpoklad na negativní vliv na půdní prostředí.   

 Fauna a flóra 

 Jediný dotčený zvláště chráněný druh rostliny je žebratka bahenní (Hottonia palustris), 

na který bylo nutno požádat o udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů 

dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. 

 V území se nevyskytuje žádný druh zvláště chráněného živočicha.  

 Dřeviny určené ke kácení poskytují vhodné prostředí k hnízdění ptáků. Kácení proto 

proběhne v období od listopadu do března, tedy mimo období hnízdění. 

 Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště 

 Stavební záměr nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního 

dědictví, ani zde nejsou evidovány městské či vesnické památkové zóny nebo rezervace, 

krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. 

Na zájmovou lokalitu není třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. 



 Estetická hodnota krajiny 

 Záměr se nachází v extravilánu obce Stéblová. Vzhledem k charakteru staveb v areálu 

TNS nejsou však negativní vlivy na krajinu (ve smyslu krajinného rázu) předpokládány. 

 Významné krajinné prvky 

 Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, 

geomorfologicky či esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo 

přispívají k udržení její stability. 

 Stavební záměr nepřijde do střetem s žádnými významnými krajinnými prvky dle 

zákona. 

 6.5. Vliv stavby na zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000 

 Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny 

velkoplošných zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné 

oblasti. Záměr se nenachází na území žádného velkoplošného nebo maloplošného zvláště 

chráněného území.  

 Vzhledem k charakteru stavebního záměru a s ohledem na vzdálenost záměru od 

předmětů ochrany lokalit sítě Natura 2000 lze konstatovat, že stavební záměr nebude mít vliv 

na lokality sítě Natura 2000. 

 6.6. Vliv stavby na územní systémy ekologické stability 

 ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní, regionální a nadregionální. Z hlediska prvků územního 

systému ekologické stability (ÚSES) lze konstatovat, že lokalita nezasahuje do žádného prvku 

ÚSES. Na prvky ÚSES nebude mít realizace stavebního záměru vliv. 

 6.7. Nároky stavby na okolní infrastrukturu 

 Voda pro provozní účely 

 Zvýšený odběr vody lze předpokládat ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění 

staveniště apod.). Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické vody z dovezených 

zdrojů, a to zejména na kropení betonu při betonářských pracích, čištění techniky před 

výjezdem ze staveniště apod. Množství spotřeby vody bude záviset na ročním období 

provádění prací, souvisejícím počasí a momentální potřebě zařízení staveniště. Potřeba pitné 

vody bude kryta balenou vodou, potřeba užitkové vody bude kryta pomocí mobilních WC a zásobníků 

s užitkovou vodou. 



 Po dokončení stavby v provozu se předpokládá pouze malý odběr vody vzhledem 

k tomu, že pracoviště nejsou trvale obsazena. Pro potřeby areálu TNS bude vybudována 

samostatná studna. 

 Elektrická energie 

V rámci realizace stavby bude spotřebovávána el. energie v prostoru staveniště, což vyvolá 

zvýšenou spotřebu el. energie. Po realizaci nových objektů a technologických zařízení 

vzniknou nároky areálu na spotřebu elektrické energie.  

 Surovinové zdroje 

 Zvýšené nároky na pohonné hmoty a další suroviny je možné očekávat výhradně 

v období realizace záměru. 

 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 V období realizace záměru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, 

především ve spojení s odstraňováním odpadů a dovozem materiálu potřebným na stavbu. Pro 

transport materiálu bude využito stávajících komunikací a nové příjezdové komunikace 

v rámci stavby TNS. 

 V etapě obnoveného provozu nebude stavební záměr klást nároky na infrastrukturu 

více, než ve stávajícím stavu. 

 6.8. Nepříznivé účinky stavby na životní prostředí 

 Odpadní vody 

 Během výstavby a po dokončení stavby posuzovaného záměru budou vznikat odpadní 

vody technologické, splaškové i dešťové. 

 Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou představovat vody 

znečištěné v průběhu stavebních prací. Půjde jednak o vody použité v rámci technologických 

postupů výstavby základů pozemních objektů, jednak o vody produkované v rámci mytí 

stavební techniky a zařízení. Množství těchto vod není za současného stavu znalostí možno 

odhadnout. 

 Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství. 

Důvodem je použití chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť. 

 Je navržena likvidace splaškových a dešťových vod. Splaškové vody budou odváděny 

do navržené žumpy v areálu, dešťové vody budou ve velké míře zasakovány v území, v menší 

pak odváděny do stálých či občasných stávajících vodotečí. 

 

 

 



 Odpady 

Obecně lze konstatovat, že odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací budou 

odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna ze strany prováděcí 

firmy či odbornou firmou zabývající se nakládáním s odpady.  

 Ta je povinná postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, 

shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle 

příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí 

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o 

odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2002. 

 Bude-li s odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového 

hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku 

produkce odpadů z výstavby předmětného záměru.   

 Odpady vznikající provozem budou likvidovány v rámci odpadového hospodářství 

SŽDC, s.o.. 

 Hluk 

 Z hlediska vyššího zatížení životního prostředí hlukem, oproti současnému stavu, je 

působení tohoto faktoru omezeno pouze na období výstavby.  

 Ve stavbě nejsou navrženy žádné významné nové zdroje hluku. Navržená zařízení 

splňují předepsané limity zatížení okolí akustickým tlakem vzduchu.  

 

7) Majetkoprávní vztahy  

 7.1. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Parcela 
KN 

LV 
Vlastník 

Podíl 
Druh /využití 

pozemku 
Jméno Adresa 

Pozemky a stavby – dotčené realizací stavby 

katastrální území Stéblová 

284/2 29 Novotný Josef Ing. 
 

Stéblová, Stéblová 32, 53345 
 

1/1 orná půda 

337/17 29 Novotný Josef Ing. Stéblová, Stéblová 32, 53345 1/1 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

76/6 31 Kučera Jiří 
 

Blšanecká 1535/6, Praha, Uhříněves, 10400 
1/1 orná půda 

76/8 31 Kučera Jiří Blšanecká 1535/6, Praha, Uhříněves, 10400 1/1 orná půda 

76/18 31 Kučera Jiří Blšanecká 1535/6, Praha, Uhříněves, 10400 1/1 orná půda 



297/6 31 Kučera Jiří Blšanecká 1535/6, Praha, Uhříněves, 10400 1/1 orná půda 

337/20 31 Kučera Jiří Blšanecká 1535/6, Praha, Uhříněves, 10400 1/1 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

64/1 53 
Česká republika-Správa 

železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 11000 

1/1 
ostatní 

plocha/dráha 

 

57/2 64 Koblížková Marie Stéblová, Stéblová 11, 53345 1/1 
ostatní 

plocha/neplodná 
půda 

      

324/6 79 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, Pardubice, Pardubice-Staré 

Město, 53002 
1/1 

ostatní 
plocha/silnice Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje 
Pardubice, Doubravice 98, 53353 

292/2 86 

Dvořák Slavomil Wilsonova 553, Hlinsko, Hlinsko, 53901 1/2 

orná půda 

Šimáková Jitka Stéblová, Stéblová 38, 53345 1/2 

297/1 86 

Dvořák Slavomil Wilsonova 553, Hlinsko, Hlinsko, 53901 1/2 

orná půda 

Šimáková Jitka Stéblová, Stéblová 38, 53345 1/2 

297/2 86 

Dvořák Slavomil Wilsonova 553, Hlinsko, Hlinsko, 53901 1/2 

orná půda 

Šimáková Jitka Stéblová, Stéblová 38, 53345 
1/2 

    

324/8 113 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, Pardubice, Pardubice-Staré 

Město, 53002 
1/2 

ostatní 
plocha/silnice 

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 

Pardubice, Doubravice 98, 53353 

Česká republika-Úřad pro 
zastupování státu ve věcech 

majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 12800 1/2 

64/3 136 Mazanec Josef Dobřenice, Dobřenice 26, 50325 1/1 
ostatní plocha/jiná 

plocha 

st. 31 136 Mazanec Josef Dobřenice, Dobřenice 26, 50325 1/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

76/10 233 Pinkasová Marie Stéblová, Stéblová 44, 53345 1/1 orná půda 

76/19 233 Pinkasová Marie Stéblová, Stéblová 44, 53345 1/1 orná půda 

297/4 235 

Jičínský Václav Pichlova 2652, Pardubice, Zelené Předměstí, 53002 1/24 

orná půda 
Šín Josef Stéblová, Stéblová 63, 53345 3/8 

Trojanová Dagmar Stéblová, Stéblová 14, 53345 3/8 

Pinkasová Marie Stéblová, Stéblová 44, 53345 1/8 



Graňáková Václava Rožkova 2628, Pardubice, Zelené Předměstí, 53002 1/24 

Jičínský Vlastimil Dvořákova 77, Čeperka, Čeperka, 53345 1/24 

76/2 248 

Novák Jiří Štětí, Brocno 160, 41108 1/3 

orná půda 

Provazníková Jaroslava Revoluční 787, Holice, Holice, 53401 1/6 

Novák František 9. května 840, Holice, Holice, 53401 1/3 

Ročková Ivana Nádražní 280, Holice, Holice, 53401 1/6 

337/21 248 

Ročková Ivana Nádražní 280, Holice, Holice, 53401 1/6 

vodní plocha/ 
koryto vodního 

toku umělé 

Novák František 9. května 840, Holice, Holice, 53401 1/3 

Provazníková Jaroslava Revoluční 787, Holice, Holice, 53401 1/6 

Novák Jiří Štětí, Brocno 160, 41108 1/3 

76/7 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 orná půda 

76/9 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 orná půda 

76/12 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 orná půda 

337/18 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 

vodní plocha/ 
koryto vodního 

toku umělé 

337/19 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 

vodní plocha/ 
koryto vodního 

toku umělé 

676/7 259 
Pinkas Jaromír a Pinkasová 

Marie 
Stéblová, Stéblová 44, 53345; Stéblová, Stéblová 44, 

53345 
1/1 

ostatní plocha/jiná 
plocha 

676/4 465 SK - EKO Pardubice s. r. o. Pardubice, Semtín 52, 53002 1/1 
ostatní plocha/jiná 

plocha 

337/14 502 
Česká republika-Povodí Labe, 

státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské 

Předměstí, 50003 
1/1 

vodní plocha/ 
koryto vodního 

toku umělé 

324/2 10001 Obec Stéblová Stéblová, Stéblová 12, 53345 1/1 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

327 10001 Obec Stéblová Stéblová, Stéblová 12, 53345 1/1 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

297/5 10002 
Česká republika-Státní 

pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 13000 1/1 orná půda 

 

 Některé pozemky podléhají ochraně zemědělského půdního fondu. Žádné pozemky 

nespadají do ochrany PUPFL. Umístění SO a PS nezasahuje taktéž do ochranného pásma lesa. 

 Realizace stavby si vyžádá dočasný i trvalý zábor pozemků mimo vlastnictví SŽDC, 

s.o., a vyžádá si taktéž výkup staveb nebo jejich částí. Rozsah trvalých a dočasných záborů je 

vyznačen v geodetické části přípravné dokumentace stavby. 



 Dočasné zábory vyplývají z technologických požadavků realizace výstavby. Při stavbě 

bude využito některých přilehlých pozemků podél pozemků dráhy, zejména jako plochy 

zařízení staveniště nebo pro přístupy na staveniště. Rozsah stavby je patrný z koordinační 

situace stavby.  

Další samostatnou část tvoří zábory trvalé. Trvalé zábory pozemků jsou vyvolány 

zejména prostorovými požadavky norem na prostorové uspořádání stavebních objektů.  

 

 7.2. Přehled trvalých a dočasných záborů mimodrážních pozemků 

Parcela 
KN 

LV Výměra 
Trvalý zábor – výkup 

pozemku (m2) 
Dočasný zábor – nájmy 

pozemků (m2) 
Věcné břemeno (m/m2) 

Druh /využití 
pozemku 

Poznámka 

284/2 29 1310 964 
 
- 
 

- orná půda 
SO321802, 
SO321902 

337/17 29 138 7 - - 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321802, 
SO321902 

76/6 31 1157 1157 - - orná půda SO321802 

76/8 31 487 487 - - orná půda 
SO321802, 
SO321901, 
SO321902 

76/18 31 2 2 - - orná půda SO321902 

297/6 31 7 7 - - orná půda SO321902 

337/20 31 157 157 - - 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321802, 
SO321901, 
SO321902, 
SO321101 

64/1 53 26036 - - - 
ostatní 

plocha/dráha 

PS321401, 
PS321402, 
SO320602, 
SO320603, 
SO321801, 
SO321802, 
SO321902, 
SO321903, 
SO320103, 
SO321101 

57/2 64 4 - 1 (do 1 roku) - 
ostatní 

plocha/neplodná 
půda 

PS321402 

324/6 79 83 - - 1/1 
ostatní 

plocha/silnice 
SO321802 

292/2 86 653 97 60 (do 1 roku) - orná půda 

SO321801, 
SO321802, 
SO321903, 
SO321904, 
SO321101 

297/1 86 12194 12194 - - orná půda 

PS320904, 
PS321401, 
PS321407, 
SO320601, 
SO320602, 
SO320603, 



SO320604, 
SO320605, 
SO321201, 
SO321202, 
SO321203, 
SO321501, 
SO321502, 
SO321503, 
SO321504, 
SO321505, 
SO321506, 
SO321801, 
SO321802, 
SO322701, 
SO322702, 
SO323401, 
SO323402,  
SO321101 

/2297 86 19844 3596 27 (do 1 roku) - orná půda 
SO321802, 
SO321101, 
SO321904 

324/8 113 74 - 7 (nad 1 rok) - 
ostatní 

plocha/silnice 
SO321802 

64/3 136 340 340 - - 
ostatní 

plocha/jiná 
plocha 

SO320605, 
SO321507, 
SO321801, 
SO323401, 
SO321101 

st. 31 136 49 49 - - 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SO320605, 
SO321507, 
SO323401, 
SO321101 

76/10 233 514 - 83 (do 1 roku) 14/41 orná půda 
PS321402, 
SO321101 

76/19 233 152 - 43 (do 1 roku) - orná půda SO321101 

297/4 235 129 57 - - orná půda 
SO321802, 
SO321101 

76/2 248 469 - 107 (do 1 roku) - orná půda SO321101 

337/21 248 16  16 (do 1 roku)  
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321101 

76/7 259 156 156 - - orná půda 
SO321802, 
SO321101 

76/9 259 20 20 - - orná půda 
SO321802, 
SO321101 

76/12 259 310 310 - - orná půda 
SO321802, 
SO321902 

337/18 259 65 65 - - 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321802, 
SO321902 

337/19 259 45 45 - - 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321802, 
SO321902 

676/7 259 130 130 - - 
ostatní 

plocha/jiná 
plocha 

SO321802 

676/4 465 2688 - 
230 (nad 1 rok), 566 

(do 1 roku) 
4/11 

ostatní 
plocha/jiná 

plocha 

PS321402, 
SO321802, 
SO321101 



337/14 502 1131 48 - - 
vodní plocha/ 

koryto vodního 
toku umělé 

SO321802, 
SO321902 

324/2 10001 2007 6 - - 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

SO321802 

327 10001 1845 - 76 (do 1 roku) 25/74 
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace 

PS321402 

297/5 10002 47 47 - - orná půda 
SO321802, 
SO321902, 
SO321101 

 

8) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů 

 8.1. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 Stavba je navrhována podle současných zákonů a předpisů pro projektování staveb. 

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude tedy zajištěna především provedením 

stavby v souladu s projektovou dokumentací. Další nezbytnou podmínkou je řádně provedený 

proces kolaudace. Za bezpečnost provozu poté zodpovídá vlastník a správce stavby a jím 

pověřené osoby. 

 8.2. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 Předmětná stavba není přístupná veřejnosti ani využívána osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace (pohybové, zrakové, sluchové a mentální postižení, osoby 

v pokročilém věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let). 

 Návrh tedy nevychází z obecných zásad vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 8.3. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Povodně 

 SO a PS, které jsou předmětem této dokumentace, jsou navrženy mimo záplavová 

území vymezená pro průtok Q100. 

 Sesuvy půdy 

 V dosahu lokality realizovaných objektů nejsou zaznamenány žádné sesuvy půdy.  

 Poddolování 

 V dosahu lokality realizovaných objektů nejsou známa žádná poddolovaná území.  

Seizmicita 

 Ve smyslu ČSN EN 1998-1 není v lokalitě stavny nutné uvažovat účinky zemětřesení. 

 Radon 

 V rámci stavby není navrhována žádná budova určená pro trvalý pobyt osob.  



 Dle aktualizovaných map radonového rizika (ČGS) náleží území do kategorie nízkého 

až středního radonového indexu pozemků. Není tedy třeba navrhovat žádná mimořádná 

opatření pro ochranu proti radonu. V dalším stupni projektové dokumentace je však nezbytné 

provést stanovení radonového indexu pro konkrétní pozemní objekty. 

 Hluk v chráněném vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Z hlediska realizace a provozu SO a PS, které jsou předmětem této dokumentace, netvoří hluk 

žádné vážné riziko. Samotná stavba v extravilánu obce nebude ani příčinou nebo zdrojem 

hluku mimo normové hladiny. 

 Geologické a hydrogeologické poměry 

Geologické poměry 

 Z geomorfologického hlediska (Demek et al. 1987) se zájmová lokalita nachází v 

geomorfologickém celku Pardubická kotlina, okrsku Kunětická kotlina. Jedná se o erozní 

kotlinu v povodí Labe, Loučné a nejdolejší Chrudimky, kterou tvoří rovinný reliéf 

středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv Labe, Loučné a 

Chrudimky, místy s pokryvy a přesypy navátých písků. 

Hydrogeologické poměry 

 Území zájmové lokality náleží do povodí Labe a úmoří Severního moře. Páteřním 

tokem v povodí s číslem hydrologického pořadí 1-03-04-0290-0-00 je tok Velká Strouha, 

jehož recipientem je Labe. Dotčená parcela je ze SZ ohraničena tokem Velká Strouha a z J 

strany bezejmenným přítokem Velké Strouhy. Příjezdová komunikace křižuje bezejmenný tok 

(ID 10 174 354). 

 Území je budováno plošně rozsáhlou, souvislou labskou štěrkopískovou terasou o 

mocnosti okolo 6 m, která spočívá na podložních slínovcích březenského souvrství. Hladina 

podzemní vody je volná, nachází se cca 2 m pod terénem. 

 8.4. Civilní ochrana 

 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

 U navrhovaných SO a PS se nepředpokládá jejich využití k ochraně obyvatelstva. 

 Řešení zásad prevence závažných havárií 

 Charakter SO a PS nepřepokládá při realizaci ani provozu vznik havárie závažného 

charakteru. 

 Zóny havarijního plánování 

 Charakter stavby a provozu nevyžaduje stanovit zóny havarijního plánování. Realizace 

stavby se nenachází v žádné jiné zóně havarijního plánování. 



8.5. Vliv stavby na ŽP 

Vlivy aktivit spojených s výstavbou areálu náleží v souvislosti s vegetací spíše mezi 

vlivy přímé, spojené s fází výstavby. Mezi takové přímé vlivy patří v souvislosti 

s odstraněním budov či s výstavbou nových objektů odstranění dřevin (především solitérních) 

v místech výstavby a v jejich nejbližším okolí a dále na plochách využívaných jako zařízení 

stavenišť a podobně. Na takových místech dojde s velkou pravděpodobností i k narušení či 

úplné eliminaci celkového vegetačního krytu. V místech narušeného vegetačního krytu je 

nutné monitorovat, zda nedochází k nástupu invazních druhů a popřípadě přistoupit k jejich 

likvidaci. 

Na základě podrobného terénního průzkumu můžeme konstatovat, že v souvislosti se 

stavbou nepředpokládáme výrazně negativní vliv na stávající rostlinná společenstva. Je to 

dáno především výchozími poměry ve sledovaném území.  

Z hlediska ochrany živočichů je třeba dodržovat opatření pro zmírnění vlivu na 

živočichy. Není předpokládáno ovlivnění skupin živočichů v území stavebními pracemi. 

Realizace záměru bude mít dočasný negativní vliv na faunu v okolí trati zvýšením úrovně 

hluku a emisí v době stavebních prací. Tento vliv však bude krátkodobý, omezený na určitou 

denní dobu a jen po čas rekonstrukce. 

Záměr se nachází v nezastaveném území obce, vzhledem k charakteru budov však 

nejsou negativní vlivy na krajinu (ve smyslu krajinného rázu) předpokládány. 

V období realizace záměru dojde ke krátkodobým změnám v kvalitě ovzduší a to 

především podél přístupových cest a zařízení stavenišť. V tomto období lze očekávat 

krátkodobé navýšení nákladní dopravy a v důsledku toho i nárůst emisí z automobilové 

dopravy a dočasnou změnu v imisní situaci podél komunikací. Stejně tak se dá očekávat 

zvýšení prašnosti zejména v okolí výjezdu automobilů ze staveniště. Také plochy zařízení 

stavenišť a vlastní stavba budou zdrojem polétavého prachu. Působení těchto vlivů však bude 

časově omezeno a všechny procesy spojené se zhoršením kvality ovzduší budou plně 

reverzibilní. V období provozu nebudou instalovány žádné zdroje znečišťování ovzduší dle 

přílohy 2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

8.6. Vlivy stavby na veřejné zdraví 

V průběhu výstavby budou do jisté míry dotčeni obyvatelé obytných domů, které leží 

v blízkosti stavby a příjezdu ke stavbě. Tento vliv se bude projevovat jednak v důsledku 

dopravy materiálu na staveniště, jednak vlastními pracemi na stavbě. Půjde především o 

negativní vlivy hluku vyvolané dopravou a stavebními pracemi, a jednak o možné znečištění 

ovzduší a to především polétavým prachem. 



Rozsah tohoto negativního ovlivnění bude omezen na nejnižší možnou míru. Za tímto 

účelem bude v rámci projektové dokumentace zpracován harmonogram výstavby. 

Negativním vlivům bude rovněž předcházet dodržování režimu výstavby tak, aby tyto 

nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba nebude prováděna v nočních hodinách 

apod.). 

Stavební práce mohou být a budou zdrojem prašnosti, což lze hodnotit jako určitý 

negativní vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Během realizace stavby lze očekávat krátkodobě 

navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž i dočasnou změnu v imisní situaci podél 

příjezdových komunikací. 

Zdravotní rizika 

Zdravotní stav obyvatelstva bude ovlivněn především ve fázi výstavby budov a 

dalších objektů, a to jednak hlukovou zátěží, jednak škodlivinami uvolňovanými do ovzduší 

v důsledku dopravy či ze stacionárních zdrojů. Tento vliv bude sice významný, ale potrvá 

pouze po dobu výstavby. Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a 

doporučení, která jsou uvedena v předložené dokumentaci, bude minimalizován vliv na 

zdravotní stav obyvatelstva v důsledku rekonstrukce posuzované stavby. Po ukončení 

realizace záměru bude vliv na zdravotní stav obyvatelstva minimální, včetně hlukové zátěže. 

8.7. Sociální a ekonomické důsledky 

Realizace stavby se neprojeví negativně ve smyslu sociálních a ekonomických 

dopadů.  

Nejvýznamněji bude soužití obyvatel obce Stéblová  narušeno v časově omezeném 

období výstavby v důsledku průjezdu automobilů na zařízení staveniště a vlastními 

stavebními pracemi. 

8.8. Počet obyvatel ovlivněných účinky provedení záměru 

Počet obyvatel, ovlivněných účinky stavby a realizací záměru, nelze přesně stanovit. 

Vezmeme-li v úvahu pouze obyvatele bydlící v blízkosti zamýšleného záměru, můžeme na 

základě údajů, které máme k dispozici, jejich počet odhadnout na cca do 300. Za podmínky 

dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou uvedena, je možno 

ovlivnění obyvatelstva v důsledku výstavby a provozu minimalizovat. 

8.9. Vlivy na strukturu a využití území 

Výstavbou ani provozem areálu nedojde k vytvoření nových vazeb či k porušení 

stávajících vztahů mezi jednotlivými složkami struktury území. Výjimku zde představuje 

pouze období stavebních prací. Zde může na některých úsecích dojít k dočasné změně 



struktury území v souvislosti se zřízením zařízení staveniště. Tato změna však je časově 

omezená jen na dobu výstavby.  

Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR. 

8.10. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 

Opatření ve fázi přípravy: 

1. Investor zajistí před vlastním odstraněním dřevin povolení ke kácení dřevin u 

příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin je nutné načasovat mimo 

vegetační období a mimo období hnízdění ptáků, tj. v měsících listopad až březen. 

2. Zařízení stavenišť a stavební objekty budou naplánovány tak, aby byl, pokud možno, 

minimalizován rozsah kácení dřevin a degradace přírodních biotopů. 

3. Investor zpracuje pro případ úniku ropných derivátů havarijní a případně povodňový 

plán, který bude schválený příslušným vodoprávním orgánem. 

4. V průběhu přípravných prací i v průběhu výstavby bude důsledně dbáno na likvidaci 

neoindigenofytů na plochách zařízení stavenišť a deponiích zemin. 

Opatření ve fázi realizace: 

1. Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních 

kapalin (pohonných hmot, olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do vodního 

prostředí. Jelikož však není možné toto riziko zcela vyloučit, měly by být během 

prací v korytě nainstalovány norné stěny zachycující případně unikající chemické 

látky. 

2. Při stavebních pracích je nutné dbát na dodržování všech zásad a bezpečnostních 

opatření ochrany vod před znečišťujícími látkami. 

3. Solitérní dřeviny, které se nebudou kácet, doporučujeme ochránit dřevěným 

obložením před poškozením mechanizací. 

4. Odstraňování dřevin je třeba provádět mimo hnízdní období ptáků a mimo vegetační 

období (tedy mimo měsíce březen až listopad). 

5. Plochy stavebních objektů a zařízení stavenišť mimo samotné kolejiště je třeba po 

stavbě uvést do původního či lepšího stavu. 

6. Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a jejich 

konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou 

bezprostředně využity do 6 týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami. 



7. Bude prováděna preventivní a pravidelná údržba všech mechanizmů, které budou na 

zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny (záchytné vany) proti úniku 

ropných látek. 

8. V rámci zařízení stavenišť nebudou skladovány pohonné hmoty v množství 

přesahujícím jednodenní potřebu. Případné uskladnění bude provedeno 

v odpovídajících nádobách, které budou opatřeny záchytnou vanou. 

9. V případě úniku ropných látek budou dodržovány zásady a postupy uvedené 

v havarijním plánu (zabránění dalšímu úniku ropných látek, sanace postižené 

lokality, uložení zachycených ropných produktů do vhodných nádob), neprodleně 

budou informovány zainteresované strany a bude zahájena sanace. Obdobně se bude 

postupovat i v případě požáru. V dalším stupni projektové dokumentace bude 

zpracován havarijní plán, který stanoví postup při úniku látek závadných vodám 

(např. zabránění dalšímu úniku ropných látek, sanace postižené lokality, uložení 

zachycených ropných produktů do vhodných nádob). 

10. Budou důsledně dodržována ochranná opatření proti možnosti znečištění 

povrchových i podzemních vod (např. záchytné vany pod odstavenou technikou). 

11. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno 

k jejich likvidaci. 

12. Nově provedené výsadby budou řádně udržovány včetně provedení případných 

dosadeb. 

13. V případě archeologického nálezu (byť se nepředpokládá) je třeba oznámit tuto 

skutečnost příslušnému Památkovému ústavu a zajistit záchranný archeologický 

výzkum. 

14. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady 

budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím 

zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu. 

15. Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhláška č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů). 

16. Z důvodů prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 

17. Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu, ty 

které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety 

travinami. 



18. Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám 

k tomuto účelu vyhrazených prostorách. 

19. Případná kontaminovaná zemina, zjištěna při výkopových pracích, bude odtěžena 

samostatně a bude s ní naloženo v souladu s příslušnými právními normami a 

technickými postupy. 

20. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících 

stavebních prací. 

21. Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost 

pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a přístupových 

komunikací. 

22. Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby 

v blízkosti obytné zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami. 

23. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 

budou uskutečňovány v obytné zástavbě v pracovní dny v rámci běžné pracovní 

doby. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách (tj. 22.00 – 6.00), ve dnech 

pracovního klidu a státem uznaných svátků. 

24. V blízkosti obytné zástavby nebudou zakládány mezideponie vytěžené zeminy. 

25. Pro fázi výstavby bude stanoven plán příjezdových cest ke staveništi, který bude 

odsouhlasen dotčenými městskými úřady. 

Opatření pro fázi provozu 

1. Pravidelná údržba budov a ploch v areálu, pravidelná revize zařízení pro provoz 

areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle 

druhu majetku:  

 

Rozdělení investicí pořízeného majetku dle budoucího majitele. (v tis. Kč v roce sestavení) 

Název stavebního objektu / 

provozního souboru 
Investiční náklady Budoucí vlastník 

PS 32-14-01 TNS Stéblová, POK 361 SŽDC, s.o. 

PS 32-14-02 Přeložka sdělovacího 

kabelu DK 38 
1570 SŽDC, s.o. 

PS 32-14-03 TNS Stéblová, 

sdělovací zařízení 
149 

SŽDC, s.o. 

PS 32-14-04 TNS Stéblová, 

přenosový systém 
724 

SŽDC, s.o. 

PS 32-14-05 TNS Stéblová, EZS 611 SŽDC, s.o. 

PS 32-14-06 TNS Stéblová, EPS 945 SŽDC, s.o. 

PS 32-14-07 TNS Stéblová, 

kamerový systém 
3 707 SŽDC, s.o. 

PS 32-14-08 Doplnění DDTS na 

ED SŽDC 
588 SŽDC, s.o. 

PS 32-05-01 TNS Stéblová, 

zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
6 689 SŽDC, s.o. 

PS 32-05-02 ED SŽDC, doplnění 

DŘT a řídícího systému 
399 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-01 TNS Stéblová, 

technologie - rozvodna 110 kV 
13 694 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-02 TNS Stéblová, 

technologie - stanoviště 

transformátorů 110/23kV 

27 386 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-03 TNS Stéblová, 

technologie - rozvodna 22 kV 
12 373 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-04 TNS Stéblová, 

technologie - trakční transformátory 
15 410 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-05 TNS Stéblová, 29 082 SŽDC, s.o. 



technologie - stejnosměrná část 

3kV DC 

PS 32-09-06 TNS Stéblová, 

technologie - vlastní spotřeba 
5 110 SŽDC, s.o. 

PS 32-09-07 TNS Stéblová, 

technologie - vazba napáječů 
655 SŽDC, s.o. 

SO 32-19-01 TNS Stéblová, opěrná 

zídka v km 8,200 
499 

SŽDC, s.o. 

SO 32-19-02 TNS Stéblová, most v 

km 8,176 - Velká Strouha 
4 832 

SŽDC, s.o. 

SO 32-19-03 TNS Stéblová, 

propustek v km 7,857 
505 

SŽDC, s.o. 

SO 32-19-04 TNS Stéblová, rušení 

propustku v km 7,857 
378 

SŽDC, s.o. 

SO 32-27-01 TNS Stéblová, studna 209 SŽDC, s.o. 

SO 32-27-02 TNS Stéblová, 

vsakování v areálu TNS 
2 212 

SŽDC, s.o. 

SO 32-18-01 TNS Stéblová, 

zpevněné plochy a komunikace v 

areálu TNS 

8 760 

SŽDC, s.o. 

SO 32-18-02 TNS Stéblová, 

příjezdová komunikace k areálu 
9 798 

SŽDC, s.o. a obec 
Stéblová 

SO 32-50-01 TNS Stéblová, kácení 

mimolesní zeleně a náhradní 

výsadby 

90 Obec Stéblová 

SO 32-34-01 TNS Stéblová, 

oplocení areálu TNS a provozní 

oplocení rozvodny 110 kV 

641 SŽDC, s.o. 

SO 32-34-02 TNS Stéblová, 

oplocení areálu ČEZ Distribuce 
582 

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

SO 32-15-01 TNS Stéblová, budova 

TNS 
38 315 SŽDC, s.o. 

SO 32-15-02 TNS Stéblová, stání 703  SŽDC, s.o. 



traf 110 kV 

SO 32-15-03 TNS Stéblová, stání 

transformátorů 
703 

SŽDC, s.o. 

SO 32-15-04 TNS Stéblová, garáž 

pro SEE 
678 

SŽDC, s.o. 

SO 32-15-05 TNS Stéblová, domek 

ochran 
703 

SŽDC, s.o. 

SO 32-15-06 TNS Stéblová, 

kabelovod 
3 850 

SŽDC, s.o. 

SO 32-15-07 TNS Stéblová, 

demolice objektu č.p.21 
518 

SŽDC, s.o. 

SO 32-01-01 TNS Stéblová, 

napájecí vedení 
8 284 

SŽDC, s.o. 

SO 32-01-02 TNS Stéblová, zpětné 

vedení 
5 082 

SŽDC, s.o. 

SO 32-06-01 TNS Stéblová, 

venkovní osvětlení 
3 874 

SŽDC, s.o. 

SO 32-06-02 TNS Stéblová, DOÚO 1 638 SŽDC, s.o. 

SO 32-06-03 TNS Stéblová, 

Indikátor stáhni sběrač 
1 633 

SŽDC, s.o. 

SO 32-06-04 TNS Stéblová, 

rozvody nn 
1 039 

SŽDC, s.o. 

SO 32-12-01 TNS Stéblová, 

rozvody 22kV 
1 583 

SŽDC, s.o. 

SO 32-12-02 TNS Stéblová, 

přípojka NN SŽDC 
366 

SŽDC, s.o. 

SO 32-12-03 TNS Stéblová, 

přípojka NN ČEZ 
362 

SŽDC, s.o. 

SO 32-01-03 TNS Stéblová, 

ukolejnění kovových konstrukcí 
108 

SŽDC, s.o. 

SO 32-06-05 TNS Stéblová, vnější 

uzemnění 
6 430 

SŽDC, s.o. 

SO 32-11-01 TNS Stéblová, 250 ČEZ Distribuce, a.s. 



přeložky vedení ČEZ Distribuce, 

a.s. 

 

10) Přínosy k řešení problému zaměstnanosti 

Neřeší se. 

 

11) Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků 

a dopadů projektu  

 Záměrem stavby je výstavba TNS Stéblová, která je pro zajištění spolehlivého 
napájení zdvoukolejněného úseku Pardubice – Hradec Králové  
a dalších přilehlých úseků, a při výhledové dopravě s předpokládaným využitím této trati  
i jako odklonové, zcela nezbytná.  
 
 Pokud by se TM Stéblová nerealizovala, bylo by omezeno plné využití nové 
dvoukolejné trati Pardubice - Hradec Králové. Omezení v napájení by znamenalo: 

• prodloužení trakčního následného mezidobí (současně 1, max. 2 páry (kombinace s 
Os) vlaků v úseku Opatovice- Pardubice) 

• omezení rychlosti vlaků (max. do 100 km/h) 

• omezení hmotnosti vlaků (nad 500 t jen jeden pár v úseku, jinak 2 páry – pro jeden pár 
není hmotnost omezena) 

 TM Stéblová dále umožní napájení úseku koridorové trati v případě výpadku TM 
Opočínek (porucha, výluka) bez omezení dopravy na koridorové trati. 
 
 TM Stéblová usnadní výhledovou elektrizaci železniční tratě na Chrudim.  
 
 Hlavním cílem stavby TNS je zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie 
budoucího dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také podpora 
napájení železničního uzlu Pardubice. Zároveň bude stavbou prověřen budoucí přechod na 
střídavou trakci. 
 
 Přínosy projektu jsou následující: 

• zajištění spolehlivé dodávky el. energie 

• snížení spotřeby el. energie 

• výrazná časová úspora pro cestující 

 

 

 

 

 



Ukazatel Finanční analýza Ekonomická analýza 

Čistá současná hodnota (NPV) -400 403 tis. Kč 510 826 tis. Kč 

Vnit řní míra výnosu (IRR) < 0 18,26% 

Poměr přínosů a investičních nákladů 
(B/C ratio) 

- 3,028 

 

12) Rozpis nákladů 

 V TIS. CZK CELKOVÉ NÁKLADY 

PROJEKTU 

1 Poplatky za plány / stavební projekt 18 8814 

2 Nákup pozemků 26 224 

3 Výstavba 225 617 

4 Technologie 0 

5 Nepředvídané okolnosti (1) 22 408 

6 Příp. úprava ceny (2) 0 

7 Technická pomoc 1 100 

8 Propagace 300 

9 Dozor v průběhu stavby 5 878 

10 MEZISOUČET 300 464 

11 (DPH) (3)  

12 C E L K E M (4) 300 464 

 

1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv  pro 

nepředvídatelné události. 

2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 

cenách. 

3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná 

 

 

 

 

 



13) Výčet příloh 

Příloha A:  Formuláře VZOR 80-83 

Příloha B: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy  

  výsledků a dopadů projektu 

Příloha C:  Oponentní posudek podle čl. 4.3 - NETÝKÁ SE, NEDOLOŽENO 

Příloha D:  Orientační výkres, případně detailnější mapa se zakreslením projektu a  

  vyznačením začátku a konce stavby 

Příloha E:  U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních 

akcí: doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů - NETÝKÁ 

SE, NEDOLOŽENO 

Příloha F:  Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace v aktuálním stupni investorské 

  přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, 

  konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska 

  nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a 

  technických norem 

Příloha G:  Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb 

  pozemních komunikací“ (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních 

  komunikací) – NETÝKÁ SE, NEDOLOŽENO 

Příloha H:  Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení §18g zákona č. 

  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze 

  v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do 

  transevropské silniční sítě TEN-T) – NETÝKÁ SE, NEDOLOŽENO 

Příloha I:  Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace  

  (vypořádání připomínek a auditorem identifikovaných rizik) – pouze v případě 

  ZP na projekty staveb pozemních komunikací - NETÝKÁ SE,   

  NEDOLOŽENO 

Příloha J:  Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné 

  Směrnice V-2/2012 představuje/nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu 

Příloha K: Ostatní přílohy – např. výsledky zpracování studií - NETÝKÁ SE,  

  NEDOLOŽENO 

 

V Olomouci, srpen 2017   Zpracovala: Ing. arch. Jana Böserlová a kol. 

      Hlavní inženýr projektu 

      MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 


