
   

   

 
 

 

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Záměru projektu, Projektové dokumentace 

pro společné povolení dle liniového 

zákona, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Rekonstrukce vybraných 

mostních objektů na trati Ústí nad Labem-

západ – Bílina“  

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" 

ISPROFOND: 5423520111 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]" , 
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spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa:  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 

povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 

ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 

„Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Záměru projektu (dále též jen „ZP“),  Projektové dokumentace pro společné povolení dle 

liniového zákona (dále též jen „DUSL“), Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(dále též jen „PDPS“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej 

Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při zhotovení Stavby, 

kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za 

podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné 

veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) 

Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 

ZP, DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 

Cenu za zpracování ZP, DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle 

Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 

uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 

na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou 

dobu zhotovení Stavby. 

3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže 

v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka“), dojde k ukončení Smlouvy 

a zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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a aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele 

nebo Zhotovitele. 

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.6 se rozumí: 

skutečnost, že po skončení 2. Dílčí etapy došlo k podstatné změně v rozsahu 

ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci 

Stavby oproti zadávacím podmínkám specifikujícím rozsah a technické 

požadavky na stavbu (zejména se jedná o přílohy VTP a ZTP), případně 

byly zjištěné skutečnosti, které Objednatel považuje za závažné z hlediska 

zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných 

veřejných finančních prostředků; 

skutečnost, že po skončení 2. Dílčí etapy nebude ze strany Centrální komise 

Ministerstva dopravy obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy 

prostřednictvím schválení Záměru projektu ve lhůtě 6 měsíců, pokud 

nebude tato lhůta na písemnou žádost Zhotovitele, doručené Objednateli 

nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty, prodloužena o 6 měsíců, 

přičemž Objednatel této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné 

formě, nejpozději do dne uplynutí původní lhůty, ledaže jsou zde objektivní 

závažné důvody, pro které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, 

aby dále pokračoval v plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti 

Zhotovitele platí, že Rozvazovací podmínka byla splněna.  

skutečnost, že po skončení 4. Dílčí etapy došlo k navýšení celkových 

investičních nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové 

úrovni oproti ceně schválené v Záměru projektu nebo návrh řešení 

obsažený v DUSL obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či 

technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny 

rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv 

na hodnocení její ekonomické efektivnosti) vůči schválenému Záměru 

projektu, resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci 

Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se 

směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise 

Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdržen souhlas 

s pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení 

aktualizovaného Záměru projektu) ani do 6 měsíců od předložení 

aktuálního Záměru projektu do CK MD; 

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku   

oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto 

protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost 

uvedená v odst. 3.6.1. 

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců od oboustranného 

podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací 

podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení 

pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací 

podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy 

nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky. 

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty 

uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této 

lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat 

Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací 

podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení 

žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že 

Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedenému 

v odst. 3.6.2. 

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací 

podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny 

části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě 
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oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací 

podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá 

v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel 

zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem 

k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla 

Objednatelem protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.7 Obchodních 

podmínek se v tomto případě nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele 

z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky 

Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.9 

Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

3.9 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jako „ZZVZ“) dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen 

vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 

měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 

se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 

roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 

tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na 

zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 

Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 

č. 5 této Smlouvy. 

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.11 Místem plnění ZP, DUSL a PDPS je: Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke 

Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

3.12 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek činí alespoň 10% z Ceny za zpracování ZP, DUSL a PDPS, tj.: 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování ZP, DUSL a PDPS je uvedena v 

Příloze č. 4 této Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu zhotovení Stavby 

zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.  
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4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) stanoví prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 

předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 

této Smlouvy.  

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 

primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 

atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu ZP, DUSL a PDPS  

umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v 

kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací 

přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny 

v Obchodních podmínkách. 

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.   

4.7.6 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 

vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.6.23   

přílohy č. 3 b) této Smlouvy.  

4.8 Mezinárodní sankce  

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 

plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 

zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 

nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 

do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 

odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 

směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 
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f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 

a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 

f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, 

subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími 

osobami, subjekty a orgány, 

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 

v odstavci 4.8.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“). 

4.8.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.8 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

4.8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.8, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

4.8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

4.8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 

dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

4.8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.8.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.8.4 nebo 4.8.5 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

4.9 Požadavek na Poddodavatele 

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 

této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
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orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

4.9.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy, oznámí 

Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

4.9.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy. 

4.9.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.9.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 
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5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 

na internetových stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 

za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/02/23“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/06/23"  

          „VTP/ZP/08/23“ 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 16.11.2023 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 
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Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 11 NEOBSAZENO 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

V Praze dne …………………    V …………………… dne …………………… 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Petr Hofhanzl     "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

ředitel Stavební správy západ    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

Správa železnic, státní organizace 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Předmětem Díla „Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – 

Bílina“ je: 

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 

infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 

financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen 

„Směrnice MD V-2/2012“).  

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, 

která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o 

povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při 

práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 

údržby.  

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě 

odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných 

podkladů se jedná o vadu Díla).  

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 

požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby 

byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

e) Výkon Autorského dozoru projektanta.  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

„OP/DOKUMENTACE/02/23“ 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 

jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

TKP. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DOKUMENTACE/06/23 a VTP/ZP/08/23 

 

c) Zvláštní technické podmínky  

ze dne 16.11.2023 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování ZP, DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. Základní služby na zpracování ZP, DUSL a PDPS: 

Pol. Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

1 

Záměr projektu (v rozsahu Směrnice 
č. V – 2/2012  v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) a EH 

hod    

2 

Zpracování DUSL dle vyhlášky 
č. 583/2020 Sb. ve znění platném 
k 31.12.2023 (platná pro účel této 
smlouvy o dílo), v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 

níže v bodech 3, 4 a 5 

hod    

3 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. v platném znění 
a v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části 

dokumentace uvedené níže v bodech 
4 a 5  

hod    

4 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 

příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP 

hod    

5 

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 

včetně související inženýrské 
činnosti 

hod    

6 NEOBSAZENO - - - - 

7 

Definitivní odevzdání Záměru 
Projektu, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP 
a ZTP) 

kpl 1   

8 
Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 

dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

10 

Definitivní odevzdání Záměru 
Projektu, dle SOD v elektronické 

formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   
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11 

Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1   

12 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 

a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 
kpl 1   

Celkem za základní služby:  

 

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSL a PDPS: 

Položka Popis    
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena 
celkem *) 

13 Zajištění mapových podkladů kpl    

14 Geodetické práce kpl    

15 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

kpl    

16 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

kpl    

17 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

hod    

18 Koordinátor BOZP v přípravě hod    

19 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 

dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod    

20 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

hod    

21 Propagace hod    

Celkem za dodatečné služby:  

 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 

Množství 

*) 

Jednotková 

cena *) 

Cena 

celkem *) 

22 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod    

 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém 

počtu "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá 

pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem 

autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

z toho:  

Cena za zpracování Záměru projektu  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za zpracování DUSL a PDPS:  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

ZP, DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa [....] Kč 

fakturace 5% Ceny Díla bez 
autorského dozoru 

[....] Kč 

2. Dílčí etapa [....] Kč 

fakturace 25% Ceny Díla bez 
autorského dozoru 

[....] Kč 

3. Dílčí etapa [....] Kč 

fakturace 30% Ceny Díla bez 
autorského dozoru 

[....] Kč 

4. Dílčí etapa [....] Kč 

fakturace 30% Ceny Díla bez 
autorského dozoru 

[....] Kč 

5. Dílčí etapa [....] Kč 

fakturace 10% Ceny Díla bez 
autorského dozoru 

[....] Kč 

6. Dílčí etapa Výkon 

autorského dozoru 

[....] Kč 

(fakturace autorského dozoru) 

[....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy – – 

1. Dílčí etapa 
Do 3 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 
Návrh ZP, včetně EH k projednání Předávací protokol pro Část Díla  

2. Dílčí etapa 
Do 6 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Předání kompletního ZP se 

zapracovanými připomínkami včetně 

EH k jednání CK MD. Doplnění 

podkladů, průzkumných a 

geotechnických prací 

Předávací protokol pro Část Díla  

3. Dílčí etapa 
Do 7 měsíců od oznámení Objednatele o 

schválení ZP CK MD 

Návrh technického řešení 

DUSL+PDPS k připomínkovému 

řízení  

Předávací protokol pro Část Díla  

4. Dílčí etapa 
do 11 měsíců od oznámení Objednatele 

o schválení ZP CK MD 

Předání DUSL +PDPS se 

zapracovanými připomínkami včetně 

dokladové části. Podání žádosti o 

společné povolení dle zákona 

183/2006 Sb., resp. povolení  

Projektového  záměru dle z. 

č.283/2021 Sb., v platném znění. 

Kompletní dokladová část. 

Definitivní soupis prací 

Předávací protokol podepsaný 

Objednatelem  

5. Dílčí etapa 
Do 1 měsíce po nabytí právní moci 

stavebního povolení 

Definitivní předání DUSL+PDPS s 

kompletní dokladovou částí 

(Stavební/společné) Povolení 

záměru v právní moci, předané 

Objednateli. Předávací protokol pro 

Část Díla  
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6. Dílčí etapa 
Předpoklad 22 měsíců 

07/2027 – 04/2029 

Autorský dozor (AD) projektanta po 

dobu realizace Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 

čtvrtletí) – stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu AD projektanta  

Termín dokončení Díla 
Předpoklad do 05/2029 

(v závislosti na zahájení 6. dílčí etapy) 
 

Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Jan Jahoda 

Adresa Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 

E-mail JahodaJ@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 607 014 864 

 

Koordinátor BOZP 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení Ing. Jiří Vančura 

Adresa K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail Vancura@spravazelezni.cz 

Telefon +420 724 064 098 

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Adresa [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

E-mail [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

Telefon [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr) 
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Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Hlavní projektant (HIP) 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na zabezpečovací zařízení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na geotechniku 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na inženýrskou činnost  

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti 

Jméno a příjmení [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Adresa [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

E-mail [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Telefon [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

25 000 000,- Kč  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

CELKEM % [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

NEOBSAZENO 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

 

 

 


