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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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122 113 Implementace ETCS Regional Rudoltice v Čechách - 

Lanškroun

SO/PS: PS 10-01-71 ETCS Lanškroun - Rudoltice v Čechách

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek:

 

Sagasta 09.03.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: ETCS

1 75E117 1 OTSKP_21 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 20,000 0 0,00 605,00 12 100,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 

potřebný zásah provést

 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

2 75B569 1 OTSKP_22 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 1,000 0 0,00 20 100,00 20 100,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení

 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, 

případné použití mechanizmů

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 R75F211 1 OTSKP_22 BALÍZA PROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A UPEVŇOVACÍ SADY - DODÁVKA KUS 3,000 0 0,00 67 550,00 202 650,00 Kč

1. Položka obsahuje:  

– dodávku balízy vč.upevňovací sady   

– dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení - zpracování dat pro balisu - vytvoření 

adresného SW 

2. Položka neobsahuje:  

X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 R75F217 1 OTSKP_22 BALÍZA PROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0,00 4 565,50 13 696,50 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Anton Pogorelov

1 743 896,50 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 XXX - Šablona směrnice 20

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 XXX - Šablona směrnice 20

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:  

– montáž balisy včetně montážního materiálu - zpracování dat pro balízy 

- vytvoření adresného SW 

2. Položka neobsahuje:  

X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75F211 1 OTSKP_22
BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A UPEVŇOVACÍ

SADY - DODÁVKA
KUS 9,000 0 0,00 54 200,00 487 800,00 Kč

1. Položka obsahuje:

– dodávku balízy vč.upevňovací sady

– dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení

- zpracování dat pro balisu - vytvoření adresného SW

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 75F217 1 OTSKP_22 BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ KUS 9,000 0 0,00 3 650,00 32 850,00 Kč

1. Položka obsahuje:

– montáž balisy včetně montážního materiálu

- zpracování dat pro balízy - vytvoření adresného SW

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 R75A151 1 OTSKP_22 KABEL PE-ALT-CLT 1x4x1,5 - DODÁVKA KMPÁR 1,800 0 0,00 52 000,00 93 600,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

8 R75A237 1 OTSKP_22 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PE-ALT-CLT 1x4x1,5 - MONTÁŽ KMPÁR 1,800 0 0,00 16 200,00 29 160,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, 

příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. 

energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

  – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky 

a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

9 R75F261 1 OTSKP_22 DODÁVKA TECHNOLOGIE SKŘÍNĚ LEU VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ KUS 1,000 0 0,00 710 000,00 710 000,00 Kč

PS 10-01-71 2/3
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 XXX - Šablona směrnice 20

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje:  

– dodávku technologie skříně LEU pro dány počet balíz včetně SW 

2. Položka neobsahuje: 

X

3. Způsob měření: 

Udává se počet modulů podle počtu balíz.

10 75E137 1 OTSKP_22 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 2,000 0 0,00 2 960,00 5 920,00 Kč

1. Položka obsahuje:  

– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na 

zakazující a poruchy žárovek  

– simulace jízdy vlaku 

– přezkoušení nouzového vybavení  

– přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení  

– kompletní zkoušky 

2. Položka neobsahuje:  

X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 75E1C7 1 OTSKP_21 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0 0,00 110 400,00 110 400,00 Kč

1. Položka obsahuje:  

 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 747213 1 OTSKP_21
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
KUS 1,000 0 0,00 17 500,00 17 500,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 747214 1 OTSKP_21
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 

PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
KUS 2,000 0 0,00 4 060,00 8 120,00 Kč

1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Ostatní 1 743 896,50 Kč
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