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Díl: Název dílu
1 75I911 1 OTSKP22 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 4 600,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
– dopravu a skladování
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na
konstrukci, uložení, zatažení)
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

2 75I91X 1 OTSKP22 OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 4 600,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na
konstrukci, uložení, zatažení)
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

3 75IA11 1 OTSKP22 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 10,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
– dopravu a skladování
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

4 75I961 1 OTSKP22 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 3,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy,
náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem úseků.

5 75I962 1 OTSKP22 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 4 600,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy,
náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem metrů.

6 75ID31 1 OTSKP22 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM KUS 14,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
– dopravu a skladování
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

6 75ID3X 1 OTSKP22 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ KUS 14,000 0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75N1R 1 R-Položka VÝMĚNA PŮVODNÍHO MODULU TRS ZA MODUL VNPN-TRS KOMPL. 1,000 0,00 Kč
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