
30.8.2022

Průvodní zpráva

S 6 3 1 5 0 0 6 5 2 _ P D P S _ A X X X X _ X X X X X X X X _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0 2

Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

A.

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:
Adresa:

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Jan Nosek

-

31 x A4

0101, 0711, 0741, 0742, 0743viz. textová část

DSP/PDPS

0011.

07910

S631500652

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Jan Nosek

Kraj:

Ing. Jan Nosek

Paré:Jiná ověření:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

MODERNIZACE TRATI PRAHA -
RUZYNĚ (MIMO) - KLADNO (MIMO)

Průvodní zpráva

Středočeský

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

zast. Pavlov

zast. Pletený Újezd

zast. Malé Přítočno
odb. Fialka

ŽST Jeneč
ŽST Hostivice

zast. Hostivice-Jeneček

směr PRAHA - Masarykovo.n.

RUDNÁ U PRAHY

směr KLADNO

ŽS
T S

tře
dok

luk
y

směr PRAHA -

směr PRAHA Letiště V.H.
odb. Karlovarská

Smíchov

směr

001 19.7.2022 Dokumentace pro stavební povolení Ing. Jan Nosek

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105
e-mail: info@metroprojekt.cz;  www.metroprojekt.cz

IČD: 07910 03 00 A 00 00 00 00 00 001

e-mail: SSZsek@szdc.cz Kontakt:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu:
Adresa:

SKARTOVACÍ ZNAK V20/2043

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

STŘEDISKO S60 - DOPRAVNÍCH STAVEB
tel.: +420 296 154 247; e-mail: info@metroprojekt.cz

000 19.4.2022 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Jan Nosek

002 30.8.2022 PDPS pro výběr zhotovitele po kontrole zapracování připomínek Ing. Jan Nosek



 A. Průvodní zpráva 

 

Název akce: Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) str. 1/30 

Vypracoval: Ing. Jan Nosek a kol. Identifikační číslo dokumentu: 20 7910 03 00 A 00 000 Změna:  

 

Obsah: 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ............................................................................................... 2 

A.1.1 Údaje o stavbě ......................................................................................................................... 2 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................................... 2 
A.1.3 Zpracovatel dokumentace ...................................................................................................... 2 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ................ 5 

A.2.1 Technologická část ................................................................................................................. 5 
A.2.2 Stavební část ........................................................................................................................... 8 
A.2.3 Dočasné stavby a zařízení .................................................................................................... 17 
A.2.4 Objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce...................................................... 18 
A.2.5 Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability .................................................... 22 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .......................................................................................... 30 

 

  



 A. Průvodní zpráva 

 

Název akce: Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) str. 2/30 

Vypracoval: Ing. Jan Nosek a kol. Identifikační číslo dokumentu: 20 7910 03 00 A 00 000 Změna:  

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) 
Číslo ISPROFOND:   521 372 0016 
  

Místo stavby: 

Kraj:    Středočeský, Hlavní město Praha 

Okres:    MČ Praha 6, Praha-západ, Kladno 

ORP:    Praha, Černošice, Kladno 

Katastrální území: Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy, Červený Újezd, 

Pavlov u Unhoště, Dolany u Kladna, Malé Přítočno, Unhošť, 

Pletený Újezd, Velké Přítočno, Kročehlavy, Dobrovíz, Hostouň 

u Prahy, Kněževes u Prahy, Středokluky, Chýně 

 

Předmět dokumentace: modernizace trati, trvalá stavba pro provozování drážní dopravy 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Správa železnic, státní organizace (SŽ, s.o.), 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 
Kontaktní adresa:   Správa železnic, státní organizace (SŽ, s.o.), 

Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

 
Hlavní inženýr stavby:  Ing. Jakub Lípa 
 

A.1.3 Zpracovatel dokumentace 

METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

 
 
Přehled zpracovatelů projektu: 
 
Hlavní inženýr projektu:    Ing. Jan Nosek, AI pro dopravní stavby 0010121 
 
Asistent HIP     Ing. Tomáš Hoření 

Bc. Jiří Palas  
      
Provozní a dopravní technologie  Ing. David Pöschl 
 
Organizace výstavby     Ing. Miroslav Halama 
 
Vliv stavby na životní prostředí   RNDr. Petr Blahník 

Ing. Kristýna Pospíšilová  
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Ing. Lenka Janošíková 
Mgr. Bc. Petra Povýšilová 
Mgr. Jan Mrštný 
Ing. Jaroslav Blahuta Ph.D. 
Ing. Jiří Bělohoubek 

 
Architektonické řešení     Ing. Jaroslav Čipera 
       Ing. arch. Petr Lešek 

 
Koordinační situace stavby   Alena Valová 
 
Železniční zabezpečovací zařízení  Ing. Jiří Prokůpek 

Jiří Duchoslav 
 
Železniční sdělovací zařízení   Ing. Martin Štrof 

Jan Vlk 
       Ing. Pavel Roháč 
       Ing. Pavel Víšek 
       Ing. Michal Drozd 

Vojtěch Toman 
Aleš Reiterman 
 

Silnoproudá technologie včetně DŘT  Tomáš Brada 
       Ing. Miroslav Nezkusil 
       Ing. David Konečný 
       Jiří Matys 
 
Osobní výtahy     Bc. Kamil Sochor 
 
Železniční svršek a spodek   Ing. Vladimír Říha 

Ing. Milan Bárta 
Ing. Jaroslav Kelíšek 
Ing. David Novák 
Ing. Lukáš Jáneš 
Ing. Jakub Bačík  
 

Nástupiště      Ing. David Novák 
       Ing. Petr Burda 
       Ing. Dominik Mojžíšek 
 
Železniční přejezdy    Ing. David Novák 
       Ing. Petr Velek 
       Ing. Emil Špaček 
       Ing. Jan Růžička 
 
Mosty, propustky, zdi    Bc. Pavel Bartoň 
       Ing. Tomáš Kubín 

Ing. Zuzana Vávrová 
       Ing. Dávid Kuczik 
       Ing. Michal Hacaperka 
       Ing. Ivan Drajčik 
       Ing. Jiří Kopal 
       Anna Kavková 
       Ing. František Šťasta 
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Přeložky sítí     Ing. Hana Krásová 
       Stanislav Šolc 
 
Potrubní vedení     Ing. Josef Hajaš 
       Ing. Tomáš Svoboda 
       Ing. Jan Pazderník 
       Ing. Marek Kunic 
       Ing. Jakub Bredler 
 
Pozemní komunikace    Ing. Běla Čtvrtková 
       Ing. Lukáš Valeček    

       Ing. Zuzana Biela 
Ing. Ivana Březinová 
Jan Šafařík 
Ing. Tomáš Jiras 
Ing. Markéta Kašpárková 
Ing. Gabriela Juppová 

       Ing. Tomáš Veber 
       Ing. Tomáš Kapal 
 
Kabelovod     Ing. Martin Dvořák 
 
Protihlukové objekty    Ing. Martin Dvořák 
       Ing. Adéla Kainrathová 
       Ing. Hana Matoušková 
       Ing. Martin Pelcl 
       Ing. Michal Řeřucha 
 
Pozemní objekty budov    Ing. Martin Dvořák 
       Ing. Hana Matoušková 
 
Zastřešení nástupišť    Ing. Martin Dvořák 
       Ing. Hana Matoušková 
 
Orientační systém    Ing. Martin Dvořák 
       Yuliya Breus 
       Ing. Petr Vopařil 
 
Demolice       Anna Kavková 
       Tomáš Hrejsemnou 
 
Drobná architektura    Ing. Jaroslav Čipera 

Ing. Martin Dvořák 
       Ing. Hana Matoušková 
 
Trakční vedení     Ing. Pavel Haušild 

Michael Gregr 
Ing. František Domes 
Miroslav Ludvík 
Vladimír Siegl, DiS. 
Ing. Jiří Kopal 
 

Ohřev výhybek     Roman Ďuriš 
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Rozvody vn,nn, osvětlení, DOÚO  Ing. Vladimír Puš 
 
Ukolejnění     Ing. Pavel Haušild 
       Ing. Martin Molák 
       Ing. David Zrůst 
 
Uzemnění      Ing. Bohumil Kučera 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 Technologická část 

 
D.1     Technologická část 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 02-01-01 ŽST Hostivice, SZZ  
PS 04-01-01 ŽST Jeneč, SZZ 
PS 05-01-02 Odbočka Fialka, SZZ 
PS 06-01-02 ŽST Kladno, úprava SZZ 
PS 53-01-02 Odbočka Jeneček, SZZ 
 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 05-01-01 Jeneč - Odb.Fialka, TZZ 
PS 05-01-03 Odb. Fialka - Kladno, TZZ 
PS 53-01-01 Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ 
PS 54-01-01 Jeneč - Středokluky, TZZ 
 
D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 
neobsazeno 
 
D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení (SpZZ) 
neobsazeno 
 
D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 91-01-03  Praha Ruzyně - Kladno, vybavení CDP Praha 
PS 91-01-12  Praha Smíchov - Hostivice, ETCS balízy a návěstidla 
PS 91-01-13  Praha Smíchov - Hostivice, Praha Ruzyně - Kladno, ETCS RBC 
 
D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
Neobsazeno 
 
D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 
Neobsazeno 
 
D.1.2     Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 02-02-01  ŽST Hostivice, místní kabelizace 
PS 03-02-03  Odb. Jeneček, místní kabelizace 
PS 04-02-01  ŽST Jeneč, místní kabelizace 
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PS 05-02-03  Odb. Fialka, místní kabelizace 
 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 02-02-03  ŽST Hostivice, rozhlasové zařízení 
PS 03-02-01  Zast. Hostivice-Jeneček, rozhlasové zařízení 
PS 04-02-03  ŽST Jeneč, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-01  Zast. Pavlov, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-07  Zast. Malé Přítočno, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-09  Zast. Pletený Újezd, rozhlasové zařízení  
 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 
PS 02-02-02  ŽST Hostivice, telefonní zapojovač 
PS 04-02-02  ŽST Jeneč, telefonní zapojovač 
 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 02-02-05  ŽST Hostivice, kamerový systém 
PS 02-02-06  ŽST Hostivice, EZS 
PS 02-02-06.1 ŽST Hostivice, EZS v úseku Hostivice-Velké Přítočno 
PS 03-02-04  Odb. Jeneček, EZS 
PS 04-02-05  ŽST Jeneč, kamerový systém 
PS 04-02-06  ŽST Jeneč, EZS 
PS 05-02-04  Odb. Fialka, EZS 
PS 05-02-05  Odb. Fialka, kamerový systém 
 
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
PS 53-02-01 Hostivice - Odb. Jeneček, DOK a TK 
PS 54-02-01 Jeneč – Středokluky DOK a TK 
PS 91-02-01 Praha Ruzyně – Kladno, DOK a TK 
PS 91-02-02 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), úpravy stávajících DK 
PS 91-02-03 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), ochrana DOK ČD-T 
PS 55-02-01  Kladno – Kamenné Žehrovice, DOK, TK 
 
D.1.2.6 Zapojení DK, DOK a ZOK do provozu 
neobsazeno 
 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 02-02-04 ŽST Hostivice, informační zařízení 
PS 03-02-02 Zast. Hostivice - Jeneček, informační zařízení 
PS 04-02-04 ŽST Jeneč, informační zařízení 
PS 05-02-02 Zast. Pavlov, informační zařízení  
PS 05-02-08 Zast. Malé Přítočno, informační zařízení 
PS 05-02-10 Zast. Pletený Újezd, informační zařízení 
 
D.1.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 91-02-04  Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R 
 
D.1.2.9 Jiné sdělovací zařízení 
PS 02-02-07 ŽST Hostivice, sdělovací zařízení 
PS 03-02-05 Odb. Jeneček, sdělovací zařízení 
PS 04-02-07 ŽST Jeneč, sdělovací zařízení 
PS 04-02-08 Technologie P+R Jeneč 
PS 05-02-06 Odb. Fialka, sdělovací zařízení 
PS 05-02-11 Technologie P+R Malé Přítočno 
PS 91-02-05 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC 
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PS 91-02-06 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu 
PS 91-02-07 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), přenosový systém 
 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 01-03-01 Odb. Karlovarská, DŘT 
PS 02-03-01 ŽST Hostivice, DŘT 
PS 03-03-01 Odb. Jeneček, DŘT 
PS 04-03-01 ŽST Jeneč, DŘT 
PS 05-03-01 Odb. Fialka, DŘT 
PS 51-03-02 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
 
D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika) 
neobsazeno 
 
D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 
transformoven) 
neobsazeno 
 
D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 
neobsazeno 
 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 01-04-01 Odb. Karlovarská, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 02-04-01 ŽST Hostivice, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 02-04-02 ŽST Hostivice, ZZEE, technologie 
PS 03-04-01 Odb. Jeneček, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 04-04-01 ŽST Jeneč, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 04-04-02 ŽST Jeneč, ZZEE, technologie 
PS 04-04-03 ŽST Jeneč, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-01 zast. Pavlov, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-02 Odb. Fialka, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 05-04-03 Odb. Fialka, ZZEE, technologie 
 
D.1.3.6 Silnoproudá technologie energetických stanic 6kV, 50 Hz pro napájení 
zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS) 
neobsazeno 
 
D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 
neobsazeno 
 
D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
neobsazeno 
 
D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 
neobsazeno 
 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
PS 02-05-01 ŽST Hostivice, výtahy 
PS 04-05-01 ŽST Jeneč, výtahy 
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D.1.4.2 Měření a regulace (MAR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární 
signalizace (EPS) 
neobsazeno 
 
D.1.4.3 Kolejové brzdy 
neobsazeno 
 
D.1.4.4 Ostatní technologické zařízení 
neobsazeno 
 

A.2.2 Stavební část 

 
D.2 Stavební část 
D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
SO 01-10-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční svršek 
SO 01-11-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční spodek 
SO 02-10-01 ŽST Hostivice, železniční svršek 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční svršek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01 ŽST Hostivice, železniční spodek 
SO 02-11-01.1 ŽST Hostivice, železniční spodek, návěstní krakorec v km 15,166 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční spodek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01.3 ŽST Hostivice, železniční spodek, trvalá deponie zeminy 
SO 03-10-01 Hostivice – Jeneč, železniční svršek 
SO 03-11-01 Hostivice – Jeneč, železniční spodek 
SO 03-11-01.1 Hostivice – Jeneč, nástupiště Hostivice-U hřbitova 
SO 03-11-01.2 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 15,850 
SO 03-11-01.3 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 16,465 
SO 03-11-01.4 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 23,100 
SO 04-10-01 ŽST Jeneč, železniční svršek 
SO 04-10-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční svršek 
SO 04-11-01 ŽST Jeneč, železniční spodek 
SO 04-11-01.1 ŽST Jeneč, retenční nádrž 
SO 04-11-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční spodek 
SO 05-10-01 Jeneč – Kladno, železniční svršek 
SO 05-11-01 Jeneč – Kladno, železniční spodek 
SO 05-11-01.1 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,670 
SO 05-11-01.2 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,730 
SO 05-11-01.3 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 26,300 
SO 05-11-01.4 Jeneč – Kladno, kabelovody 
SO 06-10-11 ŽST Kladno, železniční svršek 
SO 52-10-01 Praha-Smíchov - Hostivice, úprava GPK 
SO 90-14-01 Praha Ruzyně – Kladno, výstroj a značení trati 
 
D.2.1.2 Nástupiště 
SO 02-13-01 ŽST Hostivice, nástupiště 
SO 03-13-01 zast. Hostivice-Jeneček, nástupiště 
SO 04-13-01 ŽST Jeneč, nástupiště 
SO 05-13-01 zast. Pavlov, nástupiště 
SO 05-13-02 zast. Malé Přítočno, nástupiště 
SO 05-13-03 zast. Pletený Újezd, nástupiště 
 



 A. Průvodní zpráva 

 

Název akce: Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) str. 9/30 

Vypracoval: Ing. Jan Nosek a kol. Identifikační číslo dokumentu: 20 7910 03 00 A 00 000 Změna:  

 

D.2.1.3 Přejezdy a přechody 
SO 02-12-01 přejezd ev. km 14,463 - zrušení 
SO 03-12-01 přejezd ev. km 15,891 - zrušení 
SO 03-12-02 přejezd v ev. km 16,197 - zrušení 
SO 03-12-03 přejezd ev. km 0,107 - zrušení 
SO 03-12-04 přejezd v ev. km 0,298 
SO 04-12-02 přejezd ev. km 24,659 - zrušení 
SO 04-12-03 přejezd přes vlečkovou kolej (nový km 18,440) 
SO 04-12-04 přejezd ev. km 18,116 - zrušení 
SO 05-12-01 přejezd v ev. km 20,196 
SO 05-12-02 přejezd v ev. km 21,831 
SO 05-12-03 přejezd v ev. km 22,270 
SO 05-12-04 přejezd ev. km 24,116 - zrušení 
SO 05-12-05 přejezd ev. km 25,872 - zrušení 
SO 05-12-06 přejezd ev. km 26,705 – zrušení 
 
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
 Železniční mosty 
SO 01-20-01 Most v ev. km 13,883 
SO 02-20-01 Most - podchod v km 14,999 
SO 02-20-02 Most v ev. km 15,037 
SO 02-20-03 Most v km 14,662 
SO 02-20-03.1 Most v km 14,662, přístupy 
SO 03-20-02 Most v ev. km 22,928 (TÚ 0741) 
SO 03-20-03 Most v ev. km 23,056 (TÚ 0741) 
SO 03-20-05 Most - podchod v km 16,360 
SO 04-20-01 Most - podchod v km 18,442 
SO 04-20-02 Most v km 18,718 
SO 05-20-01 Most v ev. km 21,218 
SO 05-20-02 Most v km 23,401 
SO 05-20-03 Most v ev. km 23,367 - zrušení 
SO 05-20-04 Most v km 25,077 
SO 05-20-04.1 Most v km 25,077 - přístup 
SO 05-20-05 Most v km 25,683 
SO 05-20-06 Most v km 26,251 
SO 05-20-07 Most - podchod v km 24,350  
 
 Železniční propustky 
SO 01-21-01 Propustek v ev. km 12,233 
SO 01-21-02 Propustek v ev. km 12,812 - zrušení 
SO 01-21-03 Propustek v ev. km 13,365 
SO 02-21-01 Propustek v ev. km 14,579 - zrušení 
SO 02-21-02 Propustek v ev. km 15,505 - zrušení 
SO 03-21-01 Propustek v km 15,810 
SO 03-21-01.1 Propustek v km 15,810, přístupy 
SO 03-21-01.2 Propustek v km 15,810, úprava koryta 
SO 03-21-02 Propustek v ev. km 16,190 - zrušení 
SO 03-21-03 Propustek v km 17,463 
SO 03-21-04 Propustek v km 16,370 
SO 05-21-02 Propustek v ev. km 20,217 - zrušení 
SO 05-21-03 Propustek v km 20,513 
SO 05-21-04 Propustek v ev. km 20,715 - zrušení 
SO 05-21-05 Propustek v ev. km 20,913 - zrušení 
SO 05-21-06 Propustek v ev. km 22,220 - zrušení 
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SO 05-21-07 Propustek v ev. km 22,480 
SO 05-21-08 Propustek v ev. km 22,821 - zrušení 
SO 05-21-09 Propustek v ev. km 23,490 - zrušení  

 
 Opěrné a zárubní zdi 
SO 02-24-01 Opěrná zeď v km 15,177-15,203 
SO 02-24-02 Zárubní zeď v km 15,200-15,271 
  
 Mostní objekty na komunikacích 
SO 01-25-01 Silniční most - nadjezd v km 13,117 - ochr. sítě 
SO 04-25-01 Přestavba mostu v ev. km 18,475 
SO 05-25-01 Silniční propustek v km 20,510 
SO 05-25-02 Silniční most - nadjezd v km 26,750 
SO 05-25-03 Silniční most - nadjezd v km 24,213 
SO 05-25-04 Silniční most – nadjezd přes cyklostezku v km 26,750 
 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
 Silnoproudé sítě - ČEZ Distribuce – ve stupni DSP řeší úpravy vedení ČEZ samostatně  
SO 01-75-01 Ochrana kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 14,07 
SO 01-75-02 Přeložka venkovního vedení VN  ČEZ Distribuce v km 14,40 
SO 01-75-03 Přeložka kabelového vedení VN  ČEZ Distribuce v km 19,00 (trať Praha-Zličín - 

Hostivice) 
SO 01-75-04 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ Distribuce v km 19,10 (trať Praha-Zličín - 

Hostivice) 
SO 02-75-01 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 14,62 - 14,78 
SO 02-75-02 Zrušení venkovního vedení NN ČEZ Distribuce v km 14,58 - 14,67 
SO 02-75-03 Zrušení kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 14,72 
SO 02-75-04 Přeložka venkovního vedení NN ČEZ Distribuce v km 15,2 - 15,32 
SO 02-75-05 Hostivice, přípojka NN pro zapínací místo veřejného osvětlení 
SO 03-75-01 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 16,07 
SO 03-75-02 Přeložka kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 16,31 - 16,49 
SO 03-75-03 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 16,33 - 16,49 
SO 03-75-04 Přeložka kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 23,26 (trať Jeneč - Rudná 

u Prahy) 
SO 03-75-05  Přeložka kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 16,29 
SO 03-75-06 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 16,29 
SO 04-75-01 Přeložka kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 18,18 
SO 04-75-02 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce v km 18,44 
SO 04-75-03 Přeložka kabelového vedení VN ČEZ Distribuce v km 18,44 
SO 05-75-01 Přeložka venkovního vedení NN ČEZ Distribuce v km 21,88 - 22,09 
SO 05-75-02 Přeložka venkovního vedení VVN ČEZ Distribuce v km 23,24 
SO 05-75-03 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ Distribuce v km 24,25 
SO 05-75-05 Přeložka venkovního vedení VN ČEZ Distribuce v km 27,27 
SO 05-75-07 Velké Přítočno, přípojka NN pro IT ROPID 
 
 Silnoproudé sítě - přeložky ostatních správců 
SO 01-75-11 Přeložka kabelového vedení NN ŘSD v km 13,225 
SO 02-75-11 Přeložka kabelového vedení NN T-Mobile v km 14,72 
SO 02-75-12 Přeložka kabelového vedení NN ŘSD v km 15,355 
SO 02-75-13 Přeložka kabelového vedení NN Středočeské vodárny v km 15,355 
SO 04-75-11 Přeložka kabelového vedení VN ŘLP v km 18,44 
SO 04-75-12 Přeložka kabelového vedení NN Středočeské vodárny v km 18,44 
SO 05-75-11 Přeložka kabelového vedení NN T-Mobile / Cetin v km 21,43 
SO 05-75-12 Přeložka kabelového vedení NN Vodafone v km 22,62 
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 Slaboproudé sítě - ve stupni DSP řeší úpravy tras CETIN samostatně 
SO 01-76-01 Úprava sdělovací trasy SITEL v km 13,671 
SO 01-76-02 Úprava sdělovací trasy ŘLP v km 13,671 
SO 02-76-01 Úprava sdělovací trasy CETIN Hostivice, Nádražní 
SO 02-76-02 Úprava sdělovací trasy CETIN Hostivice, Cihlářská 
SO 03-76-01 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 16,071 
SO 03-76-02 Úprava sdělovací trasy CETIN Jeneček, Na samotě 
SO 03-76-03 Úprava sdělovací trasy SUPTel odb. Jeneček 
SO 03-76-04 Úprava sdělovací trasy TeliaSonera odb. Jeneček 
SO 03-76-06 Úprava sdělovací trasy CETIN odb. Jeneček 
SO 03-76-07 Úprava sdělovací trasy České Radiokomunikace odb. Jeneček 
SO 03-76-08 Úprava sdělovací trasy ČD-Telematika odb. Jeneček 
SO 03-76-09 Úprava sdělovací trasy itself odb. Jeneček 
SO 03-76-10 Úprava sdělovací trasy Vodafone odb. Jeneček 
SO 04-76-01 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 18,428 
SO 04-76-02 Úprava sdělovací trasy České Radiokomunikace v km 18,428 
SO 04-76-03 Úprava sdělovací trasy Řízení letového provozu v km 18,428 
SO 04-76-04 Úprava sdělovací trasy SITEL v km 18,428 
SO 04-76-05 Úprava sdělovací trasy SUPTel v km 18,428 
SO 04-76-06 Úprava sdělovací trasy TeliaSonera v km 18,428 
SO 04-76-07 Úprava sdělovací trasy T-Mobile v km 18,428 
SO 04-76-09 Úprava sdělovací trasy Vodafone v km 18,428 
SO 04-76-10 Úprava sdělovací trasy itself v km 18,428 
SO 04-76-11 Úprava sdělovací trasy Klfreenet v km 18,428 
SO 04-76-12 Úprava sdělovací trasy ČD-Telematika v km 18,428 
SO 05-76-01 Úprava sdělovací trasy Řízení letového provozu v km 19,888 
SO 05-76-02 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 20,445 
SO 05-76-03 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 21,797 
SO 05-76-04 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 21,855 - 22,080 
SO 05-76-05 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 22,448 
SO 05-76-06 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 22,575 
SO 05-76-07 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 24,148 - 24,355 
SO 05-76-08 Úprava sdělovací trasy CETIN v km 26,696 
SO 05-76-09 Úprava sdělovací trasy ČEZ-ICT v km 27,260 
SO 80-76-01 Obchozí sdělovací trasa ŘLP 
  
 Veřejné osvětlení a osvětlení parkovišť P+R 
SO 02-74-01 Hostivice, veřejné osvětlení v ul. Nádražní 
SO 02-74-02 Hostivice, veřejné osvětlení P+R sever 
SO 02-74-03 Hostivice, veřejné osvětlení P+R jih 
SO 02-74-04 Hostivice, osvětlení vlečky Zadák 
SO 03-74-01 Jeneček, přeložka veřejného osvětlení v ul. Nad Jenečkem 
SO 03-74-02 Jeneček, veřejné osvětlení v ul. Na Samotě 
SO 03-74-03 Jeneček, veřejné osvětlení nové místní komunikace k lokalitě Nad Jenečkem 
SO 04-74-01.1 Jeneč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lidická 
SO 04-74-01.2 Jeneč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lidická - část VGP 
SO 04-74-02 Jeneč, veřejné osvětlení P+R sever 
SO 04-74-03 Jeneč, veřejné osvětlení P+R jih 
SO 05-74-01 Pavlov, veřejné osvětlení v ul. Lidická 
SO 05-74-02 Malé Přítočno, veřejné osvětlení v ul. Kladenská 
SO 05-74-04 Malé Přítočno, veřejné osvětlení P+R jih 
SO 05-74-05 Velké Přítočno, veřejné osvětlení v ul. Kožovská 
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D.2.1.6 Potrubní vedení 
 Kanalizace 
SO 02-70-01 km 14,753 Úprava dešťové kanalizace TS Hostivice DN 1000 
SO 02-70-02 km 15,007 Odvodnění ŽST Hostivice SŽDC 
SO 02-70-03 km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice 
SO 02-70-03.1 km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice, odvodnění ŽST Hostivice -východ 
SO 02-70-03.2 km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice - odvodnění obratiště autobusů 
SO 02-70-03.3 km 15,100 Odvodnění P+R Hostivice - odvodnění technologické budovy 

Hostivice 
SO 02-70-04 km 15,101 Přípojky kanalizace a vody nové tech.budovy Hostivice 
SO 02-70-05 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice 
SO 02-70-05.1 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - TS Hostivice 
SO 02-70-05.2 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění ul. Za Mlýnem - jižní 

část 
SO 02-70-05.3 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění kladenského zhlaví 
SO 02-70-05.4 km 15,210 Odvodnění komunikace Hostivice - odvodnění ul. Za Mlýnem - 

západní část 
SO 02-70-07 Odvodnění komunikace Železničářů 
SO 02-70-07.1 Odvodnění komunikace Železničářů - část město 
SO 02-70-07.2 Odvodnění komunikace Železničářů - část SŽ 
SO 02-70-08 Odvodnění komunikace Nádražní 
SO 03-70-01 km 16,069 Přeložka splaškové kanalizace TS Hostivice DN 200 
SO 03-70-02 km 16,375 Odvodnění komunikace Jeneček 
SO 03-70-03 km 16,383 Přeložka splaškové kanalizace TS Hostivice DN 200 
SO 03-70-04 km 16,391 Přeložka dešťové kanalizace TS Hostivice DN 400 
SO 03-70-04.1 km 16,391 Přeložka dešťové kanalizace TS Hostivice DN 400 – zatrubnění koryta 
SO 04-70-01 km 18,557 Přípojky kanalizace a vody nové tech.budovy Jeneč 
SO 04-70-02 km 18,500 Odvodnění P+R Jeneč  
SO 04-70-02.1 km 18,500 Odvodnění P+R Jeneč - část SŽ 
SO 04-70-02.2 km 18,500 Odvodnění P+R Jeneč - část obec 
SO 04-70-02.3 km 18,500 Odvodnění P+R Jeneč - část VGP 
SO 04-70-03 km 18,607 Odvodnění ŽST Jeneč 
SO 04-70-05 Dešťová kanalizace Jeneč 
SO 04-70-05.1 Dešťová kanalizace Jeneč - část OK silnice II/201 
SO 04-70-05.2 Dešťová kanalizace Jeneč - část ul. Lidická 
SO 04-70-06 km 18,241 Přeložka tlakové kanalizace VGP Jeneč 
SO 05-70-01 km 24,307 Odvodnění komunikace Malé Přítočno 
SO 05-70-02 km 24,400 Odvodnění P+R Malé Přítočno 
SO 05-70-02.1 km 24,400 Odvodnění P+R Malé Přítočno - sjezd 
SO 05-70-03 km 24,758 Odvodnění ŽST Malé Přítočno 
SO 05-70-05 Přípojka kanalizace provozní budovy P+R Malé Přítočno 
  
 Plynovody 
SO 01-72-01 km 12,958 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 80 
SO 01-72-02 km 13,291 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 500 
SO 01-72-03 km 13,301 Přeložka VTL plynovodu PPD DN 300 
SO 02-72-01 km 14,640 Odstranění STL plynovodu PPD DN 110 
SO 03-72-01 km 16,067 Přeložka STL plynovodu PPD DN 50 
SO 04-72-01 km 18,258 Přeložka STL plynovodu Gasnet DN 90 
SO 05-72-01 km 19,946 Úprava STL plynovodu RWE DN 160 
SO 05-72-02 km 21,051 Úprava VVTL plynovodu NET4GAS DN 700 
SO 05-72-03 km 22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350 
SO 05-72-04 km 24,347 Přeložka STL plynovodu RWE DN 50 
SO 05-72-07 km 24,350 Přeložka STL plynovodu RWE DN 90 
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SO 05-72-08 km 22,107 Úprava STL plynovodu Gasnet DN 160 
  
 Vodovody 
SO 01-71-01 km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN 1000 
SO 01-71-01.1 km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN 1000 - trubní část 
SO 01-71-01.2 km 13,727 Přeložka vodovodu SVAS DN 1000 - katodická ochrana 
SO 02-71-01 km 14,631 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90 
SO 02-71-02 km 15,211 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225 
SO 02-71-03 Přípojka vody P+R Hostivice sever 
SO 02-71-04 Přípojka vody výpravní budovy Hostivice 
SO 03-71-01 km 16,068 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 90 
SO 03-71-02 km 16,381 Přeložka vodovodu SVAS/TS Hostivice DN 90 
SO 03-71-03 km 16,384 Přeložka vodovodu TS Hostivice DN 225 
SO 04-71-01 km 18,439 Přeložka vodovodu SVAS DN 160 
SO 05-71-01 km 21,773 Přeložka vodovodu SVAS DN 225 
SO 05-71-02 km 26,136 Přeložka vodovodu SVAS DN 800 
SO 05-71-03 km 26,271 Přeložka vodovodu SVAS DN 700 
SO 05-71-04 km 26,675 Přeložka vodovodu SVAS DN 700 
SO 05-71-06 Přípojka vody P+R Malé Přítočno 
SO 05-71-06.1 Přípojka vody P+R Malé Přítočno, přípojka SSÚD Fialka 
 
D.2.1.7 Železniční tunely 
neobsazeno 
 
D.2.1.8 Pozemní komunikace, parkovací a zpevněné plochy 
 Úpravy pozemních komunikací 
SO 02-30-01 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) 
SO 02-30-01.1 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) -TS Hostivice 
SO 02-30-01.2 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Segro 
SO 02-30-01.3 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - TS Hostivice 
SO 02-30-01.4 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Letiště Praha 
SO 02-30-01.5 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - komunikace 
SO 02-30-01.6 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Zemní těleso 
SO 02-30-02 Parkoviště P+R sever Hostivice 
SO 02-30-02.1 Parkoviště P+R sever Hostivice - komunikace 
SO 02-30-02.2 Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 1 
SO 02-30-02.3 Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 2 
SO 02-30-04 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) 
SO 02-30-04.1 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - komunikace 
SO 02-30-04.2 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - retenční nádrž 
SO 03-30-01 Úprava místních komunikací Jeneček (km 16,14 -16,40 a 16,57 - 16,73) 
SO 03-30-02 Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě 
SO 03-30-02.1 Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě, přístupová 

komunikace k p.č. 557/11 
SO 04-30-01 Příjezd k technologické budově Jeneč 
SO 04-30-02 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) 
SO 04-30-02.1 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - dešťová kanalizace 
SO 04-30-02.2 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - dešťová kanalizace 
SO 04-30-02.3 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - napojení areálu Prologis   
SO 04-30-03 Parkoviště P+R sever Jeneč 
SO 04-30-03.1 Parkoviště P+R sever Jeneč – část SŽ 
SO 04-30-03.2 Parkoviště P+R sever Jeneč – část KSÚS 
SO 04-30-03.3 Parkoviště P+R sever Jeneč – část VGP 
SO 04-30-03.4 Parkoviště P+R sever Jeneč – chodníky 
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SO 04-30-03.5 Parkoviště P+R sever Jeneč – část ŘSD 
SO 05-30-01 Úprava silnice I. třídy v km 20,50 
SO 05-30-02 Přeložka silnice I/61 v km 24,213 
SO 05-30-04 Parkoviště P+R Malé Přítočno 
SO 05-30-04.1 Parkoviště P+R Malé Přítočno - terminál BUS 
SO 05-30-04.2 Parkoviště P+R Malé Přítočno - přístupy na nástupiště 
SO 05-30-05 Přeložka komunikace Velké Přítočno (km 26,0 - 26,3) 
SO 05-30-06 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 
SO 05-30-06.1 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní komunikace 
SO 05-30-06.2 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní přejezd 
SO 05-30-07 Přeložka komunikace Pavlov v km 22,56 
SO 05-30-08 Příjezd k technologické budově Fialka 
SO 05-30-10 Polní cesta v žkm 25,698 
SO 90-30-01 Polní cesty, zpřístupnění pozemků 
SO 90-30-01.1 Polní cesta v žel. km 13,450 - 13,880 vpravo          
SO 90-30-01.2 Polní cesty v žel. km 15,820 - 16,370 vpravo          
SO 90-30-01.4 Polní cesta v žel. km 24,175 – 24,357 vpravo 
SO 90-30-01.5 Polní cesta v žel. km 24,580 – 25,028 vlevo 
SO 90-30-01.6 Polní cesty v žel. km 25,410 – 25,982 vlevo 
SO 90-30-01.8 Polní cesta v žel. km 25,905 – 25,975 vpravo 
SO 90-30-01.9 Polní cesta v žel. km 26,272 – 26,615 vlevo 
SO 90-30-01.10 Polní cesta v žel. km 26,612 – 26,735 vpravo 
SO 90-30-01.11 Polní cesta v žel. km 26,745 – 26,893 vpravo 
  
 Zpevněné plochy 
SO 02-31-01 Zpevněné plochy ŽST Hostivice 
SO 02-31-01.1 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - komunikace1 
SO 02-31-01.2 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - komunikace2 
SO 02-31-01.3 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - úprava studny 
SO 04-31-01 Zpevněné plochy ŽST Jeneč 
SO 05-31-01 Zpevněné plochy zastávka Velké Přítočno 
SO 05-31-02 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno 
SO 05-31-02.1 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - úprava MÚK 
SO 05-31-02.2 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - příjezd KSÚS 
SO 05-31-02.3 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - obec M. Přítočno 
SO 05-31-02.4 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno – ČD 
 
D.2.1.9 Kabelovody 
SO 02-38-01 ŽST Hostivice, kabelovod 
 
D.2.1.10 Protihlukové objekty 
SO 01-44-01 Protihlukové stěny v km 13,140 - 13,300 
SO 02-44-01 Protihlukové stěny v km 14,690 - 15,530 
SO 03-44-01 Protihlukové stěny v km 15,515 - 16,170 
SO 05-44-01 Protihlukové stěny v km 21,790 - 22,475 
 
D.2.2 Pozemní stavební objekty 
D.2.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 02-40-01 Technologická budova - ŽST Hostivice 
SO 02-40-01.1 Technologická budova - ŽST Hostivice - opěrná zeď 
SO 02-40-02 Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice 
SO 02-40-02.1 Úprava výpravní budovy - ŽST Hostivice - provizorní zařízení pro cestující 
SO 03-40-01 Technologická budova - odb. Jeneček 
SO 04-40-01 Technologická budova - ŽST Jeneč 
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SO 04-40-03 Úprava výpravní budovy ŽST Jeneč 
SO 05-40-01 Technologická budova - odb. Fialka 
SO 05-40-02 Úprava výpravní budovy ŽST Unhošť 
SO 05-40-03 Provozní budova P+R Malé Přítočno 
SO 54-40-01 Úprava výpravní budovy - ŽST Středokluky 
 
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť a přístřešky 
SO 02-41-01 ŽST Hostivice - zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu 
SO 03-41-01 zast. Hostivice-Jeneček - přístřešky na nástupišti 
SO 04-41-01 ŽST Jeneč - zastřešení nástupišť a výstupů podchodu 
SO 05-41-01 zast. Pavlov - přístřešky na nástupišti 
SO 05-41-02 zast. Malé Přítočno - zastřešení výstupů z podchodu a nástupiště 
SO 05-41-03 zast. Velké Přítočno - přístřešky na nástupišti 
 
D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 
neobsazeno 
 
D.2.2.4 Orientační systém 
SO 02-43-01 orientační systém ŽST Hostivice 
SO 03-43-01 orientační systém zast. Hostivice-Jeneček 
SO 04-43-01 orientační systém ŽST Jeneč 
SO 05-43-01 orientační systém zast. Pavlov 
SO 05-43-02 orientační systém zast. Malé Přítočno 
SO 05-43-03 orientační systém zast. Velké Přítočno 
 
D.2.2.5 Demolice 
SO 90-47-01 Demolice 
 
D.2.2.6 Drobná architektura 
SO 02-42-01 drobná architektura ŽST Hostivice 
SO 03-42-01 drobná architektura zast. Hostivice-Jeneček 
SO 04-42-01 drobná architektura ŽST Jeneč 
SO 05-42-01 drobná architektura zast. Pavlov 
SO 05-42-02 drobná architektura zast. Malé Přítočno 
SO 05-42-03 drobná architektura zast. Velké Přítočno 
SO 90-42-01 Reklamní plochy 
SO 02-46-01 Oplocení  P+R Hostivice sever 
SO 02-46-02 Oplocení  P+R Hostivice jih 
SO 02-46-03 Oplocení vlečky Zadák 
SO 04-46-01 Oplocení  P+R Jeneč 
SO 04-46-02 Oplocení areálu VGP Jeneč 
 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 01-50-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, TV 
SO 01-50-01.1  Praha–Ruzyně – Hostivice, TV – montážní část  
SO 02-50-01 ŽST Hostivice, TV 
SO 02-50-01.1  ŽST Hostivice, TV – montážní část 
SO 03-50-01 Hostivice – Jeneč, TV 
SO 03-50-01.1  Hostivice – Jeneč, TV – montážní část 
SO 04-50-01 ŽST Jeneč, TV 
SO 04-50-01.1  ŽST Jeneč, TV – montážní část 
SO 05-50-01 Jeneč - Kladno, TV 
SO 05-50-01.1 Jeneč - Kladno, TV - ochr. sítě 
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SO 05-50-01.2  Jeneč – Kladno, TV – montážní část 
SO 90-50-01 Řešení atypických konstrukcí TV 
 
D.2.3.2  Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část 
neobsazeno 
 
D.2.3.3  Spínací stanice - stavební část 
neobsazeno 

 
D.2.3.4  Ohřev výhybek 
SO 01-63-01  odb. Karlovarská, napájení EOV a ZZ 
SO 02-63-01  ŽST Hostivice, napájení EOV 
SO 03-63-01  Odb. Jeneček, napájení EOV a ZZ 
SO 04-63-01  ŽST Jeneč, napájení EOV 
SO 05-63-01  Odb.  Fialka, napájení EOV a ZZ 
 
D.2.3.5  Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 
neobsazeno 
 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-60-01 odb. Karlovarská, přípojka nn 
SO 01-61-01 odb. Karlovarská, osvětlení 
SO 02-60-01.1  TÚ Odb. Karlovarská – ŽST Hostivice, rozvod 22 kV 
SO 02-60-01.2  ŽST Hostivice – ŽST Jeneč, rozvod 22 kV 
SO 02-60-02 ŽST Hostivice, úprava rozvodů nn 
SO 02-60-02.1 ŽST Hostivice, napájení označovačů PID 
SO 02-60-02.2 ŽST Hostivice, napájení infotabule IDSK 
SO 02-60-02.3 ŽST Hostivice, napájení reklam. panelů 
SO 02-60-02.4 ŽST Hostivice, napájení výdejního boxu 
SO 02-60-02.5 ŽST Hostivice, napájení infopanelu MěÚ 
SO 02-60-02.6 ŽST Hostivice, napájení automatů na jídlo 
SO 02-61-02 ŽST Hostivice, osvětlení podchodu 
SO 02-62-01 ŽST Hostivice, DOÚO 
SO 03-60-03 Odb. Jeneček, přípojka nn 
SO 03-61-01 Zast. Hostivice - Jeneček, osvětlení a rozvod nn 
SO 03-61-01.1 Zast. Hostivice - Jeneček, napájení označovačů PID 
SO 03-61-02 Odb. Jeneček, osvětlení 
SO 04-60-01.1 ŽST Jeneč – ŽST Kladno, rozvod 22 kV 
SO 04-60-02 ŽST Jeneč, úprava rozvodů nn 
SO 04-60-02.1 ŽST Jeneč, napájení označovačů PID 
SO 04-60-02.2 ŽST Jeneč, napájení infotabule IDSK 
SO 04-60-02.3 ŽST Jeneč, napájení reklam. panelů 
SO 04-60-02.4 ŽST Jeneč, napájení výdejního boxu 
SO 04-60-02.5 ŽST Jeneč, napájení automatů na jídlo  
SO 04-61-02 ŽST Jeneč, osvětlení podchodu 
SO 04-62-01 ŽST Jeneč, DOÚO 
SO 05-60-01.1 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část SŽ 
SO 05-60-01.2 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část ČEZ 
SO 05-60-05 Zast. Malé Přítočno, přípojka nn 
SO 05-60-05.1 Zast. Malé Přítočno, přípojka IT, IDSK 
SO 05-60-08 Přejezd km v ev. km 25,872, přípojka nn 
SO 05-61-01 Zast. Pavlov, úprava osvětlení a rozvodu nn 
SO 05-61-01.1 Zast. Pavlov, napájení označovačů PID 
SO 05-61-01.2 Zast. Pavlov, napájení reklam. panelů 
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SO 05-61-02 Odb. Fialka, osvětlení 
SO 05-61-03 Zast. Malé Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-03.1 Zast. Malé Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-03.2 Zast. Malé Přítočno, napájení infotabule IDSK 
SO 05-61-03.3 Zast. Malé Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-61-03.4 Zast. Malé Přítočno, napájení výdejního boxu 
SO 05-61-04 Zast. Velké Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-04.1 Zast. Velké Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-04.2 Zast. Velké Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-62-01 Odb. Fialka, DOÚO 
SO 54-60-01 ŽST Středokluky, přípojka nn pro vysílač BTS 
SO 91-60-02  BTS Hostivice-Litovice, přípojka nn 
SO 91-60-03 BTS Chýně, přípojka nn 
 
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 01-51-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 02-51-01 ŽST Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 03-51-01 Hostivice – Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 04-51-01 ŽST Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 05-51-01 Jeneč – Malé Přítočno, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-53-01 Uzemnění technologické budovy ŽST Hostivice 
SO 03-53-01 Uzemnění technologické budovy - odb. Jeneček 
SO 04-53-01 Uzemnění technologické budovy - ŽST Jeneč 
SO 05-53-01 Uzemnění technologické budovy odb. Fialka 

 
D.2.3.9 Ostatní kabelizace 
Neobsazeno 
 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
D.2.4.1 Příprava území a kácení 
SO 90-34-02 Kácení zeleně 
 
D.2.4.2 Náhradní výsadba 
SO 90-34-01 Sadové úpravy 

 
D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů 
SO 90-35-01 Zabezpečení veřejných zájmů 
 

A.2.3 Dočasné stavby a zařízení 

 
SO 05-30-02 Přeložka silnice I/61 v km 24,213 
 Komunikace propojující nově navrženou I/61 a ul. Kladenskou v Malém Přítočně je navržena 
jako dočasná stavba. Po realizaci investice ŘSD tj. stavby I/61 Kladno, obchvat bude komunikace 
upravena na cyklostezku.  
 
SO 05-30-06.1 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní komunikace 
 Provizorní komunikace pro zajištění provozu na ul. Kožovská ve Velkém Přítočně po dobu 
realizace definitivní komunikace SO 05-30-06 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76. 
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SO 05-30-06.2 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní přejezd 
Provizorní přejezd přes stávající trať pro zajištění provozu na ul. Kožovská ve Velkém Přítočně 

po dobu realizace definitivní komunikace SO 05-30-06 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76. 
 

SO 02-40-02.1 Provizorní zařízení pro cestující 
Po dobu stavebních prací ve výpravní budově ŽST Hostivice (SO 02-40-02) bude cestujícím 

sloužit provizorní zázemí sestávající ze tří kontejnerových objektů (výdejna jízdenek s místností 
pro personál; čekárna; veřejné toalety). 
 
SO 01-60-01 odb. Karlovarská, přípojka nn 

Dočasná přípojka nn z distribuční soustavy PRE pro technologický objekt odb. Karlovarská. Po 
zprovoznění magistrálního rozvodu bude tato přípojka zrušena. 

 

A.2.4 Objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 02-01-01 ŽST Hostivice, SZZ 
PS 04-01-01 ŽST Jeneč, SZZ 
PS 05-01-02 Odbočka Fialka, SZZ 
PS 06-01-02 ŽST Kladno, úprava SZZ 
PS 53-01-02 Odbočka Jeneček, SZZ 
 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 05-01-01 Jeneč - Odb.Fialka, TZZ 
PS 05-01-03 Odb. Fialka - Kladno, TZZ 
PS 53-01-01 Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ 
PS 54-01-01 Jeneč - Středokluky, TZZ 
 
D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 91-01-03  Praha Ruzyně - Kladno, vybavení CDP Praha 
PS 91-01-12  Praha Smíchov - Hostivice, ETCS balízy a návěstidla 
PS 91-01-13  Praha Smíchov - Hostivice, Praha Ruzyně - Kladno, ETCS RBC 
 
D.1.2     Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 02-02-01 ŽST Hostivice, místní kabelizace 
PS 03-02-03 Odb. Jeneček, místní kabelizace 
PS 04-02-01 ŽST Jeneč, místní kabelizace 
PS 05-02-03 Odb. Fialka, místní kabelizace 
 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 02-02-03 ŽST Hostivice, rozhlasové zařízení 
PS 03-02-01 Zast. Hostivice - Jeneček, rozhlasové zařízení 
PS 04-02-03 ŽST Jeneč, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-01 Zast. Pavlov, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-07 Zast. Malé Přítočno, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-09 Zast. Velké Přítočno, rozhlasové zařízení 
 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 
PS 02-02-02  ŽST Hostivice, telefonní zapojovač 
PS 04-02-02  ŽST Jeneč, telefonní zapojovač 
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D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 02-02-05 ŽST Hostivice, kamerový systém 
PS 02-02-06 ŽST Hostivice, EZS 
PS 02-02-06.1 ŽST Hostivice, EZS v úseku Hostivice-Velké Přítočno 
PS 03-02-04 Odb. Jeneček, EZS 
PS 04-02-05 ŽST Jeneč, kamerový systém 
PS 04-02-06 ŽST Jeneč, EZS 
PS 05-02-04 Odb. Fialka, EZS 
PS 05-02-05 Odb. Fialka, kamerový systém 
 
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
PS 53-02-01 Hostivice - Odb. Jeneček, DOK a TK 
PS 54-02-01 Jeneč – Středokluky DOK a TK 
PS 91-02-01 Praha Ruzyně – Kladno, DOK a TK 
PS 91-02-02 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), úpravy stávajících DK 
PS 91-02-03 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), ochrana DOK ČD-T 
PS 55-02-01  Kladno – Kamenné Žehrovice, DOK, TK 

 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 02-02-04 ŽST Hostivice, informační zařízení 
PS 03-02-02 Zast. Hostivice - Jeneček, informační zařízení  
PS 04-02-04 ŽST Jeneč, informační 
PS 05-02-02 Zast. Pavlov, informační zařízení  
PS 05-02-08 Zast. Malé Přítočno, informační zařízení 
PS 05-02-10 Zast. Velké Přítočno, informační zařízení 
 
D.1.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 91-02-04  Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R 
 
D.1.2.9 Jiné sdělovací zařízení 
PS 02-02-07 ŽST Hostivice, sdělovací zařízení 
PS 03-02-05 Odb. Jeneček, sdělovací zařízení 
PS 04-02-07 ŽST Jeneč, sdělovací zařízení 
PS 04-02-08 Technologie P+R Jeneč 
PS 05-02-06 Odb. Fialka, sdělovací zařízení 
PS 05-02-11 Technologie P+R Malé Přítočno  
PS 91-02-05 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC 
PS 91-02-06 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu 
PS 91-02-07 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), přenosový systém 
 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 01-03-01 Odb. Karlovarská, DŘT 
PS 02-03-01 ŽST Hostivice, DŘT 
PS 03-03-01 Odb. Jeneček, DŘT 
PS 04-03-01 ŽST Jeneč, DŘT 
PS 05-03-01 Odb. Fialka, DŘT 
PS 51-03-02 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 01-04-01 Odb. Karlovarská, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 02-04-01 ŽST Hostivice, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 02-04-02 ŽST Hostivice, ZZEE, technologie 
PS 03-04-01 Odb. Jeneček, TTS 22/0,4 kV, technologie 
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PS 04-04-01 ŽST Jeneč, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 04-04-02 ŽST Jeneč, ZZEE, technologie 
PS 04-04-03 ŽST Jeneč, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-01 zast. Pavlov, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-02 Odb. Fialka, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 05-04-03 Odb. Fialka, ZZEE, technologie 
 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
PS 02-05-01 ŽST Hostivice, výtahy 
PS 04-05-01 ŽST Jeneč, výtahy 
 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
SO 01-10-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční svršek 
SO 01-11-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční spodek 
SO 02-10-01 ŽST Hostivice, železniční svršek 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční svršek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01 ŽST Hostivice, železniční spodek 
SO 02-11-01.1 ŽST Hostivice, železniční spodek, návěstní krakorec v km 15,166 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční spodek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01.3 ŽST Hostivice, železniční spodek, trvalá deponie zeminy 
SO 03-10-01 Hostivice – Jeneč, železniční svršek 
SO 03-11-01 Hostivice – Jeneč, železniční spodek 
SO 03-11-01.2 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 15,850 
SO 03-11-01.3 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 16,465 
SO 03-11-01.4 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 23,100 
SO 04-10-01 ŽST Jeneč, železniční svršek 
SO 04-10-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční svršek 
SO 04-11-01 ŽST Jeneč, železniční spodek 
SO 04-11-01.1 ŽST Jeneč, retenční nádrž 
SO 04-11-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční spodek 
SO 05-10-01 Jeneč – Kladno, železniční svršek 
SO 05-11-01 Jeneč – Kladno, železniční spodek 
SO 05-11-01.1 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,670 
SO 05-11-01.2 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,730 
SO 05-11-01.3 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 26,300 
SO 05-11-01.4 Jeneč – Kladno, kabelovody 
SO 06-10-11 ŽST Kladno, železniční svršek 
SO 52-10-01 Praha-Smíchov - Hostivice, úprava GPK 
SO 90-14-01 Praha Ruzyně – Kladno, výstroj a značení trati 

 
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
SO 01-20-01 Most v ev. km 13,883 
SO 02-20-01 Most - podchod v km 14,999 
SO 02-20-02 Most v ev. km 15,037 
SO 02-20-03 Most v km 14,662 
SO 02-20-03.1 Most v km 14,662, přístupy 
SO 03-20-02 Most v ev. km 22,928 (TÚ 0741) 
SO 03-20-03 Most v ev. km 23,056 (TÚ 0741) 
SO 03-20-05 Most - podchod v km 16,360 
SO 04-20-01 Most - podchod v km 18,442 
SO 04-20-02 Most v km 18,718 
SO 05-20-01 Most v ev. km 21,218 
SO 05-20-02 Most v km 23,401 
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SO 05-20-03 Most v ev. km 23,367 - zrušení 
SO 05-20-04 Most v km 25,077 
SO 05-20-04.1 Most v km 25,077 - přístup 
SO 05-20-05 Most v km 25,683 
SO 05-20-06 Most v km 26,251 
SO 05-20-07 Most - podchod v km 24,350 
 
D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 01-50-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, TV 
SO 01-50-01.1  Praha–Ruzyně – Hostivice, TV – montážní část  
SO 02-50-01 ŽST Hostivice, TV 
SO 02-50-01.1  ŽST Hostivice, TV – montážní část 
SO 03-50-01 Hostivice – Jeneč, TV 
SO 03-50-01.1  Hostivice – Jeneč, TV – montážní část 
SO 04-50-01 ŽST Jeneč, TV 
SO 04-50-01.1  ŽST Jeneč, TV – montážní část 
SO 05-50-01 Jeneč - Kladno, TV 
SO 05-50-01.1 Jeneč - Kladno, TV - ochr. sítě 
SO 05-50-01.2  Jeneč – Kladno, TV – montážní část 
SO 90-50-01 Řešení atypických konstrukcí TV 
 
D.2.3.4 Ohřev výhybek 
SO 01-63-01  odb. Karlovarská, napájení EOV a ZZ 
SO 02-63-01  ŽST Hostivice, napájení EOV 
SO 03-63-01  Odb. Jeneček, napájení EOV a ZZ 
SO 04-63-01  ŽST Jeneč, napájení EOV 
SO 05-63-01  Odb.  Fialka, napájení EOV a ZZ 
 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-60-01 odb. Karlovarská, přípojka nn 
SO 01-61-01 odb. Karlovarská, osvětlení 
SO 02-60-01.1  TÚ Odb. Karlovarská – ŽST Hostivice, rozvod 22 kV 
SO 02-60-01.2  ŽST Hostivice – ŽST Jeneč, rozvod 22 kV 
SO 02-60-02 ŽST Hostivice, úprava rozvodů nn 
SO 02-60-02.1 ŽST Hostivice, napájení označovačů PID 
SO 02-60-02.2 ŽST Hostivice, napájení infotabule IDSK 
SO 02-60-02.3 ŽST Hostivice, napájení reklam. panelů 
SO 02-60-02.4 ŽST Hostivice, napájení výdejního boxu 
SO 02-60-02.5 ŽST Hostivice, napájení infopanelu MěÚ 
SO 02-60-02.6 ŽST Hostivice, napájení automatů na jídlo 
SO 02-61-02 ŽST Hostivice, osvětlení podchodu 
SO 02-62-01 ŽST Hostivice, DOÚO 
SO 03-60-03 Odb. Jeneček, přípojka nn 
SO 03-61-01 Zast. Hostivice - Jeneček, osvětlení a rozvod nn 
SO 03-61-01.1 Zast. Hostivice - Jeneček, napájení označovačů PID 
SO 03-61-02 Odb. Jeneček, osvětlení 
SO 04-60-01.1 ŽST Jeneč – ŽST Kladno, rozvod 22 kV 
SO 04-60-02 ŽST Jeneč, úprava rozvodů nn 
SO 04-60-02.1 ŽST Jeneč, napájení označovačů PID 
SO 04-60-02.2 ŽST Jeneč, napájení infotabule IDSK 
SO 04-60-02.3 ŽST Jeneč, napájení reklam. panelů 
SO 04-60-02.4 ŽST Jeneč, napájení výdejního boxu 
SO 04-60-02.5 ŽST Jeneč, napájení automatů na jídlo 
SO 04-61-02 ŽST Jeneč, osvětlení podchodu 
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SO 04-62-01 ŽST Jeneč, DOÚO 
SO 05-60-01.1 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část SŽ 
SO 05-60-01.2 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část ČEZ 
SO 05-60-05 Zast. Malé Přítočno, přípojka nn 
SO 05-60-05.1 Zast. Malé Přítočno, přípojka IT, IDSK 
SO 05-60-08 Přejezd km v ev. km 25,872, přípojka nn 
SO 05-61-01 Zast. Pavlov, úprava osvětlení a rozvodu nn 
SO 05-61-01.1 Zast. Pavlov, napájení označovačů PID 
SO 05-61-01.2 Zast. Pavlov, napájení reklam. panelů 
SO 05-61-02 Odb. Fialka, osvětlení 
SO 05-61-03 Zast. Malé Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-03.1 Zast. Malé Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-03.2 Zast. Malé Přítočno, napájení infotabule IDSK 
SO 05-61-03.3 Zast. Malé Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-61-03.4 Zast. Malé Přítočno, napájení výdejního boxu 
SO 05-61-04 Zast. Velké Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-04.1 Zast. Velké Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-04.2 Zast. Velké Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-62-01 Odb. Fialka, DOÚO 
SO 54-60-01 ŽST Středokluky, přípojka nn pro vysílač BTS 
SO 91-60-02  BTS Hostivice-Litovice, přípojka nn 
SO 91-60-03 BTS Chýně, přípojka nn 
 
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 01-51-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 02-51-01 ŽST Hostivice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 03-51-01 Hostivice – Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 04-51-01 ŽST Jeneč, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 05-51-01 Jeneč – Malé Přítočno, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-53-01 Uzemnění technologické budovy ŽST Hostivice 
SO 03-53-01 Uzemnění technologické budovy - odb. Jeneček 
SO 04-53-01 Uzemnění technologické budovy - ŽST Jeneč 
SO 05-53-01 Uzemnění technologické budovy odb. Fialka 
 

A.2.5 Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Subsystém řízení a zabezpečení 
 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 02-01-01 ŽST Hostivice, SZZ  
PS 04-01-01 ŽST Jeneč, SZZ 
PS 05-01-02 Odbočka Fialka, SZZ 
PS 06-01-02 ŽST Kladno, úprava SZZ 
PS 53-01-02 Odbočka Jeneček, SZZ 
 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 05-01-01 Jeneč - Odb.Fialka, TZZ 
PS 05-01-03 Odb. Fialka - Kladno, TZZ 
PS 53-01-01 Hostivice - Odbočka Jeneček, TZZ 
PS 54-01-01 Jeneč - Středokluky, TZZ 
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D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 91-01-03  Praha Ruzyně - Kladno, vybavení CDP Praha 
PS 91-01-12  Praha Smíchov - Hostivice, ETCS balízy a návěstidla 
PS 91-01-13  Praha Smíchov - Hostivice, Praha Ruzyně - Kladno, ETCS RBC 
 
D.1.2     Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 02-02-01  ŽST Hostivice, místní kabelizace 
PS 03-02-03  Odb. Jeneček, místní kabelizace 
PS 04-02-01  ŽST Jeneč, místní kabelizace 
PS 05-02-03  Odb. Fialka, místní kabelizace 
 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 02-02-03  ŽST Hostivice, rozhlasové zařízení 
PS 03-02-01  Zast. Hostivice-Jeneček, rozhlasové zařízení 
PS 04-02-03  ŽST Jeneč, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-01  Zast. Pavlov, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-07  Zast. Malé Přítočno, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-09  Zast. Pletený Újezd, rozhlasové zařízení  
 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 
PS 02-02-02  ŽST Hostivice, telefonní zapojovač 
PS 04-02-02  ŽST Jeneč, telefonní zapojovač 
 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 02-02-05  ŽST Hostivice, kamerový systém 
PS 02-02-06  ŽST Hostivice, EZS 
PS 02-02-06.1 ŽST Hostivice, EZS v úseku Hostivice-Velké Přítočno 
PS 03-02-04  Odb. Jeneček, EZS 
PS 04-02-05  ŽST Jeneč, kamerový systém 
PS 04-02-06  ŽST Jeneč, EZS 
PS 05-02-04  Odb. Fialka, EZS 
PS 05-02-05  Odb. Fialka, kamerový systém 

 
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
PS 53-02-01 Hostivice - Odb. Jeneček, DOK a TK 
PS 54-02-01 Jeneč – Středokluky DOK a TK 
PS 91-02-01 Praha Ruzyně – Kladno, DOK a TK 
PS 91-02-02 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), úpravy stávajících DK 
PS 91-02-03 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), ochrana DOK ČD-T 
PS 55-02-01  Kladno – Kamenné Žehrovice, DOK, TK 
 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 02-02-04 ŽST Hostivice, informační zařízení 
PS 03-02-02 Zast. Hostivice - Jeneček, informační zařízení 
PS 04-02-04 ŽST Jeneč, informační zařízení 
PS 05-02-02 Zast. Pavlov, informační zařízení  
PS 05-02-08 Zast. Malé Přítočno, informační zařízení 
PS 05-02-10 Zast. Pletený Újezd, informační zařízení 
 
D.1.2.8 Traťové rádiové spojení 
PS 91-02-04  Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R 
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D.1.2.9 Jiné sdělovací zařízení 
PS 02-02-07 ŽST Hostivice, sdělovací zařízení 
PS 03-02-05 Odb. Jeneček, sdělovací zařízení 
PS 04-02-07 ŽST Jeneč, sdělovací zařízení 
PS 04-02-08 Technologie P+R Jeneč 
PS 05-02-06 Odb. Fialka, sdělovací zařízení 
PS 05-02-11 Technologie P+R Malé Přítočno 
PS 91-02-05 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC 
PS 91-02-06 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu 
PS 91-02-07 Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), přenosový systém 
 
 
Subsystém energie 
 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 01-03-01 Odb. Karlovarská, DŘT 
PS 02-03-01 ŽST Hostivice, DŘT 
PS 03-03-01 Odb. Jeneček, DŘT 
PS 04-03-01 ŽST Jeneč, DŘT 
PS 05-03-01 Odb. Fialka, DŘT 
PS 51-03-02 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 01-04-01 Odb. Karlovarská, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 02-04-01 ŽST Hostivice, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 02-04-02 ŽST Hostivice, ZZEE, technologie 
PS 03-04-01 Odb. Jeneček, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 04-04-01 ŽST Jeneč, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 04-04-02 ŽST Jeneč, ZZEE, technologie 
PS 04-04-03 ŽST Jeneč, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-01 zast. Pavlov, TTS 22/0,4 kV, technologie 
PS 05-04-02 Odb. Fialka, STS 22/0,4kV, technologie 
PS 05-04-03 Odb. Fialka, ZZEE, technologie 
 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 01-50-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, TV 
SO 01-50-01.1  Praha–Ruzyně – Hostivice, TV – montážní část  
SO 02-50-01 ŽST Hostivice, TV 
SO 02-50-01.1  ŽST Hostivice, TV – montážní část 
SO 03-50-01 Hostivice – Jeneč, TV 
SO 03-50-01.1  Hostivice – Jeneč, TV – montážní část 
SO 04-50-01 ŽST Jeneč, TV 
SO 04-50-01.1  ŽST Jeneč, TV – montážní část 
SO 05-50-01 Jeneč - Kladno, TV 
SO 05-50-01.1 Jeneč - Kladno, TV - ochr. sítě 
SO 05-50-01.2  Jeneč – Kladno, TV – montážní část 
SO 90-50-01 Řešení atypických konstrukcí TV 
 
D.2.3.4  Ohřev výhybek 
SO 01-63-01  odb. Karlovarská, napájení EOV a ZZ 
SO 02-63-01  ŽST Hostivice, napájení EOV 
SO 03-63-01  Odb. Jeneček, napájení EOV a ZZ 
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SO 04-63-01  ŽST Jeneč, napájení EOV 
SO 05-63-01  Odb.  Fialka, napájení EOV a ZZ 
 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-60-01 odb. Karlovarská, přípojka nn 
SO 01-61-01 odb. Karlovarská, osvětlení 
SO 02-60-01.1  TÚ Odb. Karlovarská – ŽST Hostivice, rozvod 22 kV 
SO 02-60-01.2  ŽST Hostivice – ŽST Jeneč, rozvod 22 kV 
SO 02-60-02 ŽST Hostivice, úprava rozvodů nn 
SO 02-60-02.1 ŽST Hostivice, napájení označovačů PID 
SO 02-60-02.2 ŽST Hostivice, napájení infotabule IDSK 
SO 02-60-02.3 ŽST Hostivice, napájení reklam. panelů 
SO 02-60-02.4 ŽST Hostivice, napájení výdejního boxu 
SO 02-60-02.5 ŽST Hostivice, napájení infopanelu MěÚ 
SO 02-60-02.6 ŽST Hostivice, napájení automatů na jídlo 
SO 02-61-02 ŽST Hostivice, osvětlení podchodu 
SO 02-62-01 ŽST Hostivice, DOÚO 
SO 03-60-03 Odb. Jeneček, přípojka nn 
SO 03-61-01 Zast. Hostivice - Jeneček, osvětlení a rozvod nn 
SO 03-61-01.1 Zast. Hostivice - Jeneček, napájení označovačů PID 
SO 03-61-02 Odb. Jeneček, osvětlení 
SO 04-60-01.1 ŽST Jeneč – ŽST Kladno, rozvod 22 kV 
SO 04-60-02 ŽST Jeneč, úprava rozvodů nn 
SO 04-60-02.1 ŽST Jeneč, napájení označovačů PID 
SO 04-60-02.2 ŽST Jeneč, napájení infotabule IDSK 
SO 04-60-02.3 ŽST Jeneč, napájení reklam. panelů 
SO 04-60-02.4 ŽST Jeneč, napájení výdejního boxu 
SO 04-60-02.5 ŽST Jeneč, napájení automatů na jídlo 
SO 04-61-02 ŽST Jeneč, osvětlení podchodu 
SO 04-62-01 ŽST Jeneč, DOÚO 
SO 05-60-01.1 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část SŽ 
SO 05-60-01.2 Přejezd v ev. km 20,196, přípojka nn, část ČEZ 
SO 05-60-05 Zast. Malé Přítočno, přípojka nn 
SO 05-60-05.1 Zast. Malé Přítočno, přípojka IT, IDSK 
SO 05-60-08 Přejezd km v ev. km 25,872, přípojka nn 
SO 05-61-01 Zast. Pavlov, úprava osvětlení a rozvodu nn 
SO 05-61-01.1 Zast. Pavlov, napájení označovačů PID 
SO 05-61-01.2 Zast. Pavlov, napájení reklam. panelů 
SO 05-61-02 Odb. Fialka, osvětlení 
SO 05-61-03 Zast. Malé Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-03.1 Zast. Malé Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-03.2 Zast. Malé Přítočno, napájení infotabule IDSK 
SO 05-61-03.3 Zast. Malé Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-61-03.4 Zast. Malé Přítočno, napájení výdejního boxu 
SO 05-61-04 Zast. Velké Přítočno, osvětlení 
SO 05-61-04.1 Zast. Velké Přítočno, napájení označovačů PID 
SO 05-61-04.2 Zast. Velké Přítočno, napájení reklam. panelů 
SO 05-62-01 Odb. Fialka, DOÚO 
SO 54-60-01 ŽST Středokluky, přípojka nn pro vysílač BTS 
SO 91-60-02  BTS Hostivice-Litovice, přípojka nn 
SO 91-60-03 BTS Chýně, přípojka nn 
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Subsystém Infrastruktura 
 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
PS 02-05-01 ŽST Hostivice, výtahy 
PS 04-05-01 ŽST Jeneč, výtahy 

 
D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
SO 01-10-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční svršek 
SO 01-11-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, železniční spodek 
SO 02-10-01 ŽST Hostivice, železniční svršek 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční svršek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01 ŽST Hostivice, železniční spodek 
SO 02-11-01.1 ŽST Hostivice, železniční spodek, návěstní krakorec v km 15,166 
SO 02-11-01.2 ŽST Hostivice, železniční spodek, úpravy vlečky Zadák 
SO 02-11-01.3 ŽST Hostivice, železniční spodek, trvalá deponie zeminy 
SO 03-10-01 Hostivice – Jeneč, železniční svršek 
SO 03-11-01 Hostivice – Jeneč, železniční spodek 
SO 03-11-01.1 Hostivice – Jeneč, nástupiště Hostivice-U hřbitova 
SO 03-11-01.2 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 15,850 
SO 03-11-01.3 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 16,465 
SO 03-11-01.4 Hostivice – Jeneč, retenční nádrž v km 23,100 
SO 04-10-01 ŽST Jeneč, železniční svršek 
SO 04-10-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční svršek 
SO 04-11-01 ŽST Jeneč, železniční spodek 
SO 04-11-01.1 ŽST Jeneč, retenční nádrž 
SO 04-11-02 Vlečka Hödlmayr Jeneč, železniční spodek 
SO 05-10-01 Jeneč – Kladno, železniční svršek 
SO 05-11-01 Jeneč – Kladno, železniční spodek 
SO 05-11-01.1 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,670 
SO 05-11-01.2 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 25,730 
SO 05-11-01.3 Jeneč – Kladno, retenční nádrž v km 26,300 
SO 05-11-01.4 Jeneč – Kladno, kabelovody 
SO 06-10-11 ŽST Kladno, železniční svršek 
SO 52-10-01 Praha-Smíchov - Hostivice, úprava GPK 
SO 90-14-01 Praha Ruzyně – Kladno, výstroj a značení trati 
 
D.2.1.2 Nástupiště 
SO 02-13-01 ŽST Hostivice, nástupiště 
SO 03-13-01 zast. Hostivice-Jeneček, nástupiště 
SO 04-13-01 ŽST Jeneč, nástupiště 
SO 05-13-01 zast. Pavlov, nástupiště 
SO 05-13-02 zast. Malé Přítočno, nástupiště 
SO 05-13-03 zast. Pletený Újezd, nástupiště 
 
D.2.1.3 Přejezdy a přechody 
SO 02-12-01 přejezd ev. km 14,463 - zrušení 
SO 03-12-01 přejezd ev. km 15,891 - zrušení 
SO 03-12-02 přejezd v ev. km 16,197 - zrušení 
SO 03-12-03 přejezd ev. km 0,107 - zrušení 
SO 03-12-04 přejezd v ev. km 0,298 
SO 04-12-02 přejezd ev. km 24,659 - zrušení 
SO 04-12-03 přejezd přes vlečkovou kolej (nový km 18,440) 
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SO 04-12-04 přejezd ev. km 18,116 - zrušení 
SO 05-12-01 přejezd v ev. km 20,196 
SO 05-12-02 přejezd v ev. km 21,831 
SO 05-12-03 přejezd v ev. km 22,270 
SO 05-12-04 přejezd ev. km 24,116 - zrušení 
SO 05-12-05 přejezd ev. km 25,872 - zrušení 
SO 05-12-06 přejezd ev. km 26,705 – zrušení 

 
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
 Železniční mosty 
SO 01-20-01 Most v ev. km 13,883 
SO 02-20-01 Most - podchod v km 14,999 
SO 02-20-02 Most v ev. km 15,037 
SO 02-20-03 Most v km 14,662 
SO 02-20-03.1 Most v km 14,662, přístupy 
SO 03-20-02 Most v ev. km 22,928 (TÚ 0741) 
SO 03-20-03 Most v ev. km 23,056 (TÚ 0741) 
SO 03-20-05 Most - podchod v km 16,360 
SO 04-20-01 Most - podchod v km 18,442 
SO 04-20-02 Most v km 18,718 
SO 05-20-01 Most v ev. km 21,218 
SO 05-20-02 Most v km 23,401 
SO 05-20-03 Most v ev. km 23,367 - zrušení 
SO 05-20-04 Most v km 25,077 
SO 05-20-04.1 Most v km 25,077 - přístup 
SO 05-20-05 Most v km 25,683 
SO 05-20-06 Most v km 26,251 
SO 05-20-07 Most - podchod v km 24,350  
 
 Železniční propustky 
SO 01-21-01 Propustek v ev. km 12,233 
SO 01-21-02 Propustek v ev. km 12,812 - zrušení 
SO 01-21-03 Propustek v ev. km 13,365 
SO 02-21-01 Propustek v ev. km 14,579 - zrušení 
SO 02-21-02 Propustek v ev. km 15,505 - zrušení 
SO 03-21-01 Propustek v km 15,810 
SO 03-21-01.1 Propustek v km 15,810, přístupy 
SO 03-21-01.2 Propustek v km 15,810, úprava koryta 
SO 03-21-02 Propustek v ev. km 16,190 - zrušení 
SO 03-21-03 Propustek v km 17,463 
SO 03-21-04 Propustek v km 16,370 
SO 05-21-02 Propustek v ev. km 20,217 - zrušení 
SO 05-21-03 Propustek v km 20,513 
SO 05-21-04 Propustek v ev. km 20,715 - zrušení 
SO 05-21-05 Propustek v ev. km 20,913 - zrušení 
SO 05-21-06 Propustek v ev. km 22,220 - zrušení 
SO 05-21-07 Propustek v ev. km 22,480 
SO 05-21-08 Propustek v ev. km 22,821 - zrušení 
SO 05-21-09 Propustek v ev. km 23,490 - zrušení  
 
 Opěrné a zárubní zdi 
SO 02-24-01 Opěrná zeď v km 15,177-15,203 
SO 02-24-02 Zárubní zeď v km 15,200-15,271 
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 Mostní objekty na komunikacích 
SO 01-25-01 Silniční most - nadjezd v km 13,117 - ochr. sítě 
SO 04-25-01 Přestavba mostu v ev. km 18,475 
SO 05-25-01 Silniční propustek v km 20,510 
SO 05-25-02 Silniční most - nadjezd v km 26,750 
SO 05-25-03 Silniční most - nadjezd v km 24,213 
SO 05-25-04 Silniční most – nadjezd přes cyklostezku v km 26,750 

 
D.2.1.8 Pozemní komunikace, parkovací a zpevněné plochy 
 Úpravy pozemních komunikací 
SO 02-30-01 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) 
SO 02-30-01.1 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) -TS Hostivice 
SO 02-30-01.2 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Segro 
SO 02-30-01.3 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - TS Hostivice 
SO 02-30-01.4 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Letiště Praha 
SO 02-30-01.5 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - komunikace 
SO 02-30-01.6 Úprava místních komunikací Hostivice (km 14,40 - 14,70) - Zemní těleso 
SO 02-30-02 Parkoviště P+R sever Hostivice 
SO 02-30-02.1 Parkoviště P+R sever Hostivice - komunikace 
SO 02-30-02.2 Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 1 
SO 02-30-02.3 Parkoviště P+R sever Hostivice - zemní těleso 2 
SO 02-30-04 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) 
SO 02-30-04.1 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - komunikace 
SO 02-30-04.2 Úprava místních komunikací Hostivice (km 15,20 - 15,50) - retenční nádrž 
SO 03-30-01 Úprava místních komunikací Jeneček (km 16,14 -16,40 a 16,57 - 16,73) 
SO 03-30-02 Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě 
SO 03-30-02.1 Místní komunikace Cihlářská – Nad Jenečkem – Na Samotě, přístupová 

komunikace k p.č. 557/11 
SO 04-30-01 Příjezd k technologické budově Jeneč 
SO 04-30-02 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) 
SO 04-30-02.1 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - dešťová kanalizace 
SO 04-30-02.2 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - dešťová kanalizace 
SO 04-30-02.3 Přeložka komunikace Jeneč (km 18,0 - 18,9) - napojení areálu Prologis   
SO 04-30-03 Parkoviště P+R sever Jeneč 
SO 04-30-03.1 Parkoviště P+R sever Jeneč – část SŽ 
SO 04-30-03.2 Parkoviště P+R sever Jeneč – část KSÚS 
SO 04-30-03.3 Parkoviště P+R sever Jeneč – část VGP 
SO 04-30-03.4 Parkoviště P+R sever Jeneč – chodníky 
SO 04-30-03.5 Parkoviště P+R sever Jeneč – část ŘSD 
SO 05-30-01 Úprava silnice I. třídy v km 20,50 
SO 05-30-02 Přeložka silnice I/61 v km 24,213 
SO 05-30-04 Parkoviště P+R Malé Přítočno 
SO 05-30-04.1 Parkoviště P+R Malé Přítočno - terminál BUS 
SO 05-30-04.2 Parkoviště P+R Malé Přítočno - přístupy na nástupiště 
SO 05-30-05 Přeložka komunikace Velké Přítočno (km 26,0 - 26,3) 
SO 05-30-06 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 
SO 05-30-06.1 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní komunikace 
SO 05-30-06.2 Přeložka silnice III. třídy v km 26,76 - provizorní přejezd 
SO 05-30-07 Přeložka komunikace Pavlov v km 22,56 
SO 05-30-08 Příjezd k technologické budově Fialka 
SO 05-30-10 Polní cesta v žkm 25,698 
  
 Zpevněné plochy 
SO 02-31-01 Zpevněné plochy ŽST Hostivice 
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SO 02-31-01.1 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - komunikace1 
SO 02-31-01.2 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - komunikace2 
SO 02-31-01.3 Zpevněné plochy ŽST Hostivice - úprava studny 
SO 04-31-01 Zpevněné plochy ŽST Jeneč 
SO 05-31-01 Zpevněné plochy zastávka Velké Přítočno 
SO 05-31-02 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno 
SO 05-31-02.1 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - úprava MÚK 
SO 05-31-02.2 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - příjezd KSÚS 
SO 05-31-02.3 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno - obec M. Přítočno 
SO 05-31-02.4 Zpevněné plochy zastávka Malé Přítočno – ČD 
 
D.2.2.4 Orientační systém 
SO 02-43-01 orientační systém ŽST Hostivice 
SO 03-43-01 orientační systém zast. Hostivice-Jeneček 
SO 04-43-01 orientační systém ŽST Jeneč 
SO 05-43-01 orientační systém zast. Pavlov 
SO 05-43-02 orientační systém zast. Malé Přítočno 
SO 05-43-03 orientační systém zast. Velké Přítočno  
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Záměr projektu „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“, zpracovatel 
Metroprojekt Praha a.s., schválen v CK MD ČR 12/2019.  

• Schválená aktualizace Studie proveditelnosti Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a 
Kladna, v CK schválena dne 19. 11. 2019.  

• Přípravná dokumentace „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“, zpracovatel 
Metroprojekt Praha a.s., datum 11/2016.  

• Studie přednádraží v ŽST Hostivice, zadavatel město Hostivice.  

• Dokumentace DSP/PDPS Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) – 
stavba v realizaci (11/2022–12/2024, trakce – 2028); 

• Dokumentace DUSP Parkovacího domu Hostivice (investor Středočeský kraj, projektant: 
INPAR s. r. o., předpoklad realizace 10/2024 až 12/2025); 

• Dokumentace Kladenská drážní cesta – úsek Praha-Ruzyně – Kladno – projektová 
dokumentace DÚR (Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Projektant: 
Metroprojekt Praha a. s.); 

• Prostá elektrizace trati Kladno – Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky (investor: SŽ; 
realizace 06/2026–06/2027); 

• Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno 
(investor: SŽ, Záměr projektu); 

• Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně) (investor: SŽ, DÚR – 
projektant: Metroprojekt Praha a. s., DUSL+PDPS – projektant: SUDOP Praha a. s.); 

• Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště V. H. (mimo) – (investor: SŽ, 
DUSP+PDPS – projektant: AFRY CZ s. r. o.); 

• Projekt skladovací haly Malé Přítočno (investor: VGP – industriální stavby s. r. o.). 

 
 

 
Ing. Jan Nosek a kol.  

V Praze 08/2022, akt. 07/2024 




