
 

 

 

  

 
 
 

1/3 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    
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Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov  

     
 

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 17  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 497: 

SO 12-02 (Zast. Chomutov město, nástupiště) 
- Ve SO 12-02 pol. č. 21 jsem narazila na nejasnost týkající se keřů. Ve výkazu je uveden 
muchovník Lamarckův, 520 kusů, sázených do jamky o objemu 0,5x0,5x0,5 m. Není uvedena 
velikost keře, ale podle velikosti jamky půjde o keř výšky minimálně 100-150 cm. V technické 
zprávě je ale k tomuto oddílu uveden skalník Dammerův, 520 kusů, v kontejnerech 1,5 l. 

Jaké keře jakých velikostí máme nacenit?  
 

Odpověď č. 497: 

Položka č. 21 byla v soupisu prací upravena. Výsadba bude v souladu s technickou zprávou. 

 

Dotaz č. 498: 

SO 98-98 (Všeobecný objekt) 
- Zadavatel požaduje zpracovat RDS – životní prostředí, která by dle pokynů měla zahrnovat) 
dle ZTP: 
1. Kácení dřevin (kácení stromů, odstranění křovin) 
2. Ochranná opatření dřevin při stavbě 
3. Návrh náhradní výsadby (výsadba keřů, výsadba stromů) 

4. Návrh ostatních vegetačních úprav (založení trávníků – výsevem, textilií a hydroosevem) 
5. Dlouhodobý plán péče 

Z toho vyplývá několik dotazů: 
Kácení dřevin  
Jaký je záměr kácení? Jaké množství dřevin se bude kácet? Bylo uvedeno, že kácení je popsáno 
v souhrnné technické zprávě (zde je pouze uvedeno, že bude součástí demolic – v demolicích 

není dále nijak rozebráno). Dále je uvedeno, že kácení je popsáno v části E.5.7. Tento dokument 
obsahuje inventarizaci stavu vegetačních prvků v řešeném území – rozděluje ji na zapojené 
porosty a solitérní dřeviny, které rozděluje podle průměru kmene. V technické zprávě je popsaná 
druhová skladba. Chybí však popis toho, co podléhá kácení – jaké solitérní dřeviny budou káceny, 
popř. jakým způsobem bude nakládáno se zapojenými porosty. V dodatku č. 12, kde byl 
k tomuto vznesen dotaz č. 389, bylo odpovězeno, že bude popsáno kácení v rámci stavby. 
Aktualizace však nezpřesňuje kusy kácených stromů, výměry kácených zapojených porostů nebo 

výměry skupin keřů. Máme na výstup dendrologického posudku nahlížet, že vše, co je 
inventarizováno bude i pokáceno? Tzn. všech 332 stromů a 49 zapojených porostů? 
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Ve výkazu výměr je v rámci příslušných PS a SO ke kácení stanoveno v součtu 428 ks stromů (v 
poznámkách pak doplněno, že 25 kusů podléhá žádosti o povolení ke kácení). Z dokumentace 

nevyplývá, kterých dřevin se to týká – navíc počet kusů koliduje s kusy uvedenými 
v dendrologickém průzkumu. Dále je u příslušných PS a SO ke kácení stanoveno v součtu 34 365 
m2 křovin. Opět z dokumentace nevyplývá, kterých křovin se to týká. Bude RDS zahrnovat pouze 
kácení 428 ks stromů a 34 365 m2 keřů? Nebo bude kácení probíhat ve větší míře? 
Návrh náhradní výsadby 
Jaký je záměr náhradní výsadby? Náhradní výsadba je obvykle stanovena příslušným odborem 

ŽP. Ve stanovisku není možné dohledat, že byla náhradní výsadba stanovena, a to 
pravděpodobně proto, že nebylo požadováno povolení ke kácení. 
Ve výkazu výměr je v rámci příslušných PS a SO k výsadbě určeno v součtu 1712 ks (z toho 100 
ks šeříků jako náhradní výsadba na sídlišti Březenecká). Dále je v součtu určeno k výsadbě 20 
ks keřů.  
V dodatku 14 byla doplněna položka VSEOB021 Náhradní výsadba 5 000 kusů – tyto výsadby by 
měla podle všeho RDS také rozpracovat. Těchto 5 000 kusů se týká výsadby stromů nebo keřů? 

Je to nad rámec výsadby vypsané v rámci jednotlivých PS a SO nebo je to včetně? Kde bude 
náhradní výsadba prováděna – podél dráhy nebo na náhradních pozemcích? Kdo bude náhradní 
pozemky stanovovat? 
Návrh ostatních vegetačních úprav 

Ve výkazu výměr je v rámci příslušných PS a SO k založení určeno 17 728 m2 trávníků a 5,04 
m2 štěrkových záhonů. Bude RDS obsahovat ještě jiné vegetační úpravy? 
Dlouhodobý plán péče 

Dle ZTP 4.17 do této položky je zahrnuto případné nutné rozšíření kácení nad rámec projektové 
dokumentace a žádost o změnu závazného stanoviska k povolení ke kácení. I když bylo uvedeno, 
že není potřeba povolení ke kácení dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční 
dráhy, tak v dotazu č. 389 je uvedeno, že pravděpodobně bude nutné kácet dřeviny v úseku 
směrové přeložky v km cca 60,700 až 61,520, tudíž v úseku, kde jsou přítomny chráněné druhy 
hmyzu. Z podmínek vyplývá nutnost ponechání pařezů, což pravděpodobně nebude možné. 

Vzhledem k narušení požadavků ze strany ochrany ŽP si myslíme, že bude nutné toto řešit 
povolením ke kácení, který bude pravděpodobně muset obsahovat posudek entomologa. Jak se 
bude řešit situace, kdy ŽP nevydá povolení ke kácení právě pro tuto kolizi? 
Dále pro řádné ocenění požadujeme doplnit : 
• Kolik kusů stromů a keřů bude káceno. 
• Jaké množství v m2 porostů stromů a množství v m2 porostů keřů bude káceno. 
• Kolik kusů dřevin bude vysazováno a v jaké specifikaci (obvod kmene). 

• Kolik m2 keřů bude zakládáno a v jaké specifikaci (výška keře). 
• Kolik m2 trávníků bude zakládáno celkem. 
• Kolik m2 ostatních vegetačních prvků bude zakládáno celkem. 
 
Odpověď č. 498: 

RDS není součástí dokumentace pro výběr zhotovitele. 

• Kácení dřevin 

V rámci zpracování dendrologického průzkumu bylo zhodnoceno 332 stromů a 49 

zapojených porostů o celkové ploše cca 142 513 m2 určených ke kácení.  

Inventarizace dřevin je uvedena v příloze E.5.7.7.1, mapové podklady s vyznačením 

dřevin ke kácení v rámci stavby a provozuschopnosti jsou uvedeny v příloze E.5.7.7.2. 

Tabulka kácení je součástí odevzdané dendrologie. 

  

• Ochranná opatření dřevin při stavbě 

Při realizaci kácení, demolic a následných nových úprav území je nutné dodržovat platnou 

normu Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních činnostech ČSN 83 9061. 

Navrhovaná opatření jsou uvedena v příloze E.5.7.7.1 

 

Dotaz č. 499: 

SO 21-01.2, SO 21-02.2, SO 21-03.2 (Jirkov zastávka, budova zastávky, Hromosvod; 

Chomutov město, budova zastávky, Hromosvod; Výhybna Kyjice, technologické objekty, 
Hromosvod) 
(Od: Jaroslav Němec, GN Hromosvody, RAM spol s.r.o.) 
Do SO 21-01.2, SO 21-02.2 a SO 21-03.2 prosíme o doplnění následujících položek do VV, 
které jsou nezbytné pro nacenění hromosvodu: 
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• Projekt hromosvodu skutečného provedení 

• přípravné práce 
• pomocný materiál 
• doprava 
 

Odpověď č. 499: 

Dokumentace skutečného provedení je uvažována v rámci celé stavby jako celek, v SO 98-98.  

Přípravné práce, pomocný materiál, doprava a ostatní režijní náklady jsou uvažovány v rámci 

položek příslušného stavebního objektu. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tři pracovní dny, 

tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 16. 01. 2024 na den 19. 01. 2024.  

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 

odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky 

Z2023-040778).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 13. 10. 2023      nahrazeno: 19. 01. 2024         Čas: 9:00  

 

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 13. 10. 2023      nahrazeno: 19. 01. 2024         Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

Přílohy: 

- Kácení Chomutov_TS_221129 

- Soupis_praci_zm13_20231219 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 14-NM 
ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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