

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 27217/2023-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Kateřina Jungová  
Telefon  
Mobil +420 720 071 563  
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 22. prosince 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

## **„Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 21:**

Účastník na základě hodnoty aktuálních investičních nákladů stavby shledává podstatný záporný rozdíl mezi stanovenou předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a očekávanou hodnotu veřejné zakázky vypočtenou na základě pravidel zadavatele dle Směrnice č.20. PHVZ stanovená zadavatelem je hluboce podhodnocena vůči aktuálním investičním nákladům stavby.

Může zadavatel přistoupit k aktualizaci PHVZ na základě aktuálních IN?

#### **Odpověď č. 21:**

Dotaz uchazeče bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

#### **Sdělení zadavatele:**

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z organizačních důvodů, tedy ze dne 04.01.2023 na den 11.01.2024.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 19/12/2023 Čas: 09:00  
nahrazeno: **11/01/2024 Čas: 09:00**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

#### **Štěpán Hošna**

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  
Správa železnic, státní organizace