

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 27276/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Mgr. Marta Voráčková  
Mobil +420 601 078 301  
E-mail vorackova@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“**

***zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro  
provádění stavby a Autorský dozor pro soubor staveb***

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku vás žádáme o podání vysvětlení, případně doplnění zadání:

V rámci zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky je požadováno doložit/stanovit u všech mostních objektů zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být prokázána přechodnost traťové třídy C3 pro rychlost dle SRP. Pro stanovení těchto hodnot je však třeba mít k dispozici kompletní diagnostické průzkumy všech mostních objektů pro stanovení přechodností nosných konstrukcí a spodní stavby včetně příslušných IG profilů pro posouzení základové spáry. Dále je třeba mít k dispozici kompletní archivní výkresovou dokumentaci s aktuálními parametry dle současného stavu a také archivní a aktuální podrobné prohlídky mostních objektů pro vysledování historie případných statických poruch.

Dovolujeme se tedy dotázat, zda Zadavatel vítěznému uchazeči poskytne výše uvedené podklady (tj. kompletní diagnostiku mostních objektů, IG profily pro posouzení založení, archivní dokumentaci se zohledněním skutečného stavu, podrobné prohlídky mostních objektů) v dostatečném rozsahu dle výše uvedeného předpisu SŽ S5/1 tak, aby bylo možno provést požadované statické přepočty. V případě, že Zadavatel tyto podklady k dispozici nemá a vítěznému uchazeči nebudou poskytnuty, poskytne zadavatel v rámci tohoto řízení uchazečům podrobné prohlídky mostních objektů a jejich archivní fotodokumentaci včetně archivní dokumentace SMT, aby mohli uchazeči odhadnout a nacenit očekávaný rozsah diagnostických prací na mostních objektech a časovou náročnost jednotlivých statických přepočtů? Domníváme se, že pokud mostní objekty nejsou v archivu Zadavatele detailně zdokumentovány v rozsahu pro potřeby statických přepočtů a není-li k nim aktuální diagnostika v rozsahu SŽ S5/1, je Zadavatelem předpokládaná cena významně podhodnocena. To je důvodem vznesení našich dotazů.

Bude-li zadavatel požadovat ocenění uvedených prací, domníváme se, že je nutné upravit zadávací dokumentaci, konkrétně smlouvu o dílo tak, aby bylo možné v Příloze č. 1 - Rozdělení

ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH) ocenit položky č.4 Doplnující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb. V návrhu smlouvy jsou tyto položky přeškrtnuty. Dále se domníváme, že by měl zadavatel navýšit předpokládanou hodnotu zakázky.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zatížitelnost a přechodnost mostních objektů bude prokázána u všech mostních objektů, které jsou dle zadání součástí stavby. Mostní objekty v rozsahu stavby, do kterých nebude stavebně zasahováno, budou posouzeny v související stavbě "Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol. n."

Podklady v potřebném rozsahu poskytne vítěznému uchazeči Správa mostů a tunelů OŘ Ústí nad Labem.

**Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

*Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením vysvětlením/změnou/doplněním - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Zuzana Skyvová**

náměstkyně ředitele OJ, Stavební správa západ  
na základě pověření č. 36/2021 ze dne 01.11.2021  
Správa železnic, státní organizace