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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1433 v km 12,721 na trati 

Číčenice - Nové Údolí“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného bez závor na 

přejezdu P1433 v km 12,721 na trati Číčenice - Nové Údolí, výstavba přípojky NN pro 

napájení PZZ. Informace o stavu PZZ budou přenášeny do JOP Prachatice. Bude 

provedena výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění 

v místě přejezdu.  

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Číčenice – Nové Údolí. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300177 

Kraj Jihočeský 
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Okres Strakonice 

Katastrální území Bavorov  

Správce OŘ Plzeň 

 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0461 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 226 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 708A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 197 

Číslo traťového a definičního úseku 0461 06 Bavorov - Strunkovice 

nad Blanicí 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Karta přejezdu P1433 v km 12,721. 

2.1.3 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.   

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0461 km 11,500 – km 14,000 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele reambulované geodetické a mapové podklady zpracované 

do hranic dráhy v rozsahu km 11,500 – km 14,000 Případnou aktualizaci či doměření 

geodetických a mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem si 

zajistí Zhotovitel.  

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí 

c) Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – Volary 
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d) Obnova vodovodu v lokalitě "Ke koupališti a Na Drahách" ve městě 

Bavorov (město Bavorov) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a video kompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.6 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 P1433 v km 12,721, Číčenice – Volary, 708 A, jednokolejná trať, regionální 

dráha, je typu „k“ křížící místní komunikaci na ulici Ke koupališti v obci 

Bavorov. 

4.2.1.2 Začátek dráhy: Číčenice (km 0,455); Konec dráhy: Volary (km 56,290) 

4.2.1.3 Začátek trati: Číčenice (km 242,906); Konec trati: Volary (km 55,871) 
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4.2.1.4 Organizování drážní dopravy dle: SŽ D4 

4.2.1.5 Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice  

4.2.1.6 Dispečerská pracoviště: SD (RB) Prachatice: Číčenice (mimo) – Prachatice 

(včetně), SD (RB) Prachatice: Prachatice (včetně) – Volary (mimo) 

4.2.1.7 Základní rádiové spojení: GSM-R (Číčenice); Nevybaveno (Vodňany - 

Spálenec z); SRD - 78 (Spálenec z - Volary) 

Nouzové spojení: VOS - S12 (Číčenice); VOS - S12 (Prachatice); VOS - S12 

(Spálenec z - Volary); GSM (Číčenice - Volary) 

4.2.1.8 Trakční soustava: bez TV (Číčenice = 25kV/50 Hz AC) 

4.2.1.9 Zábrzdná vzdálenost v úseku: 400 m 

4.2.1.10 Největší povolená délka vlaku: 420 m 

Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 85 m 

Normativ délky O (vlaky zastávkové): 40 m 

4.2.1.11 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Číčenice - Bavorov [km/h]: 60 

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Bavorov - Volary [km/h]: 50 

4.2.1.12 Začátek tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem VL v ŽST Číčenice (km 

0,708); konec tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem L v ŽST Volary 

(km 55,458) tratě 708A.  

4.2.1.13 Sídlem dispečera RB je ŽST Prachatice; sídlo dispečera RB je zároveň 

autonomní dopravnou; číslo radioblokové centrály je 01; ostatní autonomní 

dopravny jsou ŽST Číčenice a ŽST Volary.  

4.2.1.14 Povolení k jízdě je dovoleno předat přes pět prostorových oddílů; průjezd 

vlaku není zakázán v žádné dopravně RB. 

4.2.1.15 Dopravní služba dispečera RB je spojena s dopravní službou výpravčího 

autonomní dopravny Prachatice; dispečer RB komunikuje s výpravčími 

autonomních dopraven Číčenice a Volary telefonicky. 

4.2.1.16 Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona č. 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů plní pracoviště dispečera RB (tel. 

972 543 011, 725 178 702). V době výluky dopravní služby dispečera RB plní 

tyto povinnosti pracoviště výpravčího hlavní služby v ŽST Číčenice (tel. 972 

086 341).  

4.2.1.17 Dopravny RB: Vodňany, Bavorov, Strunkovice nad Blanicí, Husinec, Prachatice 

lázně, Chroboly, Zbytiny. 

Zastávky: Pražák, Svinětice, Blanice, Rohanov, Ovesné u Prachatic, Skříněřov 

a Spálenec. 

Bavorov, dopravna RB, km 12,413; Blanice, zastávka, km 16,450; 

Strunkovice nad Blanicí, dopravna RB, km 18,623 

 
4.2.1.18 V úseku Číčenice – Prachatice je provozována převážně osobní regionální 

doprava v počtu cca 24 vlaků denně. 

V úseku Prachatice - Volary je provozována převážně osobní regionální 

doprava v počtu cca 16 vlaků denně. 

4.2.1.19 Nákladní doprava je reprezentována jedním Mn vlakem obsluhujícím trať 

Číčenice - Volary a zpět jedoucím v Út a Pá.  

4.2.1.20 Dopravní body, ve kterých dochází k dostižení, křižování a předjíždění: 

Bavorov, Prachatice, Zbytiny.  
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4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení 

traťové rychlosti, zvýšení zábrzdné vzdálenosti) dodat podklady pro konstrukci 

JŘ (O16) a pro tvorbu ZDD s dostatečným předstihem na odbor technologie 

OŘ Plzeň. 

4.2.2.2 Veškerá dotčená zařízení umístit na zábrzdnou vzdálenost 700 m, která 

nastane po realizaci akce: Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice 

– Volary. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

4.3.1.1 Přejezd P1433 se nachází v km 12,721 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

Číčenice – Nové Údolí. Jedná se o křížení dráhy s místní komunikací. Drážní 

doprava je v úseku Číčenice – Nové Údolí provozována podle předpisu SŽDC 

D4. Maximální traťová rychlost v úseku Bavorov – Strunkovice nad Blanicí je 

50 km/h. V současnosti je přejezd zabezpečen pouze výstražnými kříži. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na přejezdu P1433 v km 12,721 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení bez závor kategorie PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2.  

4.3.2.2 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky. Světelné skříně budou plastové 

s nerozbitnými optikami.  

4.3.2.3 V rámci stavby budou použity výstražné kříže s délkou ramen 1200 mm bez 

žlutozeleného fluorescenčního zvýraznění a výstražníky se svítilnami v LED 

provedení u typu PZS, u kterých jsou LED svítilny schváleny. 

4.3.2.4 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2, ČSN 73 

6380 z roku 2020 a Zákonu o pozemních komunikacích.  

4.3.2.5 Přesný počet výstražníků bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o změně a 

rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli 

výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.2.6 Úhly směrování světel jednotlivých výstražníků budou vyřešeny v rámci 

zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů 

na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.2.7 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace 

(silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru 

přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na 

pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.  

4.3.2.8 Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 

nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 

krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 

viditelnosti ze všech příjezdových komunikací. 

4.3.2.9 Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 

komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 

nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 

ČSN 73 6380. 

4.3.2.10 Bude provedena výměna svislých dopravních značek A30 za A29 v rámci DIO.  

4.3.2.11 Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky shodného 

s ostatními přejezdy v dané oblasti. Technologie PZS bude umístěna do 

nového betonového, zatepleného technologického objektu se sedlovou 

střechou s vnitřní temperací. Dveře technologického objektu budou osazeny 

dveřním kontaktem pro budoucí zapojení do DDTS.  
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4.3.2.12 Technologický objekt bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na 

přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Kolem technologického 

objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v 

minimální šíři 1 m (doporučené jsou 2 m). 

4.3.2.13 Dveře technologického objektu budou umístěny tak, aby byla přímá viditelnost 

na přejezd P1433.  

4.3.2.14 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou navrženy nové 

počítače náprav umístěné ve stávajícím technologickém objektu na PZZ 

13,462 s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZZ. Spouštění 

přejezdu bude prováděno automaticky jízdou vlaku. Počítače náprav budou 

nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních čidel a s 

možností dálkového resetu. Bude provedena výměna stávajících venkovních 

čidel počítačů náprav. Počítače náprav a technologie PZZ budou doplněny tří-

stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů počítačů náprav 

umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZZ bude provedena ochrana 

před atmosférickými vlivy dle platných norem.  

4.3.2.15 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 

vyšší než stávající dle návrhu projektanta. 

4.3.2.16 Je nutné uvažovat se zábrzdnou vzdáleností 700 m v rámci koordinace se 

stavbou „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – Volary“. 

4.3.2.17 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace. Budou 

vybudovány nové vazební kabely mezi novým přejezdem a stávajícím PZS v 

km 13,462. 

4.3.2.18 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění, platné legislativy pro dálkové optické trasy a bude 

přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace. Při křížení kabelizace s komunikací, nebo kolejí bude kabelizace 

prováděna řízeným protlakem. Zemniče musí být uloženy v samostatné 

kabelové rýze (nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími 

provoz zabezpečovacího zařízení). 

4.3.2.19 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do JOP Prachatice systémem 

shodným pro přenos v dané lokalitě.  

4.3.2.20 V dopravně Bavorov bude vybudována zjednodušená kolejová deska pro nový 

PZZ 12,721 s možností výluky PZZ při posunu. Pro aktivaci přejezdu při 

odjezdu z dopravny Bavorov bude zajištěno spouštění pagerem kompatibilním 

s ostatními zařízeními v dané lokalitě.  

4.3.2.21 Součástí stavby budou dva nové přejezdníky. Při návrhu jejich osazení bude 

počítáno již se zábrzdnou vzdáleností 700 m.  

4.3.2.22 Napájení PZS bude osazeno 3-stupňovou ochranou proti přepětí. Základní 

napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ. Záložní napájení bude z 

akumulátorů dimenzovaných na provoz minimálně 8 hodin. Akumulátory 

budou bezúdržbové, u kterých není potřeba zřizovat zvláštní klimatizovanou 

skříň, s životností 15 let. 

4.3.2.23 V rámci stavby bude provedena úprava a výměna softwaru v diagnostickém 

serveru a u JOP Prachatice.  

4.3.2.24 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat.  

4.3.2.25 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 

špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 
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4.3.2.26 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat tabulku přejezdu a 

situační schéma PZZ, případně úpravu závěrové tabulky, vše s odpovídajícím 

schválením. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na přejezdu P1433 v km 12,721 se nachází sdělovací zařízení. 

4.4.1.2 Mezi dopravnou Bavorov žkm 12,413 a PZS 13,462 je položena modrá trubka 

HDPE a kabel XN5X08. Trubka HDPE kabel jsou zakončeny v dopravně 

Bavorov a v RD PZS. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním.  

4.4.2.2 Dle směrnice SŽ TS1/2022 – SZ doplnit do kabelové trasy 2 x trubka HDPE (1 

x HDPE využít stávající).  

4.4.2.3 U přechodů komunikací a kolejišť požadujeme založení chrániček s 

dostatečnou dimenzí a kapacitní rezervou pro uložení 3 HDPE, TK a ostatní 

kabeláže SŽ.   

4.4.2.4 Na koncích požadujeme osazení kabel. objektu (SiS) a napojení na stáv. 

kabeláž.  

4.4.2.5 V rámci dokumentace požadujeme zpracování kabel. knihy. 

4.4.2.6 Kabelizace včetně HDPE se ukončí v DK Bavorov a na druhé straně 

v technologickém domku přejezdu nebo ve výkopu, toto místo se označí 

ballmarkerem.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přejezd je bez napájení. 

4.5.1.2 Hlavní jistič je umístěn v budově dopravny Bavorov a jeho hodnota je 3 x 50 

A.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Navrhnout novou přípojku z dopravny Bavorov z rozvaděče R1N. 

4.5.2.2 Přípojka pro přejezd P1433 bude realizována z odběru ŽST Bavorov, kde bude 

navýšen hlavní jistič z 3x50A na 3x63A. Pro dodržení připojovacích podmínek 

EG. D bude nutné provést výměnu elektroměrového rozvaděče.   

4.5.2.3 Doplnit přívodku pro NZ s přepínačem sítí pro zálohování. Přepínač s přívodkou 

umístit v dopravně Bavorov. 

4.5.2.4 V rámci napájení bude navržena zásuvka pro připojení mobilního náhradního 

zdroje. 

4.5.2.5 Z důvodu uvažovaného zabezpečení sousedního přejezdu P1436 (silnice 

netolická) zažádat o navýšení příkonu na 3 x 63 A. S tím související je výměna 

elektroměrového rozvaděče s fakturačním měřením (společný rozvaděč pro 

byty).  

4.5.2.6 Případné navýšení příkonu pro dopravnu Bavorov je nutné projednat 

s distributorem EG.D.  

4.5.2.7 Po napojení P1436 z P1433 zrušit odběrné místo EG.D. 

4.5.2.8 V případě napájení z NZ budou oba přejezdy zálohovány z jednoho místa, a to 

z dopravny Bavorov. 
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu 

4.6.1.1 Železniční přejezd P1433 se nachází v km 12,721 trati Číčenice – Nové Údolí, 

v úseku Bavorov – Strunkovice nad Blanicí, v přechodnici k oblouku o 

poloměru 252 metrů. Trať zde kříží místní komunikace. Úhel křížení přejezdu 

a komunikace je 90°. 

4.6.1.2 Stávající železniční svršek v dotčeném úseku tvoří kolejnice tvaru „S49“ na 

dřevěných pražcích (km 12,535 – 12,920). Upevnění v celém úseku je žebrové 

tuhé. Rozdělení pražců v celém úseku je „c“. Poslední oprava v tomto úseku 

byla provedena v roce 2013. Pražce byly vloženy v roce 2013, rok výroby 

kolejnic je 1984. Kolej v celém úseku je stykovaná. 

4.6.1.3 Přejezd je umístěn v přechodnici. Oblouk začíná přechodnicí v km 12,540 (km 

12,540 – 12,578), následuje oblouk o poloměru 252 m (km 12,578 – 12,690, 

délka 112 m, D=79 mm) a končí přechodnicí v km 12,728 (km 12,690 – 

12,728). 

4.6.1.4 V km 12,535 končí TUDU 0461 C1 Bavorov výhybkou č. 4 a začíná TUDU 0461 

06 Bavorov – Strunkovice nad Blanicí. 

4.6.2 Požadavky na nový stav 

4.6.2.1 Rekonstrukce železničního svršku a přejezdu bude provedena v rámci jiné 

investiční stavby: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – 

Volary“. Obě akce musí být časově koordinovány. Tato investiční stavba nesmí 

předcházet investiční stavbě: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati 

Číčenice – Volary“. 

4.6.2.2 V rámci stavby jiné investiční stavby: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na 

trati Číčenice – Volary“, budou připraveny chráničky s kolmými přechody 

v blízkosti přejezdu, které nudou využity pro místní kabelizaci při realizaci této 

stavby. 

4.6.2.3 Kolejové lože v místě železničního přejezdu bude zapuštěné. 

4.6.2.4 Nové kabely požadujeme uložit jako přílož do stávající kabelové trasy. 

V případě budování nové kabelové trasy požadujeme tuto trasu umístit na 

hranice pozemku. Všechny kabely musí být uloženy v souladu s ustanovením 

předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Kabely nesmí být v žádném případě 

ukládány do drážních příkopů. 

4.6.2.5 Všechny práce budou provedeny v souladu s ustanovením předpisů SŽDC S3 

a SŽ S4. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu propustek ev. km 12,716. 

4.7.1.1 U přejezdu 1433 (km 12,721 Bavorov) se v km 12,716 nachází 

železobetonový trubní propustek, světlost 0,30 m v již nevyhovujícím stavu 

z roku 1931, šířka propustku 4250 mm, přemostěná překážka je občasná 

vodoteč, vpravo zcela zasypán, vlevo zatrubněn do šachty.  

4.7.2 Požadavek na nový stav propustek ev. km 12,716. 

4.7.2.1 Přestavba na železobetonový propustek, světlost min. 0,6 m s kolmým 

zakončením vpravo a zatrubněním do stávající kanalizace přes revizní šachtu. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 Stávající konstrukce železničního přejezdu je zhotovena z živičné směsi – 

asfaltobetonu (ABS). Kolejnicový žlábek je tvořen kolejnicí, která je uložena 
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na upravené, resp. zdvojené žebrové podkladnici dle VL Ž11 1.5.208. 

Konstrukce byla vložena v roce 2014. 

4.8.1.2 Stavební délka přejezdové konstrukce je 4,05 m. 

4.8.1.3 Přejezd je na začátku přechodnice k oblouku o poloměru 252 m. Trať v místě 

přejezdu ve směru staničení klesá -11,4 ‰.  

4.8.1.4 Svršek v místě přejezdu tvoří kolejnice S49 na upravené (zdvojené) pokladnici 

s upevněním žebrovým tuhým a dřevěné pražce s rozdělením „c“.  

4.8.1.5 Kolej je stykovaná. 

4.8.1.6 Přejezd je odvodněn do drážního příkopu. 

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Rekonstrukce železničního svršku a přejezdu bude provedena v rámci jiné 

investiční stavby: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – 

Volary“. Obě akce musí být časově koordinovány. Tato investiční stavba nesmí 

předcházet investiční stavbě: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati 

Číčenice – Volary“.  

4.8.2.2 Umístění propustku nesmí být v kolizi s umístěním základů pro výstražníky. 

4.8.2.3 V rámci stavby jiné investiční akce: „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati 

Číčenice – Volary“, budou připraveny chráničky s kolmými přechody v blízkosti 

přejezdu, které budou využity pro místní kabelizaci při realizaci této stavby ve 

vztahu na bezkolizní stav propustku ev.km 12,716. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 Pozemní komunikace 

4.9.2.1 Stávající komunikace má nevyhovující šířku 3,6 m. Komunikaci požadujeme 

v délce přejezdu rozšířit na 5 m a mimo délku přejezdu zřídit pozvolné 

rozšíření komunikace ze stávající šířky na požadovanou šířku. 

4.9.2.2 Komunikaci požadujeme upravit tak, aby podélný sklon komunikace byl ±3% 

v délce minimálně 30 m (viz ČSN 73 6380 čl. 5.2.6). 

4.9.2.3 Konstrukční vrstvy komunikace vně závěrných zídek budou provedeny 

v souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“, vzorovým listem 

Ž11 „Železniční přejezdy a přechody“ a TP170 „Navrhování vozovek 

pozemních komunikací“ včetně zazubení. 

4.9.2.4 Nové povrchy silniční komunikace budou navrženy v takovém rozsahu, aby 

niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380 a 

ČSN 73 6310. 

4.9.2.5 Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou proříznuty a zality 

pružnou modifikovanou zálivkou. 

4.9.2.6 Na pravé straně za přejezdem se nachází vzrostlý strom stojící v rozhledovém 

poli řidiče a bránící rozhledu na výstražník. Požadujeme navrhnout způsob 

odstranění této překážky.  

4.9.3 Vpravo přejezdu ve vzdálenosti cca 10 m od osy koleje je v komunikaci umístěna šachta 

(pravděpodobně vodovodního řadu). V rámci zpracování dokumentace požadujeme 
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zjistit počet a druh inženýrských sítí, jejich dotčení stavbou a navrhnout jejich případné 

přeložení. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.10.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 

 

4.10.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Geodetické a mapové podklady splňující TKP staveb státních drah v rozsahu TÚ 0461 km 

11,500 – 14,000 včetně geodetického zaměření a platného ŽBP zajistí Objednatel 

prostřednictvím SŽG. SŽG má v úseku km 11,500 – 14,000 k dispozici mapové podklady 

vyhotovené v období od května 2021 do prosince 2022, které splňují TKP staveb státních 

drah, avšak nejsou v aktuálním datovém modelu dle SŽ M20/MP005. Podle stáří 

mapových podkladů provede SŽG potřebnou reambulaci, převedení do aktuálního 

datového modelu a přeměření některých stávajících prvků tak, aby po převedení do 

aktuálního datového modelu odpovídali platné metodice. 

4.11.2 Geodetická část dokumentace bude zpracována v souladu s VTP/DOKUMENTACE/06/23, 

kap. 10 „Požadavky na zpracování geodetické dokumentace“. 

4.11.3 Zhotovitel je povinen vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati. V řešené lokalitě platí v úseku od km 12,312 do km 

14,256 nestavební projekt prostorové polohy koleje vyhotovený spol. s r.o. Sagasta 

v listopadu 2019. SŽG poskytne prostřednictvím Objednatele na vyžádání uvedený 

projekt. Dle odst. 3.2.12 VTP/DOKUMENTACE/06/23 zajistí Zhotovitel prostřednictvím 

ÚOZI Objednatele kontrolu řešení PPK. Návrh řešení PPK požaduje SŽG zaslat 

v dostatečném časovém předstihu před odevzdáním kompletní dokumentace 

k připomínkovému řízení.  
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4.11.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.12.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.12.3 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl.9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.4 Z důvodu zajištění rozhledových poměrů lze předpokládat umístění technologického 

objektu na pozemku p. č. 903/1 ve vlastnictví města Bavorov (vlevo před přejezdem).  

5.1.5 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky je 9 dní nepřetržitě v 

roce 2025. 
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• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno se 

Silničním správním úřadem. 

5.1.6 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

Vypracoval: Martina Lískovcová Janáčová 

Dne: 6. 12. 2023 

 

Schválil: 

 

__________________________________ 

                   Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku   
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