















— VÝŠKA HORNÍ HRANY JEDNOTLIVÝCH ÚLOŽNÝCH BLOKŮ BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ V DOKUMENTU NA ZÁKLADĚ JÍM ZVOLENÝCH KONKRÉTNÍCH MOSTNÍCH LOŽISEK, RESP. DLE JEJICH ROZMĚRŮ. NA ZÁKLADĚ PROJEKTANTOVI DODANÉ VÝKRESY ÚLOŽISEK BUDE JÍM AKTUALIZOVÁN VÝKRES TVARŮ ÚLOŽNÝCH BLOKŮ A POLOHA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE.



		ČÍSLO SOUPRAVY:																																	
<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</div>																																			
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA																																	
		EXPROJEKT s.r.o. Herspická 758/13 619 00 Brno																																	
		tel.: +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: 0848465																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJEDNATEL:</td> <td colspan="3">  Správa Bezdružic, státní organizace Stavební správa východ. Nerusova 1, 779 00 Olomouc </td> </tr> <tr> <td>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka</td> <td>ODPOVĚDNÝ PROD. PS. Ing. Martin Chaloupka</td> <td>VYPRACOVAL Ing. Martin Chaloupka</td> <td>KONTROLOVAL Ing. Petr Libovský</td> </tr> <tr> <td>Ing. Petr Libovský</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KRAJ: Moravskoslezský</td> <td>POVĚŘENÝ MŮ:</td> <td>Opava / k.d. Jaktal</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> Rekonstrukce mostu v km 110,170 trati Krnov - Opava východ SO 01 Most v km 110,701 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;">Příčné řezy</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ČAST DOKUM.</td> <td colspan="2">PŘÍLOHA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D.2.1.4.1</td> <td colspan="2">5.3</td> </tr> </table>				OBJEDNATEL:	 Správa Bezdružic, státní organizace Stavební správa východ. Nerusova 1, 779 00 Olomouc			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka	ODPOVĚDNÝ PROD. PS. Ing. Martin Chaloupka	VYPRACOVAL Ing. Martin Chaloupka	KONTROLOVAL Ing. Petr Libovský	Ing. Petr Libovský				KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MŮ:	Opava / k.d. Jaktal		Rekonstrukce mostu v km 110,170 trati Krnov - Opava východ SO 01 Most v km 110,701				Příčné řezy				ČAST DOKUM.		PŘÍLOHA		D.2.1.4.1		5.3	
OBJEDNATEL:	 Správa Bezdružic, státní organizace Stavební správa východ. Nerusova 1, 779 00 Olomouc																																		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka	ODPOVĚDNÝ PROD. PS. Ing. Martin Chaloupka	VYPRACOVAL Ing. Martin Chaloupka	KONTROLOVAL Ing. Petr Libovský																																
Ing. Petr Libovský																																			
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MŮ:	Opava / k.d. Jaktal																																	
Rekonstrukce mostu v km 110,170 trati Krnov - Opava východ SO 01 Most v km 110,701																																			
Příčné řezy																																			
ČAST DOKUM.		PŘÍLOHA																																	
D.2.1.4.1		5.3																																	