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Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000,
Etapa 2

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 1

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl a s odvolanim na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky,
Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele
takto:

Dotaz &. 1:

Lhita pro podani nabidky bézi ode dne 20.12.2023 a kon¢i 23.01.2024, v souladu s § 605 odst. 1
OZ tak ¢ini 34 kalendarnich dni, z nichZ pouze 21 celych kalendarnich dni je pracovnich, a to vlivem
statnich svatkl a dnl pracovniho klidu na prelomu kalendarniho roku.

Délka lhaty pro podani nabidky by méla byt v souladu s § 36 odst. 5 ZZVZ stanovena zadavatelem
tak, aby byla pfimérend k rozsahu a sloZitosti ukonl dodavatelli vyzadovanych ze strany
zadavatele. Pfi ur¢ovani lhity proto zadavatel musi zohlednit specifické okolnosti dané verejné
zakazky jako pfedmét zakazky, jeji slozitost, naroky na zpracovani nabidky, mnozstvi poZzadovanych
doklad® apod. Lhta musi byt stanovena tak, aby dodavatelé méli dostatek ¢asu na prostudovani
zadavaci dokumentace a pfipravu nabidky.

Predmétem verejné zakazky jsou projekéni prace (DSP, DPS), inZenyring stavby i samotné
provadeéni stavebnich praci, a to navic v geologicky nestabilnim prosttedi, jak vyplyva z IGP, jeZ je

— soucdsti zadavaci dokumentace. Jedna se tedy o Siroké spektrum plnéni, pro které je pfiprava
nabidky zna¢né ¢asové narocna.

Ackoli si je uchaze¢ védom, Ze zadavatel splnil svoji zakonnou povinnost podle § 57 odst. 1 ZZVZ,
kdyz stanovil IhGitu pro podani nabidky v délce delsi nez 30 kalendaFnich dni, mame za to, Ze jeji
realna délka neodpovida specifickym okolnostem verejné zakazky.

Zadame proto timto zdvorile zadavatele o informaci, zda zvaiuje jeji pfiméfené prodlouzeni, a
to s odkazem na § 49 Z2VZ.

Odpovéd’¢. 1:

V obecné roviné zadavatel potvrzuje, Zze Ihdtu pro podani nabidek prodluZuje v souladu se
zdkonem pokazdé, pokud to pfipadné zmény ¢i doplnéni zadavaci dokumentace vyzaduji.
Zadavatel se nicméné rozhodl, s ohledem na argumentaci uvedenou v zZadosti dodavatele,
pozadavku dodavatele vyhovét a prodlouzit z vy$e uvedenych ddvodd Ihdtu pro podani nabidek
0 4 pracovni dny.
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Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Dodatku ¢. 1, zadavatel zaroven primérené
prodluzuje Ihtu pro podani nabidek. ProdlouZeni o 4 dny je dostate¢né a primérené vzhledem k
povaze zmény § 99 odst. (2) - prodlouzeni o 4 pracovni dny. Provedenou zménu nelze povazovat
za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moznych dodavateld a vyvoldvala tak potfebu
prodlouzeni Ih{ty pro podavéni nabidek tak, aby od okamzZiku zmény ¢inila celou pdvodni délku
IhGty pro podani nabidek

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formulaf. Formular F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodatecnych informaci
bude uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (Evidencni Cislo zakazky Z2023-
058981).

Zmény se tykaji t&chto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahajeni zadavaciho tizeni:

Oddil IV.2.2) Lhita pro doruceni nabidek nebo z&dosti o tGcast
Datum: 23. 01. 2024 nahrazeno: 29. 01. 2024 Cas: 9:00

Oddil 1V.2.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 23. 01. 2024 nahrazeno: 29. 01. 2024 Cas: 9:00

Zadavatel je presvédcen, Ze timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - vytvofil optimalni
podminky jednotlivym uchaze&lm pro kvalitni zpracovéni nabidek pFi respektovani véech
zdkonnych poZzadavkd.
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