

Naše zn. 106/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/3

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 5. ledna 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

**Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

PS 14-14-31 (Zast. Bělá u Staré Paky, rozhlasové zařízení):

Žádáme zadavatele o poskytnutí Zadávací dokumentace na shora uvedený provozní soubor.

Odpověď:

Doplněny výkresové přílohy PS 14-14-31:

PS141431_00_00.pdf

PS141431_00_01.pdf

PS141431_01_0.pdf

PS141431_01_1.pdf

PS141431_02_0.pdf

PS141431_02_1.pdf

PS141431_03.pdf

PS141431_04.pdf

PS141431_05.pdf

Soupisý prací, výše uvedeného objektu, byly součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

PS 14-14-11 (Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, traťový kabel):

V požadavcích na výkon nebo funkci je uvedeno že: „Pro ukončení TK v traťovém úseku budou dodány 3 ks venkovní klimatizované skříně (zast. Bělá u Staré Paky, u RD P4495 v km 79,915, zast. Tample), 3 ks 19" skříně 600x600, výšky 45U, pro ukončení TK v RD přejezdů P4493 v km 79,019, P4494 v km 79,567 a P4497 v km 80,939“.

Znamená to, že budou tyto skříně dodány v rámci tohoto provozního souboru, nebo jsou součástí souboru jiného? Ve výkresu č. 3 (Schéma TK a Trubek HDPE) jsou tyto skříně zakresleny jako řešení v rámci jiných PS nebo SO této stavby. Žádáme zadavatele o upřesnění, popřípadě doplnění.

Odpověď:

Skříně jsou součástí dodávky PS 90-14-02 ŽST Stará Paka – ŽST Trutnov, přenosový systém. Tento PS nebude v rámci 0. etapy realizován. Skříně tedy budou dodány v rámci tohoto PS (PS 14-14-11).

Dotaz č. 3:

PS 19-14-11 (ŽST. Kunčice nad Labem, místní kabelizace):

V požadavcích na výkon nebo funkci je uvedeno že: „Vzhledem k plánovaným úpravám kolejíště, vzhledem k rozsahu kabelizace v rámci PS „zabezpečovací zařízení“ a vzhledem k tomu, že se nebudou v rámci 0. etapy realizovat PS 18-14-11, PS 20-14-11 a PS 28-14-11, budou v rámci PS „místní kabelizace“ položeny, jako základ budoucí dálkové kabelizace, traťové kabely a HDPE trubky ze ŽST Kunčice nad Labem do všech tří směrů – Martinice v Krkonoších, Hostinné a Vrchlabí. Budou tedy položeny:

- TK –ZE 10XN0,8 a 3 HDPE trubky (modrá, fialová a černá) směr Stará Paka (Martinice v Krkonoších) do km 94,741,
- TK –EY 10XN0,8 směr Hostinné do km 97,366,
- TK –ZE 10XN0,8 a 3 HDPE trubky (modrá, fialová a černá) směr Hostinné do km 98,850,
- TK –ZE 10XN0,8 a 3 HDPE trubky (modrá, fialová a černá, všechny s bílým pruhem) směr Vrchlabí do km 1,267“.

Ve schématu místní kabelizace ale nejsou tyto úpravy zakresleny.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace ve schématech, včetně délek kabelizace a zda součástí pokládky požadovaných trubek a kabelů budou i zemní práce.

Odpověď:

Dle ZTP je předmětem SOD i aktualizace PDPS tohoto SO na uvedený rozsah prací. Projektant původního návrhu řešení neupraví.

Pro nacenění lze příslušné délky kabelů a HDPE trubek spočítat ze schématu, kde je uvedena kilometráž TO, kde jsou kabely ukončeny, a z uvedených km konce pokládky kabelů a HDPE trubek v textu požadavků na výkon nebo funkci.

Dotaz č. 4:

PS 19-14-11 (ŽST. Kunčice nad Labem, místní kabelizace):

V požadavcích na výkon nebo funkci je uvedeno že: „Pro možnost připojení přejezdových zabezpečovacích zařízení po optickém kabelu budou do RD modernizovaných PZZ instalovány optické kabely MOK 12 vláken. Jedná se o provizorní optické kabely do doby realizace TOK a výpichů z něj do těchto RD. Optické kabely budou instalovány do HDPE trubky černé, aby HDPE trubka modrá zůstala volná pro budoucí instalaci TOK. Budou realizovány tyto MOK:

- SÚ – RD přejezdu P4519 v km 97,343,
- SÚ – RD přejezdu P4518 v km 96,670 - RD přejezdu P4517 v km 96,341 - RD přejezdu P4516 v km 96,212.

MOK budou ve stavědlové ústředně ukončeny celým profilem na optických rozvaděčích, umístění bude upřesněno dle technologie zabezpečovacího zařízení. V RD budou MOK ukončeny celým profilem na optických rozvaděčích následovně:

- RD přejezdů P4519 a P4518 – nástěnný ODF,
- RD přejezdů P4517 a P4516 – 19" ODF umístěný v 19" skříních dodaných v rámci tohoto PS“.

Ve schématu místní kabelizace ale nejsou zakresleny provizorní optické kabely pro tyto přejezdy. Navíc přejezdy P451 a P4516 nejsou vůbec zobrazeny ve schématu. Dále není patrné, kde se nachází SÚ, ze které mají provizorní optické kabely být instalovány a zda zemní práce pro provizorní trasy jsou součástí tohoto PS. Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění projektové dokumentace včetně schémat a délek provizorní kabelizace.

Odpověď:

Dle ZTP je předmětem SOD i aktualizace PDPS tohoto SO na uvedený rozsah prací. Projektant původního návrhu řešení neupraví.

Poloha RD přejezdů a SÚ by měla být zřejmá z PS 19-28-11 ŽST Kunčice nad Labem, SZZ.

Dotaz č. 5:

PS 19-20-01 (ŽST Kunčice nad Labem, EZS) :

Chybí kompletní projektová dokumentace pro daný provozní soubor. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Doplněny výkresové přílohy PS 19-20-01:

PS192001_00_00.pdf
PS192001_00_01.pdf
PS192001_01_00.pdf
PS192001_01_01.pdf
PS192001_01_02.pdf
PS192001_02.pdf
PS192001_03_01.pdf
PS192001_03_02.pdf
PS192001_03_03.pdf
PS192001_04_01.pdf
PS192001_04_02.pdf
PS192001_05_00.pdf
PS192001_05_01.pdf

Soupisy prací, výše uvedeného objektu, byly součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 13:

Ve smyslu bodu 10.1 Pokynů pro dodavatele tímto žádáme zadavatele o organizovanou prohlídku místa plnění stavebních objektů, resp. jejich částí, které nejsou veřejně přístupné (např. výpravní budova Kunčice, objekty Zabezpečovacího zařízení) a jejichž znalost je nezbytná pro zpracování nabídky. Taktéž žádáme o organizovanou prohlídku – místní šetření – pro mostní objekty.

Odpověď:

Na žádost uchazeče o realizaci zakázky proběhne organizovaná prohlídka místa plnění a jeho okolí za účelem zhodnocení nákladů, rizik a také zjištění všech dalších údajů nezbytných pro řádné zpracování nabídky.

Schůzka proběhne dne 9. 1. 2024 se srazem účastníků v 10:00 hod. před vstupem do výpravní budovy v žst. Kunčice nad Labem.

Účastníci prohlídky musí mít s sebou k dispozici občanský průkaz, oprávnění „Vstup do ŽDC“, reflexní vestu a pevnou obuv.

Prosíme uchazeče o potvrzení jejich účasti předem níže uvedeným kontaktním osobám do 8. 1. 2024 do 14:00 hodiny.

Děkujeme.

Kontaktní osoby:

Ing. Karel Kohout, tel. 602 456 922, email: kohoutk@spravazeleznic.cz

Ing. Petr Tichý, tel. 702 018 621, email: tichy@spravazeleznic.cz

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Nad rámec dotazů byla doplněna PD o SO 90-17-01, SO 19-16-31 a SO 19-10-01. Soupisy prací, níže uvedených objektů, byly součástí zadávací dokumentace.

SO901701_00_0_desky.pdf
SO901701_00_1.pdf
SO901701_01.pdf
SO901701_02_01.pdf
SO901701_02_02.pdf
SO901701_03.pdf
SO901701_04.pdf
SO901701_04_01.pdf

SO191631_00_00.pdf
SO191631_00_01.pdf

SO191631_01.pdf
SO191631_02.pdf
SO191631_03.pdf
SO191631_04.pdf
SO191631_05.pdf
SO191631_06.pdf
SO191631_07.pdf
SO191631_08.pdf
SO191631_09.pdf
SO191631_10.pdf
SO191631_11.pdf

SO191001_00.pdf
SO191001_00_0.pdf
SO191001_01.pdf
SO191001_02.pdf
SO191001_03.pdf
SO191001_04.pdf
SO191001_05.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **19. 1. 2024** na den **24. 1. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2023-058576). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 19. 1. 2024 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 1. 2024 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 19. 1. 2024 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 1. 2024 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Dotaz č. 1: *PS 14-14-31.zip*

Dotaz č. 5: *PS 19-20-01.zip*

Bez předchozí žádosti: *Doplnění PD_V1.zip*

V Praze 5. ledna 2024

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace