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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 794/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 5/3  

   

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková   

Telefon 972 422 242  

Mobil x  

E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz  

    

Datum 08. 01. 2023   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 2 

V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 36203/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění 

následných dodatečných informací (dále jen „Pokyny“) a s dodržením ustanovení § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 

 
 
V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 

ZZVZ. 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65023042 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-058674 

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 247-776938 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 
 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, 

   na základě pověření č. 3408 ze dne 01. 11. 2023.   

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů: 

 

• ze dne 08. 01.2024 (dotazy č. 3 až 7) 

Dotaz č. 3 

 

V zadavatelem postoupené dokumentaci jsou přiložená stanoviska správců sítí, avšak 

 většina z nich má vypršenou platnost. Jsou to tato vyjádření:  

  

• TS města Louny – vyjádření o existenci sítí ze dne 12.2. 2021 – platnost 1 rok   

• SÚS Ústeckého kraje – souhlas s realizací + povolení k zvláštnímu užívání  

  komunikace ze dne 22.3. 2021 – platnost 1 rok   

• Povodí Ohře – stanovisko k objektům SO 01-13-04 ze dne 17.12. 2020 a SO 01-

  13-09 ze dne 29.1. 2021 – platnost 2 roky    

• Lesy ČR – souhlas s realizací SO 01-13-04 ze dne 18.1.2021 – platnost 2 roky    

• ČD Telematika – vyjádření o existenci sítí ze dne 18.2. 2021 – platnost 2 roky   

• Cetin a.s. – vyjádření o existenci sítí ze dne 18.2. 2021 – platnost 2 roky  

• GasNet s.r.o. – stanovisko ze dne 11.3. 2021 – platnost 2 roky  

• GridServices s.r.o. – stanovisko ze dne 21.9.2020 – platnost 2 roky  

• SČVK a.s. – stanovisko ze dne 23.4. 2021 – platnost 1 rok  

• ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s realizací a činností v ochranném pásmu ze dne   

  5.3. 2021 – platnost 1 rok   

• ČEZ ICT Services a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 8.11. 

  2021 – platnost 1 rok   

• ČEZ Teplárenská, a.s. – vyjádření o existenci sítí ze dne 8.11. 2021 – platnost 6 

  měsíců   

• ČEPS a.s. – sdělení o poloze technické infrastruktury ze dne 8.11. 2021 – platnost 

  2 roky   

• MERO ČR a.s. – souhlas s realizací, poloha ropovodu ze dne 22.9. 2020 – platnost 

  3 roky   

• Telco Pro Services, a.s. - vyjádření o existenci komunikačního vedení ze dne 8.11. 

  2021 – platnost 1 rok  

  

Žádáme zadavatele o zajištění aktualizace výše uvedených stanovisek. 

 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

 

 Uchazeči se řídí ustanovením ZTP čl. 4.1.3.4 - Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní 

 projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad 

 rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

 obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření sítí 

 technické infrastruktury. 

 Pro ocenění těchto činností bude využita položka č. 6 soupisu prací v záložce objektu 

 VON – Vedlejší a ostatní náklady (Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 

 (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč – RDS). 
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Dotaz č. 4 

 

Ze zadavatelem postoupené dokumentace ke stavebnímu objektu SO 01-13-04 Most, 

 evid. km 3,509 vyplývá, že nový mostní objekt má být založen na velkoprůměrových 

 pilotách. Pro přístup soupravy takového vrtání je nutný provizorní most přes vodoteč.  

 

Žádáme zadavatele:  

a) o informaci, s jakým přístupem soupravy velkoprůměrového vrtání v místě 

 realizace zadavatel uvažuje,  

b) o upřesnění, do které položky má uchazeč zahrnout související náklady, případně, zda 

 soupis prací bude doplněn o vhodnou položku k těmto nákladům. 

 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 

 

 a) Přístupy jsou uvažovány po stávajících polních komunikacích zpevněných štěrkem, 

 geomříží a bet. panely (konstrukce provizorních komunikací je uvedena v TZ) včetně 

 nutného kácení, viz. Položky soupisu prací v SO 01-10-01.2 - Železniční spodek (položky 

 2, 18–20, 21, 23–25). 

 Panelové zpevnění je uvažováno i v bezprostřední blízkosti mostů v km 3,509 a 4,108. 

 Nezbytné pronájmy pozemků, po kterých vedou ty přístupové komunikace, pasportizace 

 stávajících komunikací a čištění stávající vozovky je zahrnuto v položkách soupisu prací 

 VON – Vedlejší a ostatní náklady (položky 9, 10, 12). 

 Případná oprava stávající komunikace je zahrnuta v soupisu prací v SO 01-10-01.2_ÚRS 

 - Železniční spodek (ÚRS) (položka 13). 

 b) U objektu mostu v km 3,509 je právě kvůli pohybu techniky přes potok navrženo 

 zatrubnění potoka pomocí dvou HDPE trub DN 1000.  

 Rozkresleno je to v příloze č. 6 Výkopy a pažení. Je uvažována cesta šířky 3,5 m, která 

 umožní přejezd i vrtací soupravy.  

 V soupisu prací SO 01-13-04 je zařazena v ZRN položka č. 4 (Převedení vody potrubím 

 DN 1000) a další položky zemních prací, které zahrnují další práce na zatrubnění. 

 

Dotaz č. 5 

 

Bod 27.1 písm. b) a 27.3 návrhu Smlouvy o dílo: Mohl by zadavatel jednoznačně 
specifikovat pojem „jiné osoby“, který byl použit v bodě 27.1 a 27.3 v daném kontexte 

uvedených bodů? Jedná se o „jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy“ – 
krom zhotovitele a poddodavatelů a dále „jiné osoby, jejichž způsobilost byla využita“ – 
krom zhotovitele a poddodavatelů? 
 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5 

 

Za jiné osoby kromě Zhotovitele a Poddodavatelů zhotovitele je možné považovat 

 rovněž Člena koncernu zhotovitele (viz. čl. 8.12 v Díle 1 Část 2 Pokyny pro dodavatele) 

 

Z důvodu administrativní chyby došlo v návrhu Smlouvy o dílo v článku 27. 

 Mezinárodní sankce k opravě jednotlivých odkazů na odstavce. Tímto se omlouváme za 

 nedorozumění a doplňujeme správný soubor Díl 2_1 SOD_R-F-22-22_NárZdr_OPRAVA 

 Č.1 v příloze této informace.  
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Dotaz č. 6 

28. Požadavek na Poddodavatele 

28.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této 

Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 

Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 

a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 

právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem 

pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby 

musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

28.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat 

výše uvedené podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

28.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy. 

28.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdivá 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 

dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je 

dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 

23.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 

 V odstavcích 28.2–28.4 Smlouvy o dílo se Zadavatel odkazuje na odstavec 23.1 resp. 
 23.2. Dle kontextu by mnělo jít o odstavce 28.1 resp. 28.2, jedná se pravděpodobně o 
 chybu ve psaní. Mohl by Zadavatel předmětné odstavce opravit? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6 

 

Z důvodu administrativní chyby se článek 23.1 resp. 23.2 mění na správný článek 28.1 

 resp. 28.2. Tímto se omlouváme za nedorozumění a doplňujeme správný soubor Díl 

 2_1 SOD_R-F-22-22_NárZdr_OPRAVA Č.1 v příloze této informace.  

Dotaz č. 7 

 

V dokladové části H projektové dokumentace jsme nenarazili na stavební povolení, pokud 

ho zadavatel má, tak se ptáme, zda ho poskytne pro zpracování nabídky. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7 

Stavební povolení přikládáme přílohou k vysvětlení této informace (Příloha č. 2 a 3) 
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II. 

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace: 

• Díl 2_1 SOD_R-F-22-22_NárZdr_OPRAVA Č.1 

 

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy.  

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají 

v platnosti v původním znění. 

 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
 

 

 
 
 
 
…………………………… 

Tomáš Helcl, DiS. 

vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Díl 2_1 SOD_R-F-22-22_NárZdr_OPRAVA Č.1 

Příloha č. 2 Louny – Radonice SP nepravomocné 

Příloha č. 3 Stavební povolení Progi 
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