



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|---|
| Investor: | Objednatel: |
| SPRÁVA ŽELEZNIC | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Správa železnic, státní organizace Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1 | Správa železnic, státní organizace Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1 |

| | |
|--|--------------------------|
| Společnost "SP + SEU, Kolín - Všetaty - Děčín ASP", Správce a Společník 1: | Hlavní inženýr projektu: |
| SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | ING. MARTIN VACHTL |
| | Garant profese: |
| | - |

| | |
|---|--|
| Společnost "SP + SEU, Kolín - Všetaty - Děčín ASP", Společník 2: | |
| SUDOP EU Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: info@sudopeu.cz | |

| | |
|--|--|
| Zpracovatel části: | |
| SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ | ING. MARTIN VACHTL | JAN HETZER | ING. MATĚJ MAREŠ |

| | |
|--|------------------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: |
| Aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín | 18-399.205 |
| Část: | Projektový stupeň: |
| | Studie proveditelnosti |
| | Datum: |
| | 06/2020 |
| | Číslo části: |
| | B |

| | |
|---|----------------|
| B | Výkresová část |
| Název přílohy: | Měřítko: |
| Situace ZAST Malý Újezd, varianta Z1 | 1:1 000 |
| | Počet formátů: |
| | 6 x A4 |
| | Číslo přílohy: |
| | B.6.17 |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DÍLE ŽÁKONA Č.121/2000 Sb., KOPROVÁNKA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNA, BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.