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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název akce: VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST PRAHA - SMÍCHOV 

 

Stupeň:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

Část: SO 30-53-10 lávka v ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana kabelů 

TSK 

 

Umístění stavby: Železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov),  

 km 4,551 560 

 

Katastrální území: Smíchov [729051] 

 parc. číslo 4990/1 a 5093/4 

  

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 

 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234 

 

Generální projektant: 

 SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 1 a, 

 130 80 Praha 3 

 IČ: 25793349 

 

Hlavní inženýr projektu: 

Ing. Tomáš Martínek 

Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a dopravní 

stavby - IM00; ID00 č. 0009674 

 

Zpracovatel části dokumentace: 

 ALMAPRO, s.r.o. 

 Průběžná 1108/77 

 100 00 Praha 10 – Strašnice 

 IČ: 241 50 134 
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Vedoucí projekce: Ing. Jiří Řehák 

Zod. projektant: Ing. Miloslav Pejchar 

Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb uvedený 

v seznamu autorizovaných osob, vedeným ČKAIT pod číslem 0012343, 

osvědčení o autorizaci číslo: 39463. 

 

Druh a charakter stavby: nevýrobní  

 

Zhotovení dokumentace: 12/2021 

 

B. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

- Zadávací podmínky, SOD, 

- koordinační situace stávajících inženýrských sítí, 

- projektové podklady od společnosti SUDOP PRAHA a.s. 

- mapové podklady, 

- stavební podklady, 

- konzultace s generálním projektantem, 

- konzultace se správce sítě, 

- údaje Katastrálního úřadu, 

- normy ČSN a elektrotechnické předpisy. 

C. NORMY A PŘEDPISY  
Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu se zákony: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“) 

 Zákon o drahách č. 266 / 1994 Sb. 

 Prováděcí vyhláška č. 177 / 2005 „Stavební technický a provozní řád drah“ 

 Prováděcí vyhláška č. 100 / 2005 „Určená technická zařízení“ 

s technickými normami: 

 ČSN  33 2000–1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
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 ČSN  33 2000–4–41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN  33 2000–5–51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

 ČSN  33 2000–5–52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

 ČSN  33 2000–5–54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN  33 2000–6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a 

místních a vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky 

 ČSN EN 50110–1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky   

 ČSN EN 50125–2 Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 2: Pevná 

elektrická zařízení 

 ČSN EN 62305–3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 

ohrožení života 

 

a se zákony, normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími. 

 

Všechny zákony, vyhlášky, normy a předpisy vždy v platném aktuálním znění. 

D. URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
Vnější vlivy ve venkovním prostředí: 

   AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2. 

          Dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován 

jako prostor zvlášť nebezpečný.  

 Využití: BA4, BC3, BD1, BE1 

Podle příslušné ČSN 33 2000–4–41 ed.3 mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, 

AD3, AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné. 

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 Z1 a ČSN 33 2000–5–51 ed.3.  

Vnější vlivy: ČSN 33 2000–5–51 ed.3 

AA – Teplota okolí 

AB – Atmosférická vlhkost  

AC – Nadmořská výška  
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AD – Výskyt vody  

AE – Výskyt cizích pevných těles  

AF – Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek  

AG – Ráz  

AH – Vibrace  

AJ – Ostatní mechanická namáhání  

AK – Výskyt rostlinstva nebo plísní  

AL – Výskyt živočichů  

AM – Elektromagnetická elektrostatická nebo ionizující působení  

AN – Sluneční záření  

AP – Seizmické účinky  

AQ – Bouřková činnost  

AR – Pohyb vzduchu  

AS – Vítr                                                                                           

BA – Schopnost lidí  

BB – Elektrický odpor lidského těla  

BC – Kontakt osob s potenciálem země  

BD – Podmínky úniku v případě nebezpečí  

BE – Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů  

CA – Stavební materiál  

CB – Provedení budovy  

E. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

E.1 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

Cílem stavby „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ je vybudování nové bezbariérové lávky 

pro pěší náhradou za stávající lávku.  

Stávající lávka pro pěší přes smíchovské nádraží spojující jižní část Smíchova, ul. Nádražní s 

částí Radlic, ul. Křížová a Radlická bude nahrazena novou lávkou která bude o cca 150 m 

metrů jižně, situována na severním konci rekonstruovaných nástupišť ŽST Praha-Smíchov. 

E.2 PROJEKT NEŘEŠÍ 

Stavební objekt 30-53-10 neřeší žádnou další přeložku ani stavební úpravy na traťovém úseku 

Praha hl. n. – Praha-Smíchov 

E.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

V rámci stavebních úprav dochází pouze k nutné úpravě stávajících vedení TSK.  



 TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST PRAHA – SMÍCHOV  7 / 8 

VYPRACOVALA: Kristina Volfová 

Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 

E.4 NAVRHOVANÝ TECHNICKÝ STAV 

Zhotovitel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení 

obsažených v jejich vyjádřeních a nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením 

stavu zařízení zástupci příslušných správců podzemních inženýrských sítí. Vytýčení sítí bude 

provedeno jednotlivými správci před vlastní realizací přeložek.  

Ve stávajícím stavu, v místech kde bude nová lávka se nachází kabelové vedení TSK. 

Navrženými úpravami konstrukcí lávky a povrchů přístupových cest bude dotčena trasa 

společnosti TSK. Uložení vedení je třeba po dobu stavebních prací v těchto místech ochránit 

tak aby vedení nebylo poškozené.  

Projekt zahrnuje provizorní ochranu vedení při výstavbě lávky. 

Dochází pouze k ochraně stávajících sítí silničními panely tl. 210 mm po dobu trvání 

stavebních práci. 

Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 

Projekt neřeší žádnou další úpravu vedení a stavební úpravy v místech stavby lávky. 

Stavbu nutno koordinovat s akci „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov“. 

Přeložky, nové trasy, vymístění ukončení tras a kabelů je nutné projednat se správcem TSK. 

E.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba bude mít vliv na životní prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména kvůli zvýšené 

prašnosti a hlučnosti případně použitých strojů. Tento vliv bude pouze dočasný do dokončení 

stavby. Po dobu výstavby bude nutné postupovat v souladu s předpisy: 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

E.6 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ  

Kabelový rozvod uložený v zemi nevyžaduje speciální protipožární opatření. Za dostatečné 

opatření proti požáru se považuje uložení kabelů podle technických norem a předpisů pro 

kladení kabelů. Kabely budou uloženy do země podle českých technických norem (ČSN EN 

50174-3 a ČSN 73 6005), což zajišťuje dostatečnou ochranu proti vzniku a šíření požáru 

kabelů, a naopak ochranu před požárem vzniklým v okolí kabelů.   
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F. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
ZA PROVOZU 

F.1 BEZPEČNOST PRÁCE: 

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, ustanoveními všech vyhlášek o bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při stavební činnosti, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro montáž musí být zpracována technologie postupu 

montáže, kterou zpracuje prováděcí organizace, s přihlédnutím k podnikovým předpisům k 

ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny 

platné bezpečnostní předpisy pro příslušný druh práce a činnosti, zejména ČSN EN 50110-1 

ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a předpisy související, včetně hygienických 

předpisů. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni 

prokazatelně alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné práce. Zemní výkopové práce 

bude nutné provádět se zvýšenou opatrností vzhledem k existujícím podzemním inženýrským 

sítím, které se vyskytují v dotčené lokalitě. Veškeré výkopy musí být prováděny ručně bez 

použití mechanizace.  

F.2 POSTUP MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Postup montáže a způsob provedení komplexních zkoušek a dobu jejich trvání určí dodavatel. 

G. UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA 
V případě, že při realizaci úpravy vedení dojde k odchylkám od tohoto projektu, upozorní 

montážní organizace projektanta, investora a správce zařízení vedení na tuto skutečnost a 

změna rozsahu bude zohledněna dodatkem projektu nebo zápisem do stavebního deníku. Při 

realizaci je nutné, aby dodavatel bezpodmínečně dodržel podmínky správce vedení a aby byla 

dodržena norma prostorového uspořádání sítí, tj. ČSN 73 6005 změna Z4.  

H. ZÁVĚR 
Všechny práce budou prováděny za provozu a dodavatel prací je povinen dodržovat všechny 

příslušné bezpečnostní předpisy, podmínky správců poduličních zařízení. Všechny práce 

budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN. Zahájení prací bude nahlášeno příslušným 

organizacím.  

Nedílnou součástí PD je výkresová část. 
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I. PŘÍLOHA: VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Praze 07/2021  Vypracovala: Kristina Volfová 


