

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 1693/2024-SŽ-OR PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Adam Jeník  
Telefon +420 972 226 410  
Mobil +420 722 994 460  
E-mail [ORPHAVZ@spravazeleznic.cz](mailto:ORPHAVZ@spravazeleznic.cz)

Datum 12. ledna 2024

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Cyklická obnova trati v úseku Praha-Hostivař – Votice“**

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 47828/2023-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 28. 12. 2023.

#### **Dotaz č. 1:**

**SO 09-01-1.st.kol. Senohraby**  
**SO 09-02-2.st.kol. Senohraby**  
**SO 09-03-0.st.kol. Senohraby**

V zadávací dokumentaci se nachází nesoulad mezi výkazem výměr a technickou zprávou. V uvedených stavebních objektech výkaz výměr obsahuje položku „Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)“ v každém 4 ks. Technická zpráva pro tento SO uvádí: „demontáž a montáž balízy vč. mezipražcového upevnění“. Doplní zadavatel do výkazu výměr položku demontáže balízy?

#### **Odpověď:**

V Dílu 4\_1 a 2 Rekapitulace ceny dle SO a Soupis prací členěný dle SO není Položka demontáž balízy vč. mezipražcového upevnění uvedena záměrně. Demontáž uvedeného bude v příslušných stavebních objektech provedena Zadavatelem. Zadavatel tedy požaduje pouze provedené zpětné montáže balízy.

#### **Dotaz č. 2:**

**SO-01-04, SO-01-05 a další**

V případě, že výhybky jsou vybavené čelistovými závěry, je nutné provést demontáž a zpětnou montáž čelistových závěrů z důvodu úpravy výhybek GPK („Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.“) a doplňování KL kamenivem („Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.“). Položky, týkající se demontáže a montáže čelistových závěrů výkaz výměr neobsahuje.

Doplní zadavatel u všech předmětných stavebních objektů, demontáže a montáže čelistových závěrů?

#### **Odpověď:**

V Dílu 4\_1 a 2 Rekapitulace ceny dle SO a Soupis prací členěný dle SO nejsou položky související s demontáží a montáží čelistových závěrů uvedeny záměrně. Tyto práce budou provedeny Zadavatelem.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 26. 01. 2024 do 9:00 hodin.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: