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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

s

Udaje o draze:
Trat:
Tratovy usek:
Definiéni usek:

Zacatek reseného useku:

Konec reseného useku:

Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Dejvice (v¢.)

Dokumentace pro uzemni fizeni
09/2020
Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 7, Praha 6
HoleSovice, Bubeneg, Dejvice, StfeSovice

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Praha-Bubny — Rakovnik (dle TTP 528B, dle KJR 120)
Praha-Bubny — Chomutov (0101)

Praha-Bubny — Praha-Dejvice (0101 02)

ZST Praha-Dejvice (0101 B1)

Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin (0101 04)

cca zkm 1,360

cca zkm 4,300

Kategorie drahy: celostatni, zafazena do sité TEN-T v rdmci napojeni letisté
Zpracovavany objekt: B.4.2 Provozni technologie
Zpracovatel : Ing. Jan Ko¢
i
Nazev akce: Modernizace trati Praha-Vystavi§té (mimo) — Praha-Dejvice (v€.) str. 2/6

Vypracoval: Ing. Jan Koci
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N/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

» Podkladova technicko-ekonomicka studie ,Modernizace trati Praha-Bubny (v€etné) — Praha-
Vystavisté (v€etné)®, 03/2016

» Zpracovana pfipravna dokumentace ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na letisté
Ruzyné, l.etapa", resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana firmou
METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2.

« Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna" (zpracovana
sdruzenim ,METROPROJEKT + SUDOP, Praha-Ruzyné - Kladno, aktualizace 2015"),
projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne
07.07.2015 s doporu€enim varianty R1 spé$ (€asti, nezbytné pro zpracovani dila).

* Posuzovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna",
vydany dne pod ¢&.j. 9320/2015-SZDC-SSZ-UTI-Frk a doklady ze zavére¢ného projednani ASP
PLK.

 Schvalovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zevlezniénl' spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna",
vydany dne 23.10.2015 pod ¢.j. 44689/2015-SZDC.0O7

« Stanovisko MZP vydané na zakladé priib&hu zménového fizeni EIA vydané dne 26.1.2009 pod
¢.j. 6015/ENV/09 a prodlouzené do 26.1.2006.

« Uzemni plan sidelniho ttvaru hl.m. Prahy (k prohlizeni na www.praha.eu)
* Dopis ¢€.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

 Stanoviska a vyjadfeni dotéenych sloZek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP - viz
slozka Projednani ASP

3. ZAKLADNI UDAJE

Provozni délka trasy
zast. Praha-Vystavisté (mimo) — ZST Praha-Dejvice 2,01 km

Stanice a zastavky

ZST Praha - Dejvice km 3,65

Trakce elektricka 25 kV AC

nezavisla do doby realizace tratového Useku
Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin

Zabezpecovaci zarizeni tratové — ETCS L2
stani¢ni — 3. kategorie - elektronicka stavédlo
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Maximalni povolena rychlost 120 km/h

80 km/h do doby realizace tratového useku Praha-
Dejvice — Praha-Veleslavin

Jizdni doby a vzdalenost mezi stanicemi, zastavkami (plati pro definitivni stav)

Smér Jolléggl Delka Pobyt Jdléggl Smer
(min] | [km] [SI | [min]
zast. Praha-Vystavisté 30
3,0 3,6 3,0
ZST Praha-Dejvice 30
4,0 4.4 4,0
ZST Praha-Veleslavin 30
7,0 8,0 | CELKEM 90 7,0

Cestovni doba ZST. Praha Veleslavin - zast. Praha-Vystavité 8,5 min

Typ soupravy Ctyfvozova patrova elektricka jednotka délky 110m
moznost provozovani ve dvojicich

do doby realizace tratového useku Praha-Dejvice — Praha-
Veleslavin soupravy nezavislé trakce viz ¢ast B.4.1 Dopravni

technologie
Obsaditelnost soupravy 600 cest./vlak (1200 cest./zdvojend souprava)
v tom sedici 400 cest./vlak
stojici 200 cest./vlak

4. PROVOZNE-TECHNOLOGICKE UDAJE

Tyto udaje plati pro definitivni stav po zprovoznéni celého tratového useku Praha-Vystavisté — Praha-
Veleslavin véetné elektrifikace.

4.1 MAX. OCEKAVANE ZATIiZENIi - ROZBOR SITUACE

v

Kladno — centrum Prahy. Pro tento projekt to znamena narlst poc¢tu cestujicich v Useku Praha-
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Vystavisté — Praha-Bubny. Cestujici, ktefi nevyuziji vlakové spojeni z Kladna, prestoupi z autobusové
a individualni dopravy na terminalu Dlouha Mile.

Rozhodujicim zdrojem pfepravni poptavky vlakového spojeni letisté s centrem mésta budou letistni
cestujici v€etné doprovodu. Jejich preprava béhem dne bude téméf rovhomeérné rozlozena. Druha
skupina jsou zaméstnanci letisté a jejich pfepravni narok je predevsim Spickovou zalezitosti.

4.2 PREDPOKLADANE OBRATY CESTUJICICH VE STANICICH

Dle ASP r 2018 pro vyhledovy stav v roce 2050 za 24.h

nastup | vystup | obrat

ZST Praha-Dejvice 8 280 6436 | 14716

4.3 PREDPOKLADANE ZATIiZENI TRATE

Dle ASP pro vyhledovy stav v roce 2052

cestujicich za 24 h.

zast. Praha-Vystavisté

52 400

ZST Praha-Dejvice

56 600

ZST Praha-Veleslavin

4.4 ORGANIZACE A RIiZENi VLAKOVE DOPRAVY

Dopravu bude Fidit podle pfislusného Grafikonu vliakovy dispecer trati z pracovisté CDP Balabenka.
Provoz s cestujicimi se pfedpoklada od 4.00 do 24.00 hodin.

4.5 ROZSAH VLAKOVE DOPRAVY A INTERVAL NASLEDNE JizDY

Rozsah dopravy ve Spic¢ce

Relace Typ vilaku Pocet vilakii Interval
Praha Mas. n. — Praha-Letisté VH Os 6 paru/hod 10 min
Praha Mas. n. — Kladno (— Kladno-Ostrovec) Os - mimo $picku
Praha Mas. n. — Kladno (— Kladno-Ostrovec) Sp 4 pary/hod 10/20 min
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EN/E METROPROJEKT Technicka zprava

4.6 ODBAVOVANI CESTUJICICH

Vzhledem k poctim cestujicich a jizdnim dobam na trati Praha-Masarykovo nadrazi — Kladno (Letisté
V.H.) byly vefejné prostory zastdvek a stanic dimenzovany na vyhledovou moZznost zmény
odbavovaciho systému pro cestujici na uzavieny. Vefejné prostory stanic a zastavek budou poté
rozdéleny na ¢ast vefejnou a ¢ast placenou. Na rozhrani téchto dvou ¢asti bude probihat odbavovani
cestujicich. Odbavovani cestujicich by se pfedpokladalo na odbavovaci lince, tvofené turnikety, kde
bude kontrolovan nebo oznacovan cestovni doklad kompatibilnim zafizenim se systémem Prazské
integrované dopravy. Pocet prichodl a feSeni odbavovaci linky by odpovidal poZzadavkim prepravni
frekvence cestujicich.

5. STAVEBNi PROGRAM STANIC

Zavedeni vlakového spojeni na Letisté Vaclava Havla a vznik nového prvku vefejné dopravy v
prazském regionu si vyzada rozsahlou stavebni ¢innost. Ve stanicich a zastavkach budou vytvoreny
nové vefejné dopravni prostory vestibull, ndstupist a komunikaci. Déle bude doplnéno
zabezpec€ovaci a sdélovaci zafizeni a elektrické stanice. V prostoru stavajici zelezni¢ni stanice Praha
— Dejvice vznikne nova podzemni stanice. Stavebni program stanice vychazi z urbanistické a
architektonické koncepce a provozné technologickych pozadavku.

5.1 POPIS JEDNOTLIVYCH STANIC A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU

ZST Praha - Dejvice

Oproti sou€asné stanici jsou nastupisté presunuta blize ke stavajicimu vestibulu stanice metra trasy A
Hrad€anska a vytvafi se tak kratka prestupni vazba na stanici metra i tramvajové zastavky. Zarover
je vytvofena vazba na vyhledové realizovany vytahovy vestibul stanice metra. Tento vyhledovy
vytahovy vestibul zajisti tésnou prestupni vazbu na stanici metra. Do doby jeho realizace bude pro
prestup metro x draha slouzit druhy vestibul ZST, ktery je napojen na stavajici podchod stanice metra
Hrad&anska.

Soucasna Zzelezni¢ni stanice je zruSena, zachovany jsou pouze puvodni historické budovy. Nova
stanice je umisténa v podzemi v tésném sousedstvi silni¢nich tuneld Méstského okruhu. Nastupisté
se nachazi zhruba 11m pod terénem. Stanici tvofi dvé dopravni koleje a pro jejich obsluhu je
navrzeno jedno ostrovni nastupisté. Za nastupistém (ve sméru stani€eni) se nachazi dvé kolejové
spojky. Pfistup na nastupisté je realizovan ze dvou podchodd pomoci vytahl, eskalatord a pevnych
schodist. Podchody (vestibuly) navazujici na oba konce nastupist jsou feSeny bezbariérové.

Vétsina technologickych prostor stanice bude umisténa pfed a za nastupi§tém. Budou zde mistnosti
pro uklid stanice, rozvodny silnoproudu vcetné trafostanice, sdélovaci mistnost, stavédlova ustfedna
a strojovna vzduchotechniky.

Do stanice bude pfivedena pfipojka vody a kanalizace.

6. PRILOHY

1. Tabulka stavebniho programu
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DUR 09/2020

STAVEBNI PROGRAM STANIC TRATI PRAHA VYSTAVISTE (mimo) - PRAHA

DEJVICE (vcetné) PD 2020
Cislo nazev umisténi | vySka |ZST PRAHA-DEJVICE|Poznamka
m

Verejné prostory a komunikace

01 Vestibul 3 uzaviratelny

02 Pasaz, podchod 3

03 Pasaz, nadchod 3 X

04 Prestupni komunikace 3

05 Schodisté min2,5 min$§=1,85m

06 Eskalatory min2,5 X

07 Provozni prostor eskalatort X

08 Sikmy pfistupovy chodnik 2,5 X

09 Vytah osobni 1,8x2,7 rozmér Sachet

13 Nastupisté ostrovni min2,5 2053

Sluzebni prostory

20 Dopravni kancelar 3

21 Uklidova komora 2,3 14

22 Cistici stroje 3 X slouc¢eno s 21

23 Sklad PO 3 7

24 Odpadky 3 9

25 Sluzebni chodba 2,1 X min.§=1,2m

26 Sluzebni schodisté 2,5 X

28 Sluzebni WC 2,3 5

34 Mistnost pro zvedaci ploSinu 3 9

Technologické zarizeni

41.1 VN 3 12

41.2 VN 3 12

41.3 Tlumivka 3 10

41.4 Transformator 3 10

41.5 Transformator 3 10

41.6 Rozvodna NN + DRT 3 21

421 Sdélovaci mistnost 3 23 klimatizace opt. 25°C
42.2 Sdélovaci mistnost cizich operator 3 10 klimatizace opt. 25°C
44 Stavédlova Ustfedna 21 klimatizace opt. 25°C
45 Kabelovy kanal pod nast. dle technologie |pod néstupistém

49 Spinaci stanice 3,5 X samostatny objekt mimo dopravnu
Technologické zarizeni ostatni

50 Jimka nefekalnich vod

51 Jimka splaskovych vod 4

52 Cerpaci stanice 9

53 Vodovodni vstup 6,5

54 Strojovna VZT X pocet dle technického feSeni
55 VZT kanal X

Stranka 1
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DUR 09/2020

STAVEBNI PROGRAM STANIC TRATI PRAHA VYSTAVISTE (mimo) - PRAHA
DEJVICE (véetné) PD 2020
Cislo nazev umisténi | vySka |ZST PRAHA-DEJVICE|Poznamka
56 VZT Sachta X
59 Podruzny rozvadéc 2,5 X
Jednotna vybavenost
70 Informace, rezervace 86
71 Informace, sklad + tresor X
denni mist., + zazemi, Satna, WC
73 Vefejné WC
73.1 Verejné WC muZi
73.2 Verejné WC zeny
73.3 Verejné WC invalidi
73.4 Vefejné WC obsluha
73.5 Verejné WC uklid
73.6 Verejné WC sklad
74 Odbavovaci linka X pouze prostorova rezerva
75 Jizdenkové automaty X
76 Panel informacéniho systému X
77 Informacni panel pro cestujici X
Telefonni automaty
78 Bankomat X
79 Reklamni panely a plochy X dle arch.reSeni
80 Obchody

Stranka 2
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