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D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.1 Zabezpečovací zařízení

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
D.1.1.1.1 PS 05-01-11 ŽST Praha-Dejvice, SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
D.1.1.2.1 PS 04-01-21 Praha-Bubny - Praha-Dejvice, TZZ

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
D.1.1.5.1 PS 92-01-51 Úpravy CDP Praha

D.1.1.7 Vlakový zabezpečovač (ETCS)
D.1.1.7.1 PS 92-01-71 ETCS balízy
D.1.1.7.2 PS 92-01-72 ETCS úpravy RBC

D.1.2 Sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace

PS 04-02-11 Tunel Bubeneč, místní kabelizace
PS 05-02-12 ŽST Praha Dejvice, místní kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení
PS 05-02-21 ŽST Praha Dejvice, rozhlasové zařízení

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení
PS 05-02-31 ŽST Praha Dejvice, telefonní zapojovač

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS 04-02-41 Tunel Bubeneč, kamerový systém
PS 04-02-42 Tunel Bubeneč, EZS
PS 05-02-43 ŽST Praha Dejvice, kamerový systém
PS 05-02-44 ŽST Praha Dejvice, EZS
PS 05-02-45 ŽST Praha Dejvice, EPS

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel
PS 92-02-51 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Dejvice, DOK a TK
PS 92-02-52 Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín, DOK a TK
PS 92-02-53 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Veleslavín, úprava a ochrana kabelizace SŽDC
PS 92-02-54 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Veleslavín, úprava a ochrana kabelizace ČDT

D.1.2.7 Informační systém pro cestující
PS 05-02-71 ŽST Praha Dejvice, informační zařízení

D.1.2.8 Traťové rádiové spojení
PS 04-02-81 Tunel Bubeneč, rádiový systém pro IZS
PS 92-02-83 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Veleslavín, rádiový systém GSM-R

D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení
PS 05-02-91 ŽST Praha Dejvice, sdělovací zařízení
PS 92-02-95 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Dejvice, přenosový systém
PS 92-02-96 Praha Mas. n. obvod Bubny – Praha-Dejvice, DDTS ŽDC
PS 92-02-97 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 05-03-11 ŽST Praha-Dejvice, DŘT
PS 92-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transform

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn
PS 05-03-51 ŽST Praha-Dejvice, TS 22/0,4 kV, technologie
PS 05-03-52 ŽST Praha-Dejvice, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba
PS 05-03-55 ŽST Praha-Dejvice, přívodní TS 22/0,4 kV

D.1.4 Ostatní technologická zařízení
D.1.4.1 Výtahy, eskalátory



PS 05-04-11 ŽST Praha-Dejvice, osobní výtahy
PS 05-04-12 ŽST Praha-Dejvice, eskalátory

D.1.4.2 Vzduchotechnika
PS 04-04-01 Únikový objekt km 2,665, větrání 
PS 04-04-02 Únikový objekt km 3,050, větrání 
PS 05-04-21 ŽST Praha-Dejvice, hlavní větrání
PS 05-04-22 ŽST Praha-Dejvice, větrání technologických místností

D.2 STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
Železniční svršek

SO 04-10-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek
SO 05-10-01 Praha-Dejvice, železniční svršek
SO 06-10-01 TÚ Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín, železniční svršek

Železniční spodek
SO 04-11-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek
SO 04-11-02 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, zajištění skalních svahů
SO 06-11-01 TÚ Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín, železniční spodek

Výstroj trati
SO 92-14-01 Výstroj a značení trati

D.2.1.2 Nástupiště
SO 05-12-01 Praha-Dejvice, nástupiště

D.2.1.3 Železniční přejezdy
SO 04-13-01 Přejezd P2 v ev. km 2,823, ul. U Vorlíků - zrušení
SO 04-13-02 Přejezd P3 v ev. km 3,111, ul. Pelléova - zrušení
SO 05-13-01 Přejezd P4 v ev. km 3,309, ul. Bubenečská - zrušení

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
Silniční mosty a propustky

SO 04-22-01 Silniční most Kamenická, km 1,816

Opěrné a zárubní zdi
SO 04-24-01 Zárubní zdi ve Stromovce, km 1,730 - 1,910
SO 06-24-01 Zárubní zdi Praha-Dejvice, km 3,810 - 4,250
SO 04-24-02 Opěrná zeď komunikace Kamenická, km 1,800

Ostatní objekty
SO 04-28-01 Konstrukce zvýšeného chodníku Kamenická, km 1,800

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
D.2.1.5.1 Silnoproudé sítě

SO 04-54-10 Provizorní přeložka kabelů 22 kV a SDK - Stromovka
SO 04-54-11 Definitivní přeložka kabelů 22 kV a SDK - Stromovka
SO 04-54-12 Provizorní přeložka kabelů 22 kV a OPTO - kabely DP - Stromovka
SO 04-54-13 Definitivní přeložka kabelů 22 kV a OPTO - kabely DP - Stromovka
SO 04-54-14 Provizorní přeložka kabelů 22 kV - Nad Královskou oborou
SO 04-54-15 Definitivní přeložka kabelů 22 kV - Nad Královskou oborou
SO 04-54-16 Provizorní přeložka kabelů 22 kV a OPTO - kabely DP - Nad Královskou oborou
SO 04-54-17 Definitivní přeložka kabelů 22 kV a OPTO - kabely DP - Nad Královskou oborou
SO 04-54-18 Provizorní přeložka kabelů 22 kV a SDK - Pelléova
SO 04-54-19 Definitivní přeložka kabelů 22 kV a SDK - Pelléova
SO 04-54-20 Provizorní přeložka kabelů NN - Nad Královskou oborou
SO 04-54-21 Definitivní přeložka kabelů NN - Nad Královskou oborou
SO 03-54-11
SO 03-54-12
SO 03-54-13

E.1.5.2 SO 03-54-14 Slaboproudé sítě
SO 03-54-15
SO 03-54-16
SO 04-54-22 Provizorní přeložka kabelů NN - U Vorlíků
SO 04-54-23 Definitivní přeložka kabelů NN - U Vorlíků
SO 04-54-24 Provizorní přeložka kabelů NN - Pelléova
SO 04-54-25 Definitivní přeložka kabelů NN - Pelléova
SO 05-54-10 Provizorní přeložka kabelů 22 kV - Pod Kaštany
SO 05-54-11 Definitivní přeložka kabelů 22 kV - Pod Kaštany



SO 05-54-12 Přípojka VN pro TS Dejvice
SO 05-54-20 Zrušení přípojky NN
SO 05-54-21 Přípojka NN

D.2.1.5.2 Slaboproudé sítě
SO 04-53-01 První etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - most Kamenická
SO 04-53-02 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - most Kamenická
SO 04-53-03 První etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - U Vorlíků
SO 04-53-04 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - U Vorlíků
SO 04-53-05 První etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - U Vorlíků
SO 04-53-06 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - U Vorlíků
SO 04-53-07 První etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - Pelléova
SO 04-53-08 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - Pelléova
SO 04-53-09 První etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - Pelléova
SO 04-53-10 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - Pelléova
SO 05-53-01 První etapa přeložky sdělovacího vedení Dial Telecom - Bubenečská
SO 05-53-02 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení Dial Telecom - Bubenečská
SO 05-53-03 První etapa přeložky sdělovacího vedení Pe3ny - Bubenečská
SO 05-53-04 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení Pe3ny - Bubenečská
SO 05-53-05 První etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - Bubenečská
SO 05-53-06 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení CETIN - Bubenečská
SO 05-53-07 První etapa přeložky sdělovacího vedení UPC - Bubenečská
SO 05-53-08 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení UPC - Bubenečská
SO 05-53-09 První etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - Bubenečská
SO 05-53-10 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - Bubenečská
SO 05-53-11 První etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - větrací šachta
SO 05-53-12 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení MV ČR - větrací šachta
SO 05-53-13 První etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - větrací šachta
SO 05-53-14 Druhá etapa přeložky sdělovacího vedení T-Mobile - větrací šachta

D.2.1.5.3 Veřejné osvětlení
SO 04-54-30 Provizorní přeložka VO - Stromovka
SO 04-54-31 Definitivní přeložka VO - Stromovka
SO 04-54-32 Provizorní přeložka VO - Nad Královskou oborou
SO 04-54-33 Definitivní přeložka VO - Nad Královskou oborou
SO 04-54-34 Provizorní přeložka VO - U Vorlíků
SO 04-54-35 Definitivní přeložka VO - U Vorlíků
SO 04-54-36 Provizorní přeložka VO - Pelléova
SO 04-54-37 Definitivní přeložka VO - Pelléova
SO 05-54-30 Provizorní přeložka VO - ŽST Dejvická
SO 05-54-31 Definitivní přeložka VO - ŽST Dejvická

D.2.1.5.4 Provizorní konstrukce pro vyvěšení inženýrských sítí
SO 04-56-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, provizorní konstrukce pro vyvěšení inženýrských sítí
SO 05-56-01 Praha-Dejvice, provizorní konstrukce pro vyvěšení inženýrských sítí

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, teplo, kanalizace)
D.2.1.6.1 Kanalizace a vodovody

SO 04-50-11 Přeložka kanalizace 600x1100 ulice Korunovační
SO 04-50-12 Přeložka kanalizace 800x1430 u Sparty
SO 04-50-13 Kanalizace DN300 ulice U Vorlíků 
SO 04-50-14 Přeložka kanalizace 600x1100 ulice Pelléova
SO 04-50-21 Přeložka dešťové kanalizace, most Kamenická
SO 04-50-22 Přeložka přípojky kanalizace domu č.p. 74
SO 04-51-01 Vodovodní přípojka tunelu, portál Stromovka
SO 04-51-02 Tunel Stromovka, suchovod
SO 04-51-03 Tunel Bubeneč, suchovod
SO 04-51-04 Vodovodní přípojka požární nádrže Bubeneč
SO 04-51-05 Požární nádrž Bubeneč
SO 04-51-11 Přeložka vodovodu DN150 v km 2,347
SO 04-51-12 Přeložka vodovodu DN500 ulice U Vorlíků
SO 04-51-13 Přeložka vodovodu DN400 ulice U Vorlíků
SO 04-51-14 Přeložka vodovodu DN150 ulice U Vorlíků
SO 04-51-21 Přeložka přípojky vody domu č.p. 74
SO 05-50-01 Kanalizační přípojky žst. Praha-Dejvice, sever
SO 05-50-02 Kanalizační přípojky žst. Praha Dejvice, jih
SO 05-50-04 Kanalizační přípojka žst. Praha Dejvice, rampa
SO 05-50-11 Úprava kanalizace DN300
SO 05-51-01 Vodovodní přípojka žst. Praha Dejvice
SO 05-51-02 ŽST Praha-Dejvice, suchovod



D.2.1.6.2 Plynovody
SO 04-52-01 Přeložka plynovodu NTL OC dn150, km 2,351
SO 04-52-03 Přeložka plynovodu NTL PE dn160, km 3,071
SO 05-52-01 Přeložka plynovodu NTL OC dn300, km 3,554
SO 05-52-02 Přeložka plynovodu STL OC dn500, km 3,554

D.2.1.6.3 Horkovody
SO 04-55-01 Přeložka horkovodu 2xDN300 PT a.s., km 1,777 
SO 04-55-02 Přeložka horkovodu 2xDN125 PT a.s., km 2,386 

D.2.1.7 Železniční tunely
SO 04-25-01 Hloubený tunel Stromovka, km 2,264- 2,383
SO 04-25-02 Hloubený tunel Bubeneč, km 2,383 - 3,470
SO 04-25-03 Únikový objekt km 2,665
SO 04-25-04 Únikový objekt km 3,050

D.2.1.8 Pozemní komunikace
SO 04-30-01 Úprava mostu Kamenická
SO 04-30-02 Úprava komunikací ve Stromovce
SO 04-30-03 Příjezd k únikovému objektu km 2,665
SO 04-30-04 Náhrada přejezdu U Vorlíků
SO 04-30-05 Náhrada přejezdu Pelléova
SO 04-30-06 Příjezd pro nakolejnění
SO 04-30-07 Obnova povrchů ulice Na Zátorce / Korunovační
SO 04-30-08 Příjezd k únikovému objektu km 3,050
SO 04-30-09 Příjezd k šachtám kanalizace Milady Horákové
SO 05-30-01 Úprava parteru Praha-Dejvice

D.2.1.9 Kabelovody a kolektory
D.2.1.9.1 Sdružené kabelové trasy

SO 04-40-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, sdružené kabelové trasy
SO 05-40-01 Praha-Dejvice, sdružené kabelové trasy

D.2.1.9.2 Kabelovody CETIN
SO 04-40-02 Přeložka kabelovodu CETIN - U Vorlíků, km 3,069
SO 04-40-03 Přeložka kabelovodu CETIN - Pelléova, km 3,366

D.2.1.10 Protihlukové objekty

D.2.2 Pozemní stavební objekty
D.2.2.1 Pozemní objekty budov

D.2.2.1.1 SO 05-61-01 ŽST Praha-Dejvice

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky
SO 05-62-01 ŽST Praha-Dejvice, zastřešení východního vestibulu
SO 05-62-02 ŽST Praha-Dejvice, provizorní zastřešení západního vestibulu

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření

D.2.2.4 Orientační systém
SO 04-64-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, orientační systém
SO 05-64-01 Praha-Dejvice, orientační systém

D.2.2.5 Demolice
SO 04-65-01 TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, demolice
SO 05-65-01 Praha-Dejvice, demolice

D.2.2.6 Drobná architektura
SO 05-66-01 ŽST Praha-Dejvice, drobná architektura

D.2.3 Trakční a energetická zařízení
D.2.3.1 Trakční vedení

SO 04-71-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Dejvice, TV - příprava
SO 05-71-01 Praha-Dejvice, TV - příprava

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 04-76-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Dejvice, magistrální rozvod 22kV SŽDC
SO 04-76-02 TÚ Praha-Bubny - Praha-Dejvice, venkovní rozvody nn a osvětlení
SO 04-76-03 TÚ Praha-Bubny - Praha-Dejvice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů



SO 05-76-01 ŽST Praha-Dejvice, venkovní rozvody nn a osvětlení
SO 05-76-02 ŽST Praha-Dejvice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 04-77-01 TÚ Praha-Bubny - Praha-Dejvice, ukolejnění
SO 05-77-01 Praha-Dejvice, ukolejnění

D.2.4 Sadové úpravy a kácení zeleně
SO 92-83-01 Kácení zeleně
SO 92-83-02 Sadové úpravy

D.2.5 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů
SO 04-80-01 Obnova a sanace stavbou dotčených objektů
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