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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby: Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení 

Datum zpracování:   02/2021 

Druh stavby: Stavba dráhy, liniová stavba 

Místo stavby: 

Kraj:     Praha 

Obce:     Praha 7, Praha 6 

Katastrální území: Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Střešovice 

 

Zadavatel : Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Dodavatel dokumentace:  METROPROJEKT Praha a.s., 

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

Údaje o dráze: 

Trať:  Praha-Bubny – Rakovník  (dle TTP 528B, dle KJŘ 120) 

Traťový úsek:                                  Praha-Bubny – Chomutov (0101) 

Definiční úsek:  Praha-Bubny – Praha-Dejvice (0101 02) 

  ŽST Praha-Dejvice (0101 B1) 

  Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (0101 04) 

Začátek řešeného úseku:  cca žkm 1,360 

Konec řešeného úseku:  cca žkm 4,300 

 

Kategorie dráhy:  celostátní, zařazena do sítě TEN-T v rámci napojení letiště 

                                                

Zpracovávaný objekt:  KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

 

Zpracovatel :     
   Prvního pluku 347/12a 

  186 00 Praha 8 
  T: +420 603 365 158 E: contact@land05.cz  

www.land05.cz 
Ing. Martina Forejtová 

  Ing. Martina Havlová, Ph.D. 
  Ing. arch. Petra Soukalová 
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2. KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZAČLENĚNÍ TRATI DO KRÁLOVSKÉ OBORY 
STROMOVKA 

 

Královská obora neboli Stromovka je 95 ha rozlehlý park v Praze - Bubenči v nivě Vltavy jižně 
od Císařského ostrova, od něhož ji odděluje průplav. Je to jeden z nejvýznamnějších přírodně 
krajinářských parků v Praze. Vyskytuje se zde velké množství exotických dřevin. Je tvořena 
soustavou travnatých a zalesněných ploch, které mají jak parkovou tak lesní podobu.  

Již od středověku zde byla obora v majetku panovníka a roku 1804 se proměnila ve veřejně 
přístupný lesopark udržovaným ve stylu anglického parku. Park je chráněn jako přírodní 
památka s názvem Královská obora a je spolu s místodržitelským letohrádkem rovněž chráněn 
jako kulturní památka. Nachází se zde soustava rybníčků, které jsou napájeny Rudolfovou štolou. 
Slouží ke sportovním, rekreačním i kulturně vzdělávacím účelům.  

Řešený úsek trati prochází po jižním okraji parku. 

 

2.1 Východiska a problematika provozu na trati 

 

Trať procházející Stromovkou je na většině své délky zapuštěna pod okolní terén. Přímé okolí trati 
tvoří velice ostré svahy, které jsou místy nahrazeny opěrnou zdí. Zářez lokálně dosahuje výšky 
okolo 9m. Proto je nutné řešit stabilizaci tohoto svahu, ale zároveň racionální možnou údržbu 
odpovídající možnostem provozovatele trati. Také je ale třeba zohlednit potřeby památkové ochrany 
a ochrany přírody na co největší možné začlenění trati do parku a její ´zneviditelnění´. Je zde 
preference ozeleněných svahů.  

Komplikací pro možná řešení je také úzký profil trati – nedostatek místa na patě svahu, lokálně 
nedostatek místa na koruně svahu (soukromé pozemky), dřeviny rostoucí na koruně svahu, větrný 
koridor, mrazový větrný koridor u vyústění tunelů, výsušný svah a stinná lokalita. 

Toto jsou výchozí body, které znesnadňují možná navržená řešení. 

 

 

2.1.1 Navržená opatření 

V rámci návrhu byla posuzována následující opatření: 

 kamenné opěrné zdi –  technicistní řešení nezačleňující trať do parku 

 gabionové stěny –  technicistní řešení nezačleňující trať do parku 

 gabionové polštáře a matrace – prokázalo se jako konstrukčně nepoužitelné 

 jistící sítě – nepoužitelné řešení pro příkré svahy v kombinaci s nastavenou údržbou 

 hydroosev – nepoužitelné řešení pro příkré svahy 

 jutové rohože s výsadbou či osevem – řešení možné pro úseky s menší svažitostí 

 vytvoření ´květináčů´ v patě svahu s výsadbou popínavých rostlin 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubene%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD_ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFplav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesopark
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%BD_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstodr%C5%BEitelsk%C3%BD_letohr%C3%A1dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
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S ohledem na rozmanitost podmínek v délce trati byla vybrána kombinace dvou řešení: 

 jutové rohože s výsadbou či osevem – bude použito pro úseky s menší svažitostí – 
dojde k osetí hydroosevem s přídavkem hydrogelu. Tyto úseky budou volně sekatelné. 
Bude voleno osivo vhodné do suchého stínu – na zakázku namíchaná směs. 

 vytvoření ´květináčů´ v patě svahu s výsadbou popínavých rostlin – v místech prudkých 
svahů a vyšší výškou. V patě svahu dojde ke stavebnímu rozšíření kce trati a vytvoření 
květináče / zářezu mezi patou a tělesem, kde budou vysazeny půdopokryvné a pnoucí 
dřeviny. Do květináčů bude přirozeně stékat voda ze svahu, je nutné zajistit propojení 
s rostlým terénem. Zajištění svahu mezi korunou a patou bude provedeno dle 
svažitosti buď jutou / případně jistící sítí. Výsadba popínavých půdopokryvných rostlin 
na koruně a patě svahu zajistí, že dojde k popnutí celé délky řešeného svahu. 

 

 

2.2 Architektonické řešení vybraných míst 

 

V rámci koncepčního návrhu úprav bylo řešeno okolí mostu Kamenická, který bude nahrazen novým. 
Součástí řešení jsou prostorové a výškové návaznost mostu na stávající stezky a možnosti jejich 
úprav. Stezku severně od mostu navrhujeme plynule navázat na hlavní trasu. Vzhledem k její poloze 
se bude jednat o vynesenou lehkou konstrukci, aby se zamezilo vytváření vysokých opěrných zdí, 
masivních zásahů do terénu a kořenového prostoru stromů. Na stávající schody ve svahu naváže 
schodiště, které vyústí před novým mostem a vytvoří tak nejkratší pěší propojení horní a dolní části 
parku. 

Studie se zabývala také místem stávajícího historického portálu železniční trati ve Stromovce u 
drážního domku a jeho okolím. Tématem byla možná nová podoba portálu, výškové osazení vůči 
dnešnímu stavu, řešení prostoru nad portálem a zachování pěších návazností v jeho okolí.   

Jedná se o koncepční podklad pro architektonické řešení doložené v části C.4.3 příloha 1. 

 

 

2.2.1 Most Kamenická 

 

Východiska pro návrh nového mostu a úprav jeho okolí: 

 nové tvarování stezky s výškovým navázání na úroveň stávajícího plácku nad schody v. 
207,000 m n.m. 

 charakter nových zídek vychází ze zvyklostí v místě - s cihlovým zakončením koruny zídky 

 nové propojující schodiště přes svah na horní úroveň mostu navazuje na stávající schodiště 
do dolní částí parku Stromovka 

 navázání stezky na hlavní cestu by mělo být plynulé, stezka řešena jako vykonzolovaná lehká 
konstrukce nad svahem 

 část mostu řešena jako pobytová s vyhlídkou - ověření možnosti kamenné dlažby, případně 
jiného odlišujícího materiálového či barevného řešení 

 most doplněn mobiliářem k posezení - 3 dřevěné lineární lavice, místo pro posezení, 
sledování vlaků 
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 navázání nového mostu na stávající schodiště - výškovou úpravou a rozšířením mostu se 
zruší první dva stupně jezdeckých schodů, vznikne platforma, která plynule naváže na další 
stupně směrem k ulici Kamenická 

 přilehlé navazující zídky schodiště s cihlovým lemováním budou v místě nástupu vyvýšeny a 
doplněny tak, aby vystupovaly nad nový terén jako nyní (cca 0,5 m) 

 konstrukční a architektonické řešení mostu umožní skrýt nutné vedení inženýrských sítí – 
produktovody pod svými bočními konzolami tak, že se pohledově nebudou uplatňovat 

 

2.2.2 Portál železničního tunelu 

 

Modernizovaná trať bude v místě stávajícího historického železničního portálu zahloubena oproti 
stávajícímu stavu o více než 3,5 m, proto je třeba řešit nejen podobu samotného portálu, ale i 
návaznosti na okolí a podobu svahů.  

 

Východiska pro návrh nového mostu a úprav jeho okolí: 

 Potřeba zachování pěší trasy z prostoru nad portálem směrem do spodních části parku 
Stromovka 

 Prostranství nad portálem je vhodné pojednat jako volnou mlatovou přístupnou plochu 

 Výškový rozdíl mezi pochozí plochou nad portálem a úrovni trati vhodně řešit tvarováním 
portálu případně svahováním, aby bylo umožněno sledování trati a průjezdů vlaků, omezení 
efektu hluboké jámy  

  Vhodné omezit rozsah opěrných gabionových zdí na nutnou výšku, v horní části svahování 
v mírnějším sklonu, ozelenění a přirozené navázání na okolní terén 
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