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Technicka zprava

D.1.1 ZABEZPECOVACI ZARIZENI

VSeobecna ¢éast

1. Identifika€ni Gdaje stavby

Nazev stavby: Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-
Dejvice (v€.)
Stuperi dokumentace: Dokumentace pro Uzemni fizeni
Datum zpracovani: 09/2020
Druh stavby: Stavba dréhy, liniova stavba

Misto stavby:

Kraj: Praha
Obce: Praha 7, Praha 6
Katastralni tzemi: HoleSovice, Bubeneg, Dejvice, StfeSovice
Zadavatel : Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Dodavatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Udaje o dréaze:

Trat: Praha-Bubny — Rakovnik (dle TTP 528B, dle KJR
120)

Tratovy Usek: Praha-Bubny — Chomutov (0101)

Definiéni Usek: Praha-Bubny — Praha-Dejvice (0101 02)

ZST Praha-Dejvice (0101 B1)
Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin (0101 04)

Zacatek reSeného useku: cca zkm 1,360

Konec reSeného Useku: cca zkm 4,300

Kategorie drahy: celostatni, zafazena do sité TEN-T v ramci napojeni
letiSté



Zpracovéavany objekt: D.1.1 Zabezpeéovaci zafizeni

Zpracovatel : Jifi Duchoslav

1.2 Z&kladni technické udaje

Misto stavby se nachazi na Zeleznicni trati Praha Bubny - Rakovnik
Zelezniéni trat dle rozdéleni v TPP: 528B Praha Bubny - Rakovnik
Tratovy Usek stavby: Praha-Bubny - Praha Ruzyné
Pocet koleji: jednokolejna trat
Trakce: nezavisla
NejvySSi tratova rychlost: 70 km/h
Z&brzdna vzdalenost: 700 m
Po realizaci stavby
Pocet koleji: dvoukolejnd trat
Trakce: elektricka stfidava
NejvySSi tratova rychlost: pro vlaky pod ETCS 130 km/h
pfi nouzovém provozu 60 km/h
Z&brzdna vzdalenost: pro vlaky pod ETCS neni stanovena, brzdéni

vychazi z brzdnych krivek
pfi nouzovém provozu 400 m

Kategorie SZZ a TZZ uvedeneé v textu této zpravy jsou urceny dle TNZ 34
2620, kategorie PZZ dle CSN 34 2650 ed.2.

1.3. Vychozi stav zabezpeéovaciho zarizeni.

Staniéni zabezpecéovaci zarizeni

ZST Praha-Bubny

Stavajici ZST Praha-Bubny bude modernizovana v samostatné predchazejici
stavbé ,Modernizace trati Praha-Bubny (v€etné) — Praha-Vystavisté (v€etné)“. V obvodu
stanice budou zfizena tfi nastupisté Praha-Bubny a zastdvka Praha-Vystavisté. Za
zastavkou Praha-Vystavisté bude docasné umisténa vyhybka spojujici definitivni
dvoukolejku do stavajici jednokolejné trati smér Praha-Dejvice.

ZST Praha-Bubny bude zabezpecena elektronickym stavédlem s technologickym
pocCitatem ve stavédlové Uustfedné. Tam bude také =zaloZzni dopravni kancelafr.
Elektronické stavédlo bude dalkové ovliadano z CDP Praha ramci oblasti Kolin — Kralupy
n.V.. PPV bude na Masarykové nadrazi.

Volnost koleji a vyhybek bude zajiSténa pocitaci naprav.

Trat Praha Masarykovo nadr. — Praha-HoleSovice bude ve stavbé ETCS Kolin —
Kralupy n.V. vybavena ETCS, které bude ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Bubny
(v€etné) — Praha-Vystavisté (v€etné&)“ upraveno. Ve stavbé Modernizace a novostavba
trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (v€etné) bude vybudovéano a
aktivovano ETCS V tratovém Useku Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny — Praha-
Letisté VH.



ZST Praha-Dejvice

Stanice Praha-Dejvice je zabezpetena SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu
elektronické stavédlo.

Pfi realizaci stavby Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) -
Praha-Letist¢ Vaclava Havla (véetn&), bude-li realizovana v pfedstihu, budou v ZST
Praha-Dejvice provedeny Upravy pro pfevedeni trati Praha Masarykovo nadrazi, obvod
Bubny — Praha-Veleslavin na vyhradni provoz vozidel vybavenych mobilni ¢asti ETCS.
Stavajici klasicka proménna navéstidla budou nahrazena znac¢kami ETCS a bude
provedena Uprava HW a vyména SW.

Bude-li realizace staveb ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (v€etné)" a ,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) -
Praha-Veleslavin (mimo)“ probihat sou¢asné nebudou Gpravy stavajici ZST Praha-
Dejvice realizovany.

ZST Praha-Veleslavin

ZST Praha-Veleslavin je zabezpe&ena elektromechanickym zabezpecovacim
zafizenim s fidicim pfistrojem a dvéma zavislymi stavédly. Navéstidla jsou svételna.
Vyhybky jsou osazeny mechanickymi pfestavniky a zavorniky. Jeden prestavnik je
elektromotoricky.

Tratové zabezpecéovaci zarizeni

Praha-Bubny — Praha-Dejvice
Délka mezistani¢niho useku 2,1 km tj. vzdalenost mezi viezdovymi navéstidly.

MezistaniCni Usek je zabezpecen tratovym zabezpecovacim zafizeni 3. kategorie
dle TNZ 34 2620 typu automatické hradlo.

Volnost koleji je zajiSténa pocitaci naprav.

Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin
Délka mezistani¢niho useku 2,9 km tj. vzdalenost mezi viezdovymi navéstidly.

SSZT Praha zépad vybavila ve vlastni investici tento tratovy Usek TZZ 3. kategorie
typu AH88. Puvodni pfejezdova zabezpeovaci zafizeni pFejezdd P5, P6, P8 byla
nahrazena zafizenim PZZ-K.

Volnost koleji je zajiSténa pocitaci naprav.

1.4. Celkové reSeni Uprav zabezpecéovaciho zarizeni.

Pfipravnd dokumentace byla zpracovand v zavislosti na postupu realizace
souvisejicich staveb dle pokynu investora a zastupce odboru pfipravy staveb nasledovné:



Pro stanoveni technického feseni DUR

- stavba ,Modernizace trati Praha-Bubny (v€etné&) — Praha-Vystavisté (v€etné)" bude
aktivovana pred stavbou ,Modernizace trati Praha-Vystavist€ (mimo) — Praha-Dejvice
(vCetné)“.

- stavba ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) - Praha-Ruzyné
(v€etné)" bude realizovana po stavbé ,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) -
Praha-Dejvice (vCetné)“.

- stavbé ,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Dejvice (v€etné)" bude
pfedchazet vystavba DOZ a ETCS v budové CDP Praha realizovana v rdmci stavby
,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)*“.

Stanice Praha-Dejvice bude zabezpecena stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim 3.
kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo.

Tratove useky budou vybaveny tratovym zabezpecCovacim zafizenim 3. kategorie
dle TNZ 34 2620 typu integrované tratové zab. zaf. ITZZ zajisti pfedevSim protismérné
vyluky a volnost kolejovych Useku.

Pro potfeby SZZ a TZZ budou poloZeny kabelové rozvody ve stanicich a na trati.
Kabely budou pfipraveny na trakéni soustavu 25 kV/50Hz. Plasté kabel( v Casti
stejnosmérné trakéni soustavy budou do aktivace stfidavé trakéni soustavy odizolovany.
Jejich uzemnéni bude provedeno az pfi realizaci této soustavy.

V Useku Praha-Bubny - Praha-Dejvice bude umoZnén provoz vyhradné vozidel
vybavenych mobilni ¢asti ETCS. Vyhradni provoz ETCS se pfedpoklada ihned po
realizaci naslednych staveb v celém Useku Praha-Bubny — Praha-Letisté Véaclava Havla.

Celé& trat Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny (mimo) — Kladno/Praha-Letisté
Vaclava Havla bude v kone¢ném stavu fizena z dispecerského pracovisté CDP Praha,
které bude zfizeno v dispeCerském sale Kralupy nad Vitavou (mimo) - Kolin (mimo).
Zfizena budou dvé dispecerska pracovisté pro trat Praha Masarykovo nadrazi, obvod
Bubny (mimo) - Praha-Ruzyné — Kladno / Praha-LetiSté Vaclava Havla i potfebné
technologie ve stavédlové ustfedné vcéetné doplnéni pracovisté dispecera Zelezni¢ni
dopravni cesty. Vybudovani dispeCerskych pracovist v€etné potfebné technologie
v budové CDP Praha bude provedeno ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo)
— Kladno (mimo)*.

Soucésti predchozi stavby je i zfizeni technologie RBC, MMI RBC a centralni ¢ast
technologie pro bezpecny pfenos informaci pro ETCS v budové CDP Praha pro cely
tratovy Usek Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny - Praha-Ruzyné — Kladno/Praha-
LetiSté Vaclava Havla.

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Dejvice (mimo)“
bude tfeba provést upravy v CDP Praha spo€ivajici ve vyméné SW jak pracovist
dispeceru v dispelerském sale, tak dispec€eru Zelezni¢ni dopravni cesty.

Vyména SW bude v tomto pfipadé také tfeba v RBC ETCS.

NavrZzené rozmisténi Stop znacek ETCS respektuje ,Pokyn pro navrh technického
feSeni ETCS ve vazbé na kolejové feSeni dopraven*

Pfenos informaci mezi infrastrukturou tratového Useku Praha-Vystavisté - Praha-
Dejvice do CDP Praha bude zajiStén profesi sdélovaci zafizeni.

Tratovy Usek Praha-Bubny - Praha-Ruzyné - Praha-LetiSté Véaclava Havla / Kladno
bude modernizovan postupné v jednotlivych dil€ich stavbach. Jejich vysledkem musi byt
postupné vybudovéni cilového stavu.



PFi realizaci stavby a jeho aktivaci je nutno pfihlédnout ke skute¢nosti, Ze mezi
stavebnim dokoncenim dila, geodetickym zaméfenim skuteéného provedeni stavby a
uvedenim ETCS do provozu mudze uplynout cca 6 mésica.

BéZny provoz

Na trati Praha Masarykovo nadr., obvod Bubny — Praha-Leti5t¢ VH bude ve stavbé
,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) - Praha-Dejvice (v€etn&)" zaveden vyhradni
provoz vozidel vybavenych mobilni ¢asti vlakového zabezpecovace ETCS.

BéZna udrzba dopravni cesty bude provadéna bud v no¢nim obdobi bez provozu
osobni dopravy nebo pokud to nebude mozné, v dennim obdobi, aviak pfi omezeni
rozsahu dopravy vlivem vyluky &asti infrastruktury. Pro dojezd na misto prace a zpét bude
tfeba vybavit i pracovni vozidla mobilni ¢asti ETCS.

Nouzovy provoz

Nouzovy provoz je na pfedmétné trati zaveden v pfipadé, kdy je mozZno fidit stani¢ni
zabezpecovaci zafizeni z pracovisté pohotovostniho vypravciho, ale porucha na RBC v
CDP Praha nebo pfenosovych cestach vyfadi z provozu ETCS.

Stanice Praha-Dejvice nebude trvale obsazena dopravnim zaméstnancem s
kvalifikaci vyprav¢€iho a nebude vybavena deskou nouzové obsluhy.

Pfi ztraté komunikace s CDP Praha nebo pfi poruSe pfimo v CDP Praha bude
obsluha stani¢nich zabezpelovacich zafizeni zajiSténa z pracovisté pohotovostniho
vyprav¢iho (PPV). Toto pracovisté pro trat Praha- Bubny (mimo) — Kladno/Praha-Letisté
bude umisténo na Kladné. PPV pro stanici Praha-Bubny zUstane na Masarykové nadraZi.
ProtoZze RBC je pouze v budové CDP Praha nebude ETCS pfi poruSe v CDP Praha
funkéni v celém Useku Praha Masarykovo nédrazi, obvod Bubny (mimo) — Kladno-
Ostrovec/Praha-LetiSté Vaclava Havla.

Jizdy vlakd budou uskute€hiovany na navést ,Jizda vlaku dovolena“ (na
navéstidlech na kterych bude tato navést zfizena) nebo na ,Pfivolavaci navést'. V
pfipadé, kdy bude elektronickym stavédlem postavena cesta se zavérem vlakové cesty a
na navéstidle nebude moZzno rozsvitit povolovaci navést pouze z divodu, Ze se nejedné o
klasické proménné navéstidlo, bude rozsviceni PN provedeno automaticky jako nahrada
povolujiciho znaku.. V Useku Hostivice — Kladno-Ostrovec zlstane v provozu SZZ a TZZ,
rychlost vlaki vSak bude omezena na 100 km/h. Dopravni technologie provéfi moznosti a
rozsah provozu pfi poruSe funk&nosti ETCS. Na zakladé takové analyzy bude mozné
poZadovat stanovisko statu, zda je omezeni provozu pfijatelné, nebo bude provozovatel
drahy opravnén v takovém pfipadé zastavit provoz apod.

Rychlost za nouzového provozu bude omezena na maximalné 60 km/h, pfi jizdé na
PN 40 km/h. Této rychlosti bude odpovidat i zabrzdna vzdalenost 400 m (tomu musi
odpovidat poZzadovana brzdici procenta vlakd). Pro tuto rychlost bude tfeba zajistit
viditelnost Stop zna¢ek ETCS. Omezeni rychlosti musi byt zajisténo tratovou ¢asti ETCS
a to pomoci narodnich hodnot (jak pro méd SR, kde normalné pouzivame jesté nizsi
rychlost, tak u pro méd UN, kde zase normalné pouzivame vyssi rychlost — zde by se
omezila na 60 km/h).

Naveéstidla

Ve stanicich ani na Siré trati nebudou zfizovana klasickd proménna svételna
navéstidla. Vyjimkou je vjezdové navéstidlo a jeho predvést ZST Praha-Dejvice od
Veleslavina. Pfed timto néavéstidlem bude zfizena vstupni oblast pro automatické
pfihlaSeni do systému GSM-R a ETCS.



Ve stanicich budou v mistech hlavnich navéstidel stani¢niho zabezpelovaciho
zafizeni umistény Stop znacky ETCS. Nahrazuji vjezdova, odjezdova a cestova
navestidla.

Rozmisténi Stop znaCek ETCS je navrZzeno s ohledem na zajiSténi jejich viditelnosti,
pfedpisem uréenych umisténi vzhledem k trak&nimu déleni a dle poZzadavkd dopravniho
technologa s ohledem na zajisténi maximalni propustnosti trati. Pro plynulejsi jizdu je
Zadouci, aby skute¢na viditelnost byla co nejvétsi. PoZzadavek na viditelnost stop znacek
ETCS se tyka zejména nouzového provozu.

Stop znac¢ky ETCS budou doplnény bilou svitiinou pro umoZnéni néavésténi
pfivolavaci navésti PN a navésti Posun dovolen a modrou svitilnou pro navésténi naveésti
Posun zakazan a navésti ,Jizda vlaku dovolena“. Pouziti této navésti na vjezdovém a
odjezdovém navéstidle bude tfeba povolit zménou pfedpisu SZDC D1. Pfipadné pouziti
dalSich dopliikovych svitilen bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace na
zakladé v té dobé platnych pfedpisu.

Na Siré trati budou v mistech hranic jednotlivych Usekud zfizeny Lokalizani znacky
ETCS. Délky jednotlivych Uusekd mezi nimi jsou pfedbézné uvazovany v délce cca 500 m
a méné v mistech zastaveni nebo niZSi rychlosti tak, aby dil¢i mezidobi byla pfiblizné
shodnd. Jejich skute¢na délka je upravena dle poZadavku dopravniho technologa..
Vychazelo se z pozadavku, aby pro typovou trasu (nej¢astéji zastoupenou) se sobé
rovnala dil¢i mezidobi v prabéhu jizdy mezi dvéma misty zastaveni

Na zabrzdnou vzdalenost pfed Stop znackami ETCS ve funkci vjezdovych
navéstidel budou pro pfipad nouzového provozu umistény tabulky s kfizem ve funkci
pFedvésti. Pfed nimi budou zfizena vzdalenostni upozorfiovadla.

Vzdalenostni upozorfovadla budou zfizena také pfed Stop znackami ETCS,
nebudou-li viditelné pfi jizdé rychlosti 60 km/h nejméné 12 s (pro potfeby sniZeni
viditelnosti na 7 s).

Stanice Praha-Dejvice bude vybavena sefadovacimi névéstidly standardnim
zpUsobem. Také misto ozna¢niku budou zfizena sefadovaci navéstidla. Funkci oznacniku
smér Praha-Bubny budou zajiStovat odjezdova navéstidla S1, S2.

Pfesné provedeni a umisténi jednotlivych navéstidel bude projednano pfi
zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace na zakladé vté dobé platnych
pfedpist. V DUR je pouze uveden navrh feSeni s ohledem na v sou¢asné dobé znamé
predpisy.

Cinnost zabezpeéovaciho zafizeni po dobu stavebnich postup

PFfi provadéni stavebnich praci mimo prostor stavajici trati nebude provoz
zabezpecovaciho zafizeni naruSen.

Budou-li stavebni prace provadény v ose stavajici trati bude provoz v dotéeném
Useku prerusen.

Staniéni zabezpecéovaci zarizeni




PS 05-01-11 ZST Praha-Dejvice, SZZ

ZST Praha-Dejvice bude zabezpedena stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3.
kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronické stavédlo. S ohledem na pfedpokladané
ovladani z CDP Praha prostfednictvim DOZ a vyhradni provoz pod dohledem ETCS
nebude zfizeno pracovisté JOP ani deska nouzovych obsluh. Ve stanici bude
technologicky pocita¢ a skfifi DOZ.

V ramci PS jednotlivych SZZ se pfedpoklada nasazeni takového ASW a SSW,
ktery bude umoznovat DOZ a ETCS.

V elektronickém stavédle bude zfizena Uvazka TZZ 3. kategorie typu AH88 od
Veleslavina.

Venkovni zaFizeni
naveéstidla

Ve stanici nebudou zfizovana klasicka proménna navéstidla. Vyjimkou je vjezdové
naveéstidlo a jeho pfedvést od Veleslavina. Pfed timto navéstidlem bude zfizena vstupni
oblast pro automatické pfihlaSeni do systému GSM-R a ETCS.

V mistech hlavnich navéstidel stani¢niho zabezpec€ovaciho zafizeni budou umistény
Stop znacky ETCS. Nahrazuji vjezdova, odjezdova, cestova naveéstidla.

Rozmisténi Stop znatek ETCS bude provedeno s ohledem na zajiSténi jejich
viditelnosti, pfedpisem uréenych umisténi vzhledem k trakénimu déleni a dle poZadavku
dopravniho technologa s ohledem na zajiSténi maximalni propustnosti trati. Pro plynulejsi
jizdu je Zadouci, aby skute¢na viditelnost byla co nejvétsi.

Stop znacky ETCS budou doplnény bilou svitilnou pro umozZnéni navésténi pfivolavaci
navésti PN a navésti Posun dovolen a modrou svitiinou pro navésténi navésti Posun
zakdzan a navésti ,Jizda vlaku dovolena“. PouZiti této navésti na odjezdovém navéstidle
bude tfeba povolit zménou pfedpisu SZDC D1. Pfipadné pouziti daldich doplfikovych
svitilen bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace na zakladé v té dobé
platnych predpisu.

Navrh umisténi Stop znaek ETCS a Lokalizacnich zna¢ek ETCS a ostatnich navésti
vychazi z pozadavku zajisténi jejich co nejlepsi viditelnosti a z konstrukénich divodud v
misté jejich umisténi. Jejich pfesna poloha bude projednana v dalSim stupni projektové
dokumentace. Zahlavi stanice Praha-Dejvice smér Praha-Veleslavin je umisténo ve dvou

jednokolejnych tunelech. Vjezdova a cestova navéstidla jsou navrzena na vnéjSi strané
oblouku.

Skute¢né délka jednotlivych Useku je upravena dle poZzadavku dopravniho technologa..
Vychazelo se z pozadavku, aby pro typovou trasu (nej¢astéji zastoupenou) se sobé
rovnala dil¢i mezidobi v prabéhu jizdy mezi dvéma misty zastaveni

Na zabrzdnou vzdalenost pfed Stop znackami ETCS ve funkci vjezdovych navéstidel
budou pro pfipad nouzového provozu umistény tabulky s kfizem ve funkci pfedvésti. Pfed
nimi budou zfizena vzdalenostni upozorfiovadla.

Vzdalenostni upozorfiovadla budou zfizena také pfed Stop znackami ETCS, nebudou-
li viditelné pfi jizdé rychlosti 60 km/h nejméné 12 s (pro potfeby sniZeni viditelnosti na 7
S).

Stanice Praha-Dejvice bude vybavena sefadovacimi navéstidly standardnim
zpUsobem. Také misto ozna¢niku budou zfizena sefadovaci navéstidla. Funkci oznacniku
smér Praha Masarykovo nadr., obvod Bubny budou zajiStovat odjezdova navéstidla S1,
S2.



Viditelnost vSech proménnych navéstidel bude zajiSténa dle Vyhlasky 173/1995 Sb a
TNZ 34 2620. Posuzovana bude pro maximalni rychlost v nouzovém rezimu, to je max. 60
km/h.

zabezpeéeni vyhybek

V ZST Praha-Dejvice budou vyhybky opatfeny novymi tfifazovymi elektromotorickymi
prestavniky.

Pocet zabezpecenych vyhybkovych jednotek: 4
prostfedky pro zjiStovani volnosti

Ve stanici Praha-Dejvice budou pouzity pocitace naprav splfiujici TSI CCS, CSN
EN 50238 a CSN CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V celém rozsahu stanice budou polozeny nové kabelové rozvody. Kabelové
rozvody budou provedeny s ohledem na budouci elektrifikaci elektrickou stfidavou trakeni
soustavou 25 kV/50 Hz.

Vnitini zafizeni
Ve stavebnim objektu SO 05-61-01 bude zfizena stavédlova Ustfedna o padorysu
cca 30 m2.

V elektronickém stavédle bude zfizena Uvazka TZZ 3. kategorie typu AH88 od
Veleslavina.

V mistnosti bude nutno zajistit podminky stanovené normou CSN EN 50125-3
v zavislosti na pouzitém zafizeni.

Pozarni bezpecnost technologickych prostor budovy musi byt feSena v navaznosti
na soubor norem CSN 7308xx s pfihlédnutim i k CSN EN 62485-3 a CSN P 734450-1.
Vnitfni prostory pro umisténi zabezpecovaciho zafizeni musi splfiovat parametry vnitfnich
prostor(l dle CSN EN 50125-3. Technologické prostory musi byt navrhovany s ohledem
na ochranu instalovanych technologii pfed pfrepétim. Mistnosti pro umisténi
zabezpecovaciho zafizeni budou vybaveny antistatickou podlahou.

Napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni

Elektronické stavédlo bude mit zajiSténo napéjeni ze dvou nezavislych zdroji a to
magistralniho rozvodu 22kV a z vefejné sité. Elektrické pfipojky zakladniho i ndhradniho
napajeni do stavédlové ustfedny budou feSeny v SO rozvodud nn.

Celkovy instalovany pfikon SZZ ZST Praha-Dejvice se pfedpoklada cca 15 kVA.

Demontéaze

V rdmci Césti definitivniho zabezpelovaciho zafizeni bude provedena demontaz
stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni. Jedna se o vnitfni vystroj elektronického stavédla,
navéstidla, prestavniky, vystroj pocitacl naprav, vystroje stavajicich prejezdovych
zabezpecovacich zafizeni v€etné vystraznikd apod.



Tratové zabezpecovaci zarizeni

PS 04-01-21 Praha-Bubny — Praha-Dejvice, TZZ

Tratovy Usek Praha-Bubny — Praha-Dejvice bude zabezpecen integrovanym
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim. Vnitfni vystroj bude v SU Praha-Bubny a v SU
Praha-Dejvice. Vnitini vystroj TZZ v ZST Praha-Dejvice bude zfizena v provoznich
souborech stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Délka mezistani¢niho useku 2,3 km tj. vzdalenost mezi viezdovymi navéstidly.

V tomto provoznim souboru bude zfizena kabelova trasa mezi viezdovymi
naveéstidly sousednich stanic a venkovni vystroj zab. zaf. na Siré trati.

Souc¢asné budou v tomto PS provedeny Upravy SZZ Praha-Bubny. Zastavka
Praha-Vystavisté bude realizaci stavby umisténa na Siré trati.

naveéstidla

Na trati budou umistény lokalizaéni znacky ETCS, tabulky s kfiZi a vzdalenostni
upozorriovadla.

Pavodné cestova navéstidla ZST Praha-Bubny Sc803a, Sc805a budou
pfeménéna na vjezdova 2DS, 1DS. ProtoZe jsou tato navéstidla umisténa na estakadé je
jejich uchyceni sou¢éasti SO estakady. Pro zajisténi bezpecnosti udrzujicich zaméstnancu
musi byt na vnéjSi strané estakady zfizena bezpecénostni ploSina. Navéstidlo Sc803a je ve
stavbé Modernizace Praha-Bubny (v€.) — Praha-Vystavisté (v€.) zfizeno mezi kolejemi,
proto i nové navéstidlo 2DS je navrZzeno na jeho misté tedy vpravo od koleje pro kterou

plati.

prostfedky pro zjiStovani volnosti

Na trati budou pouZity pogitace naprav spliiujici TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN
CLS/TS 50238-3.

kabelové rozvody

V celém tratovém Useku budou poloZzeny noveé kabelové rozvody. Kabelové
rozvody budou provedeny s ohledem na budouci elektrifikaci elektrickou stfidavou trakéni
soustavou 25 kV/50Hz.

Vnitfni vystroj

V souvislosti se zménou konfigurace tratového Useku Praha Masarykovo nadrazi,
obvod Bubny — Praha-Dejvice bude tfeba provést Gpravy elektronického stavédla v SU
Praha-Bubny. Upravena bude vnitini vystroj Stop znacek ve funkci vijezdovych navéstidel
od Prahy-Dejvice. Bude také tfeba provést vyménu SW.

Demontaze
V rédmci ¢asti definitivniho zabezpecovaciho zafizeni bude provedena demontéz ¢asti
stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni v prostoru provizorni vyhybky u zastavky Praha-



Vystavisté a stavajici jednokolejné trati.. Jedn& se o naveéstidla, prestavniky, snimace PN,
stavajici pfejezdova zabezpecovaci zafizeni apod.

Dalkové ovladani zabezpeéovaciho zarizeni DOZ

PS 92-01-51 Praha-Bubny — Praha LetiSté V.H., upravy CDP Praha
Trat Praha — Kladno bude ovladana z CDP Praha.
vnitini zafizeni

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)* bude v CDP
Praha pfipraveno délkoveé ovladani celé trati Praha — Kladno.

Ve stavédlové ustfedné useku Kolin — Kralupy n.V. bude v. CDP Praha doplnéna
skFifn DOZ useku Praha — Kladno v&etné SW vybavy.

V dispecerském sale useku Kolin — Kralupy n.V. budou doplnéna dveé dispecerska
pracovisté pro trat Praha-Ruzyné - Kladno.

Software fizené oblasti musi byt k dispozici na cvicném sale min. mésic pfed
aktivaci ostrého provozu.

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Bubny (mimo) - Praha-Dejvice (vCetné)* bude
provedena Uprava v CDP Praha. Bude provedena vyména SW pracovist dispeceru
v dispeCerském séle. Na pracovisti dispeCera Zelezni¢ni dopravni cesty bude provedena
vyména SW a rozSifena oblast o tratovy Usek Praha-Bubny (mimo) — Praha-Dejvice
(vCetné).

Vedle VEZO na dispecerském séle 4B bude dopinéno BOP Useku Praha
Masarykovo nadrazi, obvod Bubny (mimo) - Praha-Ruzyné — Praha-LetiSté Vaclava
Havla/Kladno.

Pracovisté dispecera Zelezni¢ni dopravni cesty Kolin - Kralupy bude mit

obsazenou monitorovou matici a bude tedy nutné provést integraci do tohoto pracovisté.
U DDTS, kamerového systému a diagnostiky prfedpokladdame jeho rozsireni.

Vlakovy zabezpeéovaé ETCS

PS 91-01-71 Praha-Bubny — Praha Letisté V.H., ETCS balizy

Trat Praha-Bubny — Praha-Dejvice bude vybavena balizovymi skupinami.

Na trati budou zfizeny jednotlivé balizové skupiny, jejichZ typ, pocet a poloha je
zavisla na konkrétnim dodavateli zafizeni. Pfedpoklada se v3ak, Ze balizové skupiny
budou umistény v takovém poctu a poloze, aby mohlo dojit k vyuZiti celkovych uzitnych
délek jednotlivych koleji a tim pfedevSim délek nastupistnich hran. Lze tedy pfedpokladat,
Ze budou zfizeny balizové skupiny nejen v mistech u hlavnich navéstidel, ale i uvnitf
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stani¢nich koleji cca 200 m pfed odjezdovymi (cestovymi) navéstidly na konci staniéni
koleje, zajistujici zvySeni pfesnosti uréeni polohy vlaku pro zajisténi jeho zastaveni v
poZadovaném misté.

PS 91-01-72 Praha-Bubny — Praha LetiSté V.H., upravy RBC

Trat Praha-Bubny (mimo) — Praha-Dejvice (v€etné&) bude vybavena systémem
ERTMS/ETCS L2 s vyhradnim provozem vozidel vybavenych mobilni ¢asti ETCS. Pro
zajisténi tohoto poZadavku se pfedpoklada, Zze v CDP Praha bude zfizeno stoprocentné
zalohované RBC pro Usek Praha Masarykovo nadrazi, obvod Bubny — Kladno/Praha-
Letisté VH.

Mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Dejvice bude zfizen handover. Centrala pro
usek Praha Masarykovo n. — Praha-Bubny bude jiz v dobé realizace této stavby zfizena a
v plném provozu.

RBC a dalSi potfebna vystroj pro trat Praha — Kladno bude ve stavbé
,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ doplnéna do stavédlové
Ustfedny tratového Useku Kolin — Kralupy n.L.. Bude provedena integrace zadavacich
pracovist ETCS do JOP DOZ dané ovladané oblasti. Bude provedena integrace do
pracovisté pro zadavani pomalé jizdy oblasti ETCS Kolin — Kralupy n.V. Bude tfeba
provést integraci do pracovisté DZDC Kolin — Kralupy. Pfedpoklada se vyména SW.

Ve stavbé ,Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Dejvice (v€etné)",
ktera je pfedmétem tohoto DUR, bude tfeba v této stavbé provést vyménu SW RBC,
zadavacich pracovist JOP i dispeCeru Zelezni¢ni dopravni cesty v€etné potfebného
prezkouseni.
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