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I. - SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti Casti H.
Doklady.
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Modernizace trati Praha-Vystavi§té (mimo) — Praha-Dejvice (v¢.)

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Dokumentace pro Gzemni fizeni

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Udaje o draze:
Trat:
Tratovy usek:
Definiéni Usek:

Zacatek reseného useku:
Konec feseného uUseku:

Kategorie drahy:

Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo)
Dejvice (v€.)

Dokumentace pro uzemni Fizeni, k pfipominkam
10/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 7, Praha 6
HoleSovice, Bubene¢, Dejvice, Brevnov,

StreSovice, Vokovice, Veleslavin

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

— Praha-

Hradcany,

Praha-Bubny — Rakovnik (dle TTP 528B, dle KJR 120)

Praha-Bubny — Chomutov (0101)
Praha-Bubny — Praha-Dejvice (0101 02)
ZST Praha-Dejvice (0101 B1)
Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin (0101 04)
cca zkm 1,360

cca zkm 7,614

celostatni, zafazena do sité TEN-T v ramci napojeni letisté

1.2 Zakladni identifikacni udaje investora

Investor:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC: 70994234,

DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955,

190 00 Praha 9
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.
Nam. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Zhotovitel ¢asti D.1.2: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a
zabezpecovaci techniky
OlSanskéa 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Mést. soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
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2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a
déle doplnujicich priizkumu (mistnich Setfeni) a zavérh z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici stavby
Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)
Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha — Veleslavin (mimo)
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etng) - Praha-Letisté Vaclava Havla
(vCetné)
Modernizace trati Praha-Ruzyné& (mimo) - Kladno (mimo)

2.2 Souvisejici legislativa

+  zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

+  zakon 266/1994 Sb., o drahach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

« zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

« zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

*  nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanci,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

» vyhla8ka 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,

« vyhlaSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

« vyhla8ka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

« vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e adalsi (vSe v aktudlnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zékonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy Spravy zeleznic

+  Smérnice SZDC &. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich,

« Smémice SZDC &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského zelezni¢niho systému,

+  Smérnice SZDC ¢&.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmén

«  Smérnice GR SZDC ¢&. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

sSUDOP 6
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« SZDC TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« SZDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systém Zelezni¢ni dopravni cesty

« SZDC TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

« SZDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezniénich
prejezdech

« SZDC TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

« SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich
prislugenstvi v telekomunikagni siti SZDC ze dne 27.6.2017.

« SZDC 5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE,

+  Ptedpis SZDC Bp1 — Pfedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

«  Predpis SZDC Zam 1 — PFedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy
a drazni dopravy,

* adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.4 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy — Revize elektrickych zafizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
« CSNEN50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

+ CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Elektronické zabezpefovaci systémy

«  CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat — Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
«  SZDC (CSD) TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

« SZDC (CSD)
«  SZDC (CSD) TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
«  SZDC (CSD) TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

SD) TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezniéni dopravy

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
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2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym pfipravnym dokumentacim doSlo ke kompletnimu prepracovani ¢asti
D.1.2 a navrhu novych technologickych systémd na zakladé platnych pFedpist, technickych
specifikaci a smérnic Spravy Zeleznic.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovdna ve stupni DUR v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), vcetné
dalSich dodatki a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim priibéhu pfipravy investice dopracovat do formy DSP a PDPS.

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.1.2.1 Mistni kabelizace

« PS04-02-11 Tunel Bubeneé, mistni kabelizace
+  PS05-02-12  ZST Praha Dejvice, mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

« PS 05-02-21 ZST Praha Dejvice, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni

«  PS05-02-31  ZST Praha Dejvice, telefonni zapojovaé
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

« PS04-02-41  Tunel Bubene¢, kamerovy systém

« PS04-02-42  Tunel Bubene¢, EZS

« PS05-02-43 ZST Praha Dejvice, kamerovy systém
«  PS05-02-44  ZST Praha Dejvice, EZS

+  PS05-02-45 ZST Praha Dejvice, EPS

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
« PS92-02-51  Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Dejvice, DOK a TK

« PS92-02-53 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, GUprava a ochrana kabelizace
SZDC
« PS92-02-54 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, Uprava a ochrana kabelizace
CDT
D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici
« PS05-02-71  ZST Praha Dejvice, informaéni zaFizeni
D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni
« PS04-02-81  Tunel Bubeneg, rddiovy systém pro I1ZS
« PS06-02-82  Tunel (Technologicky objekt) StfeSovice, radiovy systém pro 1ZS
e PS§92-02-83 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, radiovy systém GSM-R
e PS§92-02-84 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, uvedeni do provozu
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D.1.2.9 Jina sdélovaci zafizeni

« PS 05-02-91 ZST Praha Dejvice, sdélovaci zafizeni
« PS06-02-92 Tunel (Technologicky objekt) Dejvice, sdélovaci zafizeni
« PS92-02-95 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, pfenosovy systém
e PS§92-02-96 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, DDTS ZDC
« PS92-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského sélu
Dale provozni soubory FeSici zabezpecovaci zafizeni, rozvody a zafizeni silnoproudu. Stavebni

objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve kterych bude dalkové
kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustkd apod.

2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informacni zafizeni, a dalSi) je zafazeno do majetku Sprava zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 NAVRHOVANY STAV

Celé trat Praha — Kladno/Praha-Letisté Vaclava Havla bude fizena z dispe€erského pracovisté CDP
Praha, kde je zfizen dispecersky sal Kralupy nad Vitavou (mimo) — Kolin (mimo), ze kterého bude
fizena jak trat Praha Masarykovo nadrazi — Kralupy nad Vitavou (mimo), tak trat Praha-Bubny —
Kladno / Letisté. V CDP Praha budou zfizena dvé dispecCerska pracovisté pro trat Praha Masarykovo
nadrazi, obvod Bubny — Praha-Ruzyné — Kladno / Praha-Leti§té Vaclava Havla v dispecerském sale
Kolin — Kralupy i potfebné technologie ve stavédlové Ustfedné véetné doplnéni pracovisté dispecera
dopravni cesty.

3.1 Obecné ke sdélovacimu zarizeni

Tato skupina provoznich souborl (oznadena x-02-xx) podporuje provoz na Zzeleznici zejména
v dalkovém a automatickém ovladani jednotlivych zafizeni, kterd jsou pro bezpeény a plynuly
zelezniéni provoz naprosto nezbytna. Umoznuje komunikaci s dispe€erskym pracovistém na dalku,
zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych
zelezniénich zafizeni. Vramci této skupiny je feSena i komunikaci jednotlivych pracovnikd
zabezpedujici zelezni¢ni provoz a je feSena kabelizace pro pfenos dat.

Sdélovaci zafizeni navrzené touto projektovou dokumentaci bude umoznovat dalkové ovladani z CDP
Praha.

« Sdélovaci mistnosti vZST a technologickych objektech budou vybaveny klimatiza&ni
jednotkou.

«  Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS
2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v
platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé
vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Pfedpoklada se, ze v dobé realizace této
stavby bude jiz realizovdna samostatnd stavba, které pfipravi jednotlivé InS v CDP a
v oblastech OR na prechod dle technické specifikace SZDC TS 2/2008-ZSE, tieti vydani.
Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni a technologie pfipojena dle SZDC TS 2/2008-
ZSE, treti vydani. V pfipadé, Ze k samostatné stavbé nedojde, budou veskera dodana zafizeni
a technologie pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu“, ale veSkera dodana
zafizeni a technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle SZDC TS
2/2008-ZSE, tfeti vydani.

 VesSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R) bude
nahrdvéna na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v CDP Praha, které bude v rdmci této
stavby doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do
Kontrolné analytického centra (KAC) a musi byt umoznéno zaclenéni nahravanych hovora do
piipravovaného ,Jednotného zaznamového prostiedi (JZP) ZDC.

«  Nové vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale i
stavajici terminaly budou vramci této stavby zaclenény do KAC a musi byt umoznéno
zaclenéni nahravanych hovord do pfipravovaného ,Jednotného zdznamového prostredi (JZP)
ZDC.

« Demontd? sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC &.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem”.
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3.2 D.2.1 Mistni kabelizace
3.2.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich, odbocce a mezistani¢nich Usecich se navrhuje propojit metalickou
kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného
PE, s kfizovou nf ¢tytkou s prdmérem zily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na
dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC
(ZE, ZY).

Ukoncéeni metalickych kabell bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukonéeni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonéeni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruhll paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
(okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhll z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pfed i po pokladce. Na tradicnich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkrdcené zavérec¢né méreni v jednom sméru za
provozu a po ukonceni manipulace nebo vloZeni kabelové vlozky se navrhuje provést zkracené
zavérecné meéfeni v obou smeérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e kontinuita zil

« smyckova rezistance

e izola¢ni rezistance zil

»  rezistance stinici félie

* izolaéni rezistance stinici folie

« izola¢ni rezistance pancife (u kabelll opatfenych pancifem)
e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-obijektl

» vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabeld délky nad 1,6km.
MérFeni budou provedena az po ukonéeni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pripadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodl vodnich tokud, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektd (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m.
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Sdélovaci kabelizace bude ulozena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v rdmci predchozich
staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdélenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemnic€, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkrat§i. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je treba
uzemnéni fesit jinym zpGsobem, ktery pipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. ty&ovy zemnic,
zemnici deska atd.).

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montéaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitélni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

3.2.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitini stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:
+ Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST
e Barva €erna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST
« Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.
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Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabu
nebo chranic¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukonéit za vstupy do objektll. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je uréena do vnitfnich prostor. Ukonceni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi priichodkami.

Po dokonc€eni montéaze a pred zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkdch HDPE.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonceni vesdkerych terénnich praci.

Sdélovaci kabelizace bude ulozena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005. P¥i
realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci predchozich
staveb.

3.2.3 Opticka kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi vldkny. Konstrukce kabelové duse musi umoznit odboceni dvanacti
vldken bez preruSeni ostatnich viaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,oose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonceni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadéCem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote€emi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez pferuseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonéeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic Spravy zeleznic.
Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

* méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
e meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

* vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného pramérovani ve formeé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svéarl, Utlumu kabelovych Gsekd, utlumd v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)
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* vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpisobem obousmérného pramérovani ve forme tabulky.
MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID markert k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

»  trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodu

*  ulozeni kabelovych metalickych spojek

* anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

» odbocné body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat
»  prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplsob montaze, méreni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabell
a jejich pfislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor zabezpeéovaci a
telekomunikaéni techniky, &.j. 27150/2017-SZDC — O14 a sougasné& podminky stanovené v TKP.

Pouzita sdélovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK, MOK, TK, MK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v8ech montéznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektlim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

3.24 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit
stavajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipadé, ze poloha nebo hloubka
ulozeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Upravach, ochranit bez
preruSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuseni vedeni, navrhuje se z davodu zachovani pfenosovych
parametrd optickych vldken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v
relaci opticka spojka — optické spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF.

3.2.5 PS 04-02-11 Tunel Bubene¢, mistni kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti technologického objektu tunelu
ukonéena na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v nové 19 skfini. Uzemnéni kabeld bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici.

V ramci mistni kabelizace budou osazeny objekty VTO na portalech tunelu. Venkovni telefonni
objekty, které budou napojeny ze sdélovacich mistnosti. Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené
do telefonniho zapojovace ve stanici Praha Dejvice. Napajeni bude FfeSeno po jednom paru v kabelu
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ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty
budou vybaveny méni¢em.

Dale bude v ramci tohoto PS feSeno optické propojeni mistnosti v propojkach a na portale tunelu a
pro zaokruhovani MOK v tunelu Bubene¢. Navrhuje se optické propojeni/zaokruhovani MOK 72
vlaken.

3.2.6 PS 05-02-12 ZST Praha Dejvice, mistni kabelizace

V ramci této stavby bude vymisténo sdélovaci zafizeni ze sdélovaci mistnosti ve vypravni budové.
Sdélovaci zafizeni bude umisténo v nové sdélovaci mistnosti nové vypravni budovy/technologické
budovy.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti vypravni budovy ukoncéena na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19*
skfini. Uzemnéni kabell bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici.

Sdélovaci mistnost technologické budovy se navrhuje propojit metalickymi kabely s t€mito objekty:

» Eskalatory na nastupistich — kabely TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabely se navrhuje ukoncit na
svorkach v rozvadéci eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho nastupisté) - vstup
kabelaze z cela (ve sméru nastupu) do prostoru pohanéci stanice eskalatoru v hloubce cca.
300 mm pod nastupni deskou horniho nastupisté.

« BTS Dejvice — kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukonéit na zafezovych
pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19 skfini (feSi PS
92-05-95).

V ramci mistni kabelizace budou osazeny objekty VTO na portalech tunelu. Venkovni telefonni
objekty, které budou napojeny ze sdélovacich mistnosti. Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené
do telefonniho zapojovace ve stanici Praha Dejvice. Napdajeni bude fe$eno po jednom paru v kabelu
ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty
budou vybaveny ménicem.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Praha Dejvice polozit
ochranné trubky HDPE g 40 mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabelt. V rdmci tohoto PS
budou polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro kamerovy systém, napojeni
rozvadést EQV, informaénich panelt a propojeni jednotlivych novych objektt v ramci ZST.

Opticka kabelizace

V rdmci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti nové technologické budovy ukonéena v
novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (feSi tento PS) v nové 19 skfini (feSi PS 92-05-95).
Sdélovaci mistnost se navrhuje propoijit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2:
*  Vytahové Sachty na nastupisti — MOK 6 vl. SM — OK ukoncit v novych optickych rozvadécich
pro 12 vladken, které budou umistény v rozvadécich u vytahu.
+ BTS Dejvice — MOK 12vl. SM — OK ukonéit v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken (feSi
tento PS) v nové 19“ skfini, FeSi PS 92-05-95.

Dale se navrhuje propojit rozvadéé EOV a OV optickou kabelizaci. Rozvadéc¢e EOV a OV budou
propojeny optickym kabelem s 6-ti viakny SM. Opticka kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti nové
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technologické budovy ukon€ena v novém optickém rozvadéci pro 144 vlaken (fesi tento PS) v nové
19“ skfini (feSi PS 92-05-95) a na strané rozvadéce EOV a OV bude opticka kabelizace ukoncena v
optickém rozvadéci 12 vlaken, feSi tento PS. Optickd kabelizace pro kamerovy systém je FeSena
v ramci PS kamerového systému.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v ramci predchozich staveb. Pfi modernizaci ZST Praha Dejvice dojde ke kolizi stavajici
mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. V rdmci tohoto PS bude navrzena provizorni kabelizace.
Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo délenych
chréni¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silninimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni mistni
sdélovaci kabelizace.

3.3 D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni
3.3.1 PS 05-02-21 ZST Praha Dejvice, rozhlasové zatizeni

V Zelezni€ni stanici Praha Dejvice bude vybudovdno nové rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich. Zafizeni bude slozeno z pfevodniku VolP a zesilovate nf se 100V vystupem (IP
rozhlasova Ustfedna), coz zjednodusi a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. IP rozhlasova
Ustfedna musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaSeni vcetné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktordim.

Reproduktory pro ozvuéeni navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni nebo na zastfeSeni
nastupisté, které budou soucasti jednotlivych stavebnich objektd. Pro ozvuéeni nastupist se navrhuje
pouzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-15W. Ve vnitfnich
prostorech se navrhuje umistit reproduktory s max. vykonem 6W.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem CYKY 2x2,5 nebo CYKY
2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém zlabu, kabelovych rostech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnitrtkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ
0,6/1kV 2x0,75 pres svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukon€eny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektd sdélovaciho zafizeni a MK z&fezovou technikou. VeSkeré priichody do
stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou prachodkou, popf. ucpavkou.

Ostatni reproduktory, které budou pfipevnény na pfistfeSku a budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5
z rozhlasového rozvodu. Zarovern musi byt:

»  Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zéklad do ocelovych stozart musi byt ulozeny v chrani¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku.

»  Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slunecnimu zafeni, musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky.

*  Veskera kabelizace musi byt prednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabeld vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandalim.

Koncepce rozhlasového zafizeni se navrhuje tak, aby bylo mozné hlasit na jednotliva nastupisté
samostatné.

Stavajici rozhlasové zafizeni pro cestujici a rozhlasové zafizeni pro posun bude demontovano.
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Umisténi rozhlasového zafizeni

Umisténi rozhlasového zafizeni (RU, ukon&eni kabelizace) v Zelezniéni stanici Praha Dejvice bude ve
sdélovaci mistnosti v 19" racku (800x800) v technologickém objektu. Reproduktory budou umistény
na samostatnych stozarkach, pfipadné spole¢né s osvétlenim nebo na konstrukci zastfeseni.

Ovladani rozhlasového zarizeni

Nova rozhlasova Ustfedna bude ovladana automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha.
Soucasné musi umoznit Ziva hladeni z telefonnich zapojovaci (TZ) umisténych na CDP Praha a v
jednotlivych zelezni¢nich stanicich. Pro ziva hlaSeni bude vyuzit dotykovy teminal telefonniho
zapojovace (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni bude z ovladaciho pracovisté TZ.

Stavové informace rozhlasového zarizeni

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty” v platném znéni a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016 (viz obecné ke sdélovacimu zafizeni).

Nastaveni rozhlasového zafizeni

Pridéleni IP adres, portd a clenéni technologii do sité TDS a LTDS musi byt pfedano spravci
technologie.

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Miuvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni droveri indexu
prenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pfed predanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prekracovani dle zakona ¢. 258/2000 Sb.

3.4 D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni
3.4.1 PS 05-02-31 ZST Praha Dejvice, telefonni zapojovaé

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je vystavba kompletniho nového IP telefonniho zapojovace s
ovladacim pracovistém, do kterého budou zaustény nové a stavajici MB okruhy.

Navrhujeme telefonni zapojova¢ ve varianté IP. Tato varianta a technologie umozni i snadnéjsi
sitovou implementaci jednotlivych tratovych TZ. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy paketovy
format pro datovy i hlasovy provoz, €imz se umozni pfehledny komplexni dohledovy a konfiguraéni
management celé spojovaci sité, zjednodusSujici a zlevhujici béznou Udrzbu. V této varianté je
v zelezni¢ni stanici IP zapojovag realizovan pomoci smérovace (VolP routeru), pfislusnych internich
prevodnikd analogovych rozhrani (MB, AUT) a IP ovladaciho pracovisté. Zaroven musi telefonni
zapojovaé splfiovat SZDC TS 3/2014-S, technickou specifikaci systému, zafizeni a vyrobku, funkce
STOP v systému GSM-R v platném znéni.

V ZST Praha Dejvice se navrhuje telefonni zapojovaé typu IP pro vypravéi. Do nového telefonniho
zapojovace budou zapojeny nasledujici okruhy:

e VT tratové okruhy ze vSech smérd (MB);
* JN prejezdy v Zel. stanici, okruhy od elmag. zamka... (MB).
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Z dotykového termindlu bude mozné ovladat:

»  Vlastni okruhy MB zapojeny do IP pomoci pfevodnikd MB/IP;

+ Terminal do GSM-R sité;

»  Vstup do sluzebni telefonni sité v€etné vytacenych dispecerskych okruhu;

* Rozhlasové zafizeni.
Pro zabezpec€eni nahrdvani je smérova¢ pfipojen na prepinag, ktery zabezpeci funkci RSPAN
(zrcadleni hovorového toku) a zajisti poslani hovoru na z&znamové zafizeni pro nahravani

komunikace v jednotlivych ZST Propojeni TZ na fe§eném Useku traté se navrhuje pomoci datové IP
sité vybudované v prenosovém systému.

Nahravani komunikace

Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahrdvan na zdznamové zafizeni ReDat 3 v CDP
Praha.

Nahravaci zafizeni bude doplnéno o pfislusné licence pro nahravani. Dispecerské terminaly budou
doplnény o SW pro funkci dalkového signalizacniho panelu. Ten je ndhradou stavajicich analogovych
signalizac¢nich panell, které signalizuji stav nahravani provozu a funk&énost pfipojeni zapojovace na
nahravaci zafizeni. Soucasti nahrdvaciho zafizeni bude i doplnéni licenci pro centralni nahravani na
KAC a musi byt umoznéno zaclenéni nahravanych hovor(i do pfipravovaného ,Jednotného
zaznamového prostiedi (JZP) ZDC.

Nahradni zapojovaé

Nahradni zapojovac se v ramci tohoto PS nebude zfizovat, a to vzhledem k aktualizovanému predpisu
SZDC T1, protoZe se predpoklada, ze trat bude vybavena radiovym systémem GSM-R a provoz bude
fizen dalkové z CDP.

Napajeni telefonniho zapojovace

Navrhuje se centrélni napajeci zdroj slozeny z usmérnovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-
pass. Usmérfiovac¢ bude doplnén ménic¢em 48VDC/24VDC/4A pro napajeni TZ. Napéjeci zdroj bude
zalohovan akubaterii 8x12V/190Ah pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin. Napajeci zdroj bude
realizovan v ramci PS 92-02-95 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, pfenosovy systém.

Licence a pripojeni IPDT do KAC

Soucasti tohoto PS bude dodavka licenci a zaclenéni terminalu IPDT do systému KAC.

3.5 D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
3.5.1 PS 04-02-41 Tunel Bubenec, kamerovy systém

Tato ¢ast dokumentace fedi Kamerovy systém (KS) v tuneld a v prostoru technologickych objektd. PS
obsahuje také navrh doplnéni kamerového systému za Uc€elem lepSi identifikace neopravnéného
pohybu osob a ovéfeni provozniho stavu v tunelu (pozar apod.) pro potfeby 1ZS.

Ugelem tohoto provozniho souboru je ndvrh a vybudovani kamerovych systémt budovanych v
tunelech z ddvodul vizualni kontroly, ziské&ni prehledu o provoznim stavu a dopravni situaci v tunelu,
hledani pohybujici se neopravnéné osoby a jiné.

V ramci tohoto PS budou z ddvodu monitoringu predportalové plochy tunell, prostor u vstupl do
technologickych objektli, pokryty kamerovym systémem se zaznamem umozfujicim pfenos do
fidiciho centra. Cely kamerovy a monitorovaci systém bude zapojen do OIS stanice HZS Spravy
zeleznic v Praze, na dohledové pracovisté do CDP Praha, kde budou vybudovany klientské dohledové
PC.
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Kamery budou v povétrnostnim krytu v antivandalnim provedeni a pfednostné v provedeni DOME pro
lepsi aerodynamické vlastnosti. NatoCeni a umisténi bude tak, aby bylo mozné monitorovat prostor
pred portaly tunell, pfed technologickymi objekty, vystup ze schodist Sachty na terén, prostor detekéni
roviny laser(, vstupy do propojek a tunelové trouby.

Zaznam kamerového systému bude provadén na vykonném serverovém feSeni, které bude mit
dostate¢ny vykon pro provadéni videoanalytickych funkci a pfenos na CDP a zaroven bude obsahovat
dostate€nou diskovou kapacitu pro uchovani zaznamu ze v&ech kamer stavby.

Rozhlasova ustiedna

Vzdy oba portaly tunelt budou stfezeny proti neopravnénému vstupu osob a vozidel soustavou
laserovych skener a pomoci kamerového a rozhlasového zafizeni. Cela tato soustava bude
spolupracovat se zabezpec€ovacim zafizenim (zjistovani pfitomnosti vlakd).

Ke spusténi hlasky rozhlasu dojde po logickém vyhodnoceni informaci kamerovym serverem o
pohybu osoby v prostoru pred portaly v nepfitomnosti viaku (informace videoanalyzy a obsazeni
kolejovych Useku) nebo po logickém vyhodnoceni zabezpecovaciho zafizeni o neopravnéném vstupu
do tunelu pres portaly (informace od laserd a pocitac¢t naprav). Na AUDIO SD modul k rozhlasovym
Ustfednam je mozno nahrat az pét rliznych hlaSek (souvisla nahravka o nékolika jazycich). Systém je
koncipovan pro dvé nahravky. Rozhlasova Ustfedna bude pfipojena na datovou sit a bude umoznovat
primy vstup mluveného slova z mikrofonu dohledového pracovisté HZS Spravy Zeleznic Praha pro
primé sdéleni narusiteli a zvy$eni uc€innosti varovani.

Laserové skenery — Kontrola neopravnéného vstupu do tunelu

Bylo navrzeno pouziti laserovych skenerl. V kazdém tunelu portald budou umistény dva laserové
skenery, aby bylo mozné detekovat vstup osoby po chodnicich i pfi projizdéjici viakové soupravé.
Skenery budou detekénim véjifem natoceny dolu se sklonem od vertikalni roviny a budou monitorovat
vstup objektl protnutim této detekéni roviny.

» Laserovy skener bude v prostoru chodniku trvale monitorovat vstup objektd o definovatelné
velikosti (mozné nastavit — typicky vétsi jak 30 cm) a pfi detekci systém prejde bez
dodatecnych podminek do stavu poplach. Chodniky budou monitorovany také v dobé
pfitomnosti vlakové soupravy.

» Laserové skenery budou monitorovat prostor odpovidajici zhruba priajezdnému profilu. V dobé,
kdy bude mit systém informaci od zabezpe€ovaciho zafizeni, ze je pfitomen viak (detekéni
usek cca 150 m v okoli detekéni roviny laseru), pak systém vyhodnoti naruseni detekéni roviny
objektem jako pfitomnost vlaku a nevyhlasi poplach. V opaéném pfipadé prejde systém pfi
detekci vstupu objektu do stavu poplach. Jinak fe¢eno, nebude-li systém informovan o
pritomnosti vlaku, bude stfezit vstup v celém Fezu portélu.

V pfipadé vniknuti neopravnéné osoby do tunelu vyvola systém poplach a spusti rozhlasové hlaseni,
které v naru$eném prostoru vyzve osobu k opusténi tunelu. Toto hlaseni bude spousténo také
kamerami, zamérenymi do prostoru pfed tunelem.

Kabelové rozvody a napajeni

Pro napdjeni kamer bude vyuzit PoE injektor nebo transformator 230VAC/24VDC, které budou
umistény v 19" racku ve sdélovaci mistnosti.

Kabely vystupujici do prostoru tunelu nebo pfipadné prostoru chodby propojky budou v provedeni
tfidy reakce na ohen B2caS1do.

Rozhlasova Ustfedna bude napajena bez zalohy pfimo ze silového rozvadéce. Laserové skenery na
portéalech ze stfidace.
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3.5.2 PS 05-02-43 ZST Praha Dejvice, kamerovy systém

V Zelezni¢ni stanici Praha Dejvice (nastupisté, zhlavi, podchod, pfipadné hala) se navrhuje vizudlni
kontrola pomoci IP kamerového systému s kompresi H.265. Ve stanici se navrhuje kamery umistit tak,
aby sledovaly nastupistni hrany a zhlavi (pfipadné prostor podchodl) a vytahy (kabina vytahu)
v souladu s aktualizovanym predpisem Spravy Zeleznic S10. Budou pouzity kamery pro venkovni
prostfedi, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji barevné s moznosti
pfechodu v noénich hodinach na €ernobily provoz (funkce den/noc).

IP kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server, ktery umozni
zaznam na diskové pole. Pro pfipojeni kamer na dohledovy server bude v LAN siti (resp. v
prenosovém systému) vyhrazena dostate¢na kapacita.

Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajisténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti ve VB/TB. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY-J 3x2,5.
V rozvadécich se navrhuji jistiée 6A s proudovym chranicem. U IP kamer bude umistén zdroj
230V/24V. Pro umisténi zdroje a prevodniku OK/Ethernet bude pouzita kabelova rozvodnice, do které
budou tyto zafizeni umistény.

Umisténi kamerového systému

Ulozi$té kamerového systému (server KS) se navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti v ZST.

Dohled kamerového systému

Dohledové pracovisté KS bude umisténo v CDP Praha na stole dispecera. Dohledova pracovisté se
budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitor( a ovladani. Vymaskovani kamer bude provedeno
ergonomicky vhodnou barvou.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnanctim pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

3.5.2.1 Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové ulozisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sd&lovaci mistnosti v ZST. Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti
bude prostfednictvim pfenosového systému, technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zdznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich Gidaju. Jde predevsim o:

*  Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zd&znamu a sledovani on-line;

*  Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

+  Vymaskovani zabéri objektd, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD ergonomicky
vhodnou barvou;

*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC) a musi byt umoznéno zaclenéni do pfipravovaného ,Jednotného zaznamového prostiedi
(JZP) ZDC.

3.5.2.2 Stavové informace kamerového systému

Pienos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC.
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Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni€ni dopravni cesty” v platném znéni a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016 (viz obecné ke sdélovacimu zafizeni).

3.5.2.3 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni
pozadavky:

Zakladni pozadavky na pevnhou kameru:

¢« Minimalni rozliSeni HD 1280x720, minimalné 3 MPix
* Rezim den/noc

e Maskovani privatnich zén

*  Komprese H.265

o Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

*  Protokol TCP/IP, multicast IP

e Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Zfizeni kamerovych systému a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné Zzpracovani
osobnich udaji podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich (dajii, véetné Smérnice SZDC &. 97 o ochrané
osobnich udaju statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s prihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice SZDC 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich udaji).

Kamerové systémy musi splriovat prilohu dopisu ¢&.j. 7058/2015-O14. Server i kamery musi
umoZriovat vycitani vyse uvedenych stavu prostiednictvim protokolu SNMPv3.

3.5.3 PS 04-02-42 '!'unel Bubene¢, EZS
3.5.4 PS 05-02-44 ZST Praha Dejvice, EZS

V ramci tohoto PS je navrzeno chranit vybrané mistnosti (dopravni kancelaf, sdél. mistnost,
stavédlova ustfedna, silnoproud, a dal$i mistnosti s technologii) vypravnich a technologickych budov v
ZST Praha Dejvice a ve véech technologickych objektech u tunelt. PZTS/EZS bude rozsifena na
vSechny objekty v&etné prefabrikovanych se zabezpe€ovacim zafizenim dodavanym touto stavbou.

Zajisténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (plaStova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v téZkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektd
budou zajiStovat prostorova dualni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s ¢idlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasie napojeny na
Ustfednu PZTS/EZS. ZabezpecCovaci Ustfedna PZTS/EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti.
Sougasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze
sité 230V/50Hz. Pro ovladani uUstfeden budou Ustfedny doplnény o Fidici moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich &tegek s moznosti identifikace pres sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctegky budou
umistény v blizkosti ovladacich klavesnic.
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Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji$téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostort. Na Ustfednu PZTS/EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektl (VB, technologicky objekt) a propoustéci
zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny se navrhuiji pipojit pomoci datové sité
LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené pfisluSnym softwarem.

Propojeni Ustfeden PZTS/EZS bude feSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a
prenosového systému.

Cteéky karet

Pro ovladani ustfedny bude Ustfedna doplnéna o fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ctecek s
moznosti identifikace prfes sluzebni prikazy Spravy Zeleznic. Ctetky budou umistény v blizkosti
ovladacich klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni v umélohmotnych vkladacich listach
typu LV. Pro pfipojeni zafizeni PZTS/EZS ¢idel a hlasi¢u se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5).
Pro pfipojeni klavesnic a smyc¢kovych koncentratord se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
Vnitini instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni PZTS/EZS el. enerqii

Sougasti Ustredny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadec¢ 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.

Stavové informace zarizeni PZTS/EZS

Systém PZTS/EZS a EPS bude doplnén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden
(plnd parametrizace PZTS/EZS a EPS Ustfeden). Pfenos informaci z Ustfedny bude sméfovan do
dohledového pracovi$té DDTS ZDC.

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systéml Zelezni¢ni dopravni cesty® v platném znéni a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016 (viz obecné ke sdélovacimu zafizeni).

3.5.5 PS 05-02-45 ZST Praha Dejvice, EPS

V ramci tohoto PS je navrZeno na zékladé Pozarné& bezpeé&nostniho fe$eni (PBR) a v souladu
s &.7.2.5 CSN 33 3505 ed.2 chranit mistnosti vypravnich a technologickych budov v ZST Praha
Dejvice.

Systém EPS bude prostfednictvim zafizeni dalkového pfenosu napojen na pult centralizované
ochrany HZS Hlavniho mésta Prahy. Udaje o stavu Ustfedny EPS budou rovnéZ prenaseny na
operacni a informacni stfedisko JPO HZS Spravy zeleznic Praha.

K vyhlaseni pozaru bude slouzit stani¢ni rozhlasové zafizeni.

Pro pfipojeni zafizeni EPS a hlasi¢l se navrhuje pouziti bezhalogenového nehoflavého kabelu,
kterym budou pfipojeny i signalni akustické prvky a byla tak dodrzena doba poZzarni odolnosti min.
30min. Adresovatelné hlasi¢e chranici objekty budou s Ustfednou EPS propojeny kruhovymi hlasicimi
linkami. Pro oddéleni jednotlivych Usekd budou do kruhové hlasici linky vloZzeny izolatory.

Soucasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni akubaterii. Zafizeni EPS
(napdjeni Ustfedny a napdjecich zdroji) jsou napajena z nezalohované sité 230V/50Hz TN-S,
kabelem. Vedeni je samostatné jiSténo v rozvadéci a prislusny jisti¢ (svorky) jsou oznaceny Stitkem
s napisem ,EPS — NEVYPINAT*.
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Umisténi zarizeni

Nova ustfedna EPS, ktera bude realizovana v objektu dopravniho terminalu, bude umisténa na zdi ve
sdélovaci mistnosti.

V ostatnich objektech neni EPS ve smyslu ¢&l. 4.2 CSN 73 0875 pozadovana, ale ve vybranych
provozné dulezitych prostorach (v technologickych mistnostech) budou v rdmci instalace PZTS/EZS
na rozvodech osazeny hlasic¢e pozaru (lokalni detekce). Nejedna se o EPS a tato lokalni detekce neni
nikterak zapogitavana z pohledu PBR ani déle fedena.

3.5.6 PS 06-02-48 Tunel (Technologicky objekt) Dejvice, ASHS

Prostory, kde bude umisténo nové technologické zafizeni, budou chranény proti pozaru zafizenim
autonomnim samocinnym hasicim systémem (dal jen ,ASHS").

V ramci téchto PS je navrZzeno chranit mistnosti v jednotlivych technologickych objektech u tunelu a
propojkach tunelu. V uvedenych mistnostech bude pouzit autonomni samocinny hasici systém
(,ASHS") na plyn zastavujici proces horeni a ekologicky udrzitelny. Navrzeny systém bude obsahovat
ustfednu s vestavénym spoustécim tlacitkem, konvenéni (neadresné) optické hlasi¢e koure, ovladaci
tlaCitka, vystraznou signalizaci, indikacni tablo, regulaéni klapky ovladané servopohonem s
pruzinovym zpétnym chodem, sestavu tlakové lahve (lahvi) s dostateCnym mnoZstvim vyhovujiciho
hasiva a potrubni rozvod.

Sougasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napéjena ze
sité 230V/50Hz. Ustfedna ASHS bude pfipojena pomoci beznapétovych kontaktd NC/NO k
prevodniku kontakt/Ethernet. Provozni stavy z Ustfedny ASHS budou sméfovany do dohledového
pracovisté DDTS prostfednictvim datové sité a pfenosového systému.

Schvalovani projektu z hlediska PO

V Uzemni oblasti, ve které je provedena tato stavba, provadi vyjadreni k projektu ASHS z hlediska
pozarni ochrany staveb pfislusny HZS (Hasi¢sky zachranny sbor), pod ktery tato stavba patfi.
Projednani v ramci pfipravné dokumentace bude provedeno pozarnim specialistou za celou stavbu.

3.6 D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
3.6.1 PS 92-02-51 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Dejvice, DOK a TK

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v jednotlivych Zelezni€nich stanicich se v
feSeném Useku trati navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a ochranné
trubky HDPE barvy modré a cerné. Do provozni ochranné trubky HDPE se navrhuje instalovat dalkovy
opticky kabel o kapacité 72 vldken SM.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukondcit
takto:

«  Km 1,619 — novy TK se navrhuje v kabelové spojce napojit na stavajici vedeni TK smér Praha-
Bubny.

« BTS Stromovka, km 1,996 — PK 5XNO0,8 se navrhuje ukonc¢it na rozpojovacich svorkovnicich,
které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19* skfini (fedi PS 92-05-
95).

«  Unikovy objekt, km 2,665 - TK se navrhuje ukong&it pinym profilem ve sdélovaci mistnosti. TK
ukongit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
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upevnény v nové 19° skiini (feSi PS 92-05-95). Z tohoto objektu se navrhuje pfipojit kabelem
3XNO0,6 venkovni telefonni objekty u portalu tunelu, redi PS 04-02-11.

«  Unikovy objekt, km 3,050 - TK se navrhuje ukong&it pinym profilem ve sdélovaci mistnosti. TK
ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v nové 19“ skfini (feSi PS 92-05-95).

«  ZST Praha Dejvice, TB — TK se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdélovaci mistnosti TB. TK
ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v nové 19° skfini (fesi PS 92-05-95). Z tohoto objektu se navrhuje kabelem 5XNO0,8
pfipojit objekt BTS Veleslavin. Kabel 5XNO0,8 se navrhuje ukon€it na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19* skfini
(feSi PS 92-05-95).

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feS§eném Useku polozit ochranné trubky HDPE @
40/33 mm:

eV iseku km 1,619 — TB Praha Dejvice se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE @ 40/33
mm barvy modré a ¢erné.
» Vuseku TB Praha Dejvice — BTS Veleslavin bude instalovana ochranna trubka HDPE @ 40/33
mm barvy modré
Opticka kabelizace

Do predem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat novy dalkovy opticky
kabel SZ 72 vlaken SM v Useku TB Praha Bubny — TB Praha Dejvice.

Nové instalovany DOK se navrhuje ukong&it konektory E2000/APC dle zasad SZ v téchto mistech:

«  ZST Praha Bubny, TB (72vl.):
Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém stavajicim rozvadéci pro 144 vldken, ktery je umistén ve
stavajici 19 skfini.

« BTS Stromovka, km 1,996 (2x 6vl.):

BTS — POK 12 vlaken ukongit v novém optickém rozvadéci pro 24 viaken (fesSi tento PS), ktery se
navrhuje umistit do nové 19 skfiné (feSi PS 92-05-95).

«  Unikové objekty, km 2,665 a 3,050 (2x 12vl.):

Sdélovaci mistnosti — DOK ukoncit v novych optickych rozvadécich pro 144 vldken (feSi tento PS),
které se navrhuje umistit do novych 19 skfini (feSi PS 92-05-95). Pocet vyvedenych vidken
v Unikovych objektech bude upfesnén v dalSim stupni PD. Vzhledem k tomu, ze v sou¢asné dobé neni
jisté, jestli bude mozno v tunelu umistit optické spojky a unikové objekty napojit POK, budou v tomto
stupni PD slouzit ODF jako opticka spojka.

«  ZST Praha-Dejvice, TB (72vl.):

Sdélovaci mistnost — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vidken (fesi tento PS), ktery
se navrhuje umistit do nové 19" skfiné (feSi PS 92-05-95). Z tohoto objektu se navrhuje kabelem 12
vldken pfipojit objekt BTS Veleslavin. OK 12 vlaken ukong€it v novém optickém rozvadéci pro 24
vlaken (fesi tento PS), ktery se navrhuje umistit do nové 19 sk¥iné (fesi PS 92-05-95).
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3.6.2 PS 92-02-53 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, Gprava a ochrana
kabelizace SZDC

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici dalkovou a tratovou
metalickou a optickou kabelizaci realizovanou v rdmci pfedchozich staveb a upravit jeji ukonéeni do
nové vybudovanych sdélovacich mistnosti v jednotlivych ZST.

Pokud to bude technicky mozné a délka kabell bude dostacujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. PFi ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Provizorni kabelizace se navrhuje realizovat ,plastovymi kabely*,
které budou na ,tradiCni“ kabely napojeny ve venkovnich kabelovych skfinich. Po provedeni
stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace. Definitivni kabelizace bude realizovana
Jradiénimi kabely.

Optické kabely budou prekladany v mistech stavajicich spojek a rozvadéci, tj. v relaci opticka spojka
— opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF — ODF. Pro pfipadnou kabelovou vlozku bude
pouzit kabel stejného typu. Opticka kabelizace se navrhuje ukoncit v optickych rozvadécich konektory
E2000/APC.

V mezistani¢nim Useku se navrhuje zrusit stavajici vypichy k VTO (zafizeni) a zafizeni demontovat:
kabelové vedeni a zafizeni bude demontovano a odbocna spojka bude nahrazena spojkou rovnou.
Misto ukonc€eni bude oznaeno ball markerem. V pfipadé, ze stavajici vypichy z DK, TKK jsou
umistény mimo drazni pozemek, navrhuje se zru$eni vypichu realizovat ve spolupraci s udrzujicimi
slozkami.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych zlabl nebo délenych
chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silniénimi panely.

Material navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy pland a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

Na tradi¢nich kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné meéfeni v
jednom sméru za provozu a po ukonéeni manipulace nebo vlozeni kabelové viozky se navrhuje
provést zkracené zavérecné méfeni v obou smérech za provozu.

3.6.3 PS 92-02-54 Praha Mas. n. obvod Bubny - Praha-Veleslavin, uprava a ochrana
kabelizace CD-T

Navrhované reseni

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici optickou kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb.

V kolizi se stavebnimi pracemi je v dobé& zpracovani PD opticky kabel 96 vliaken CVUT Zikova a dvé
ochranné trubky HDPE. Z divodu rozsahlych stavebnich praci bude stavajici optickd kabelizace
provizorné uloZena na konstrukci nad stavebni jamou. Z divodu prodlouzeni kabelové trasy bude
nutné vyuzit stavajici kabelové rezervy, pokud bude délka rezerv nedostate¢na, bude nutné vlozit
novy provizorni opticky kabel 96 vlaken, ktery bude na stavajici vedeni napojen novymi provizornimi
optickymi spojkami. Provizorni optické spojky budou umistény v zemnich kabelovych komorach mimo
oblast stavebnich praci. V kabelovych komorach bude ponechana kabelova rezerva pro pfipadnou
manipulaci s optickou kabelizaci v prabéhu vystavby. Po dokonceni stavebnich praci bude
realizovana definitivni kabelizace: opticky kabel 96 vldken a dvé ochranné trubky HDPE. Definitivni
ochranné trubky HDPE budou napojeny na stavajici vedeni v misté napojeni provizorniho vedeni.
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Opticky kabel 96 vldken bude v definitivnim stavu pfekladan v mistech stavajicich spojek a optickych
rozvadécu.

Obecné pokyny

Pokud to bude technicky mozné a délka kabell bude dostacujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. PFi ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do
kabelovych Zlabl nebo délenych chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci
vedeni ochranit prekrytim betonovymi silniénimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové
vedeni uloZzeno do definitivni trasy.

Optické kabelizace bude v definitivnim stavu prekladana v mistech stavajicich spojek a rozvadécu, tj.
v relaci optickd spojka — opticka spojka, optick&d spojka — ODF nebo ODF — ODF. Pro pfipadnou
kabelovou vlozku bude pouzit kabel stejného typu.

Material navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy plant a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméfeni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

3.7 D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici
3.7.1 PS 05-02-71 ZST Praha Dejvice, informaéni zafizeni

V ramci tohoto PS bude navrzen novy informaéni hlasovy a vizualni systém (IS) v ZST Praha Dejvice.

IS je moderni informaéni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktudlni situaci
v zelezniéni stanici a pFilehlych zastavkach ve vizudlni a zvukové podobé. Systém je tvoren
akustickou casti pro hlaSeni vlakovych spoju a vizudlni €asti poskytujici informace prostfednictvim
digitélnich informacnich panell a monitor(.

Ridici aplikace informaéniho systému (serverova aplikace) se navrhuje vyuzit stavajici (systém INISS)
instalovany na virtudlnich serverech umisténych na CDP Praha, ktera se rozsifi o patficny pocet
licenci a SW moduld. V jednotlivych lokalitach, kde bude instalovan novy informacni systém se
navrhuje instalace potfebnych prevodnikd, které se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti v novych
technologickych objektech do 19“ skfini pro sdélovaci zafizeni. Ovladani celého systému bude
provadéno pomoci ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole vypravéiho v Praze v objektu
CDP Praha.

Pomoci centralniho pocitate je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech (Easy
skuteénych pfijezdd a odjezdd vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologicka nadstavba zabezpeCovaciho zafizeni. Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni
z&sahy do systému musi byt mozné provadét dalkové (dalkova sprava dat) po datové siti. Ridici SW
informacniho systému musi umoznovat zasilani aktualnich informaci zobrazovanych na odjezdovych
panelech na internetové stranky Spravy Zeleznic. Komunikace jednotlivych prvkda IS v ramci této
stavby je provadéna pomoci technologické datové sité.

Soucasti informacéniho systému je i automatické hlaSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni
mezi serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepinaé a datové
technologické sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovace dojde téz k ovladani hlaseni ve stanici a
prilehlych zastavkach, kde bude provadéno téz automatické hlaseni. IS se navrhuje v nasledujicim
rozsahu:

*  6ks nastupistni tabule;
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»  2ks podchodové odjezdové monitory;
«  1ks odjezdova tabule v ZST;

e 1ks Informacni panel

Tabule informaéniho systému uvazujte v provedeni LED grafickych displeji (pIné barevné LED
segmenty) s rozteci bodl 2,9 mm. Informaéni systém musi umozfovat zobrazovani sektor(. Hlasové
majacky pro nevidomé nebudou soucasti PS informacéniho zafizeni.

Informaéni zafizeni pro cestujici bude budovéno v souladu s nové vydanou smérnici SZDC ¢.118.

Umisténi informacéniho zarizeni

Umisténi informacniho zafizeni (pfevodniky RS485/Ethernet) bude ve sdélovacich mistnostech
v jednotlivych stanicich v 19 racku (800x800).

Ovladani informac¢niho zarizeni

Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho pracovisté na CDP Praha, které bude
umisténo na stole tratového dispecera.

Podminka kompatibility
Podminkou dodavky IS je zajisténi plné kompatibility s IS systémem instalovanym na CDP Praha.

Stavové informace informacéniho zarizeni

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systémd Zelezni€ni dopravni cesty® v platném znéni
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016 (viz obecné ke sdélovacimu zafizeni).

Pro informaéni zafizeni plati smérnice SZDC ¢.118 ,Orientaéni a informaéni systém v Zelezniénich
stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach®.

3.8 D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni
3.8.1 PS 04-02-81 Tunel Bubenec¢, radiovy systém pro I1ZS

Na zé&kladé pozadavku HZS Hlavniho mésta Prahy bude v tunelech v Useku Praha Vystavisté — Praha
Dejvice a na nastupnich plochach zajisténo pokryti pro komunikaci slozek 1ZS a to jak v analogové siti
(ARS), tak vsiti Tetrapol MV CR (DRS). Vzajemna komunikace v ARS bude zajisténa fixné
instalovanym prevadécem ARS, pracujici v duplexnim paru v kmito¢tovém v pasmu 160 MHz a
vzajemna komunikace v DRS bude zajisténa pfivezenim a spusténim opakovace IDR v majetku HZS
na nastupnim misté HZS.

Z tunelu bude zajisténo zasahujicim radiové spojeni s OPIS HZS Praha jak v ARS, tak i DRS. V ARS
se predpoklada spojeni pfes mistné dostupny prevadéé ARS a v DRS pres infrastrukturu Pegas
z repeateru. Pfedpoklada se umoznéni pfenos celého kmito¢tového pasma Pegas slouziciho pro tzv.
systémové komunikace.

Pokryti radiovym signalem pro potfeby HZS a IZS bude feSeno pomoci vyzafovaciho kabelu, ktery
bude pomoci combineru a odbocnic rozveden do tunelového tubusu. Pro vySSi spolehlivost a zajisténi
spojeni i v pfipadé prehofeni vyzarovaciho kabelu v tunelu bude vyzarovaci kabel napajen signalem
v kazdém Useku vzdy ze dvou stran pro pfipad pozaru.

Ptijimaci ¢ast systému MATRA bude umisténa v technologickém objektu u tunelu. V pfijimaci ¢asti
bude radiovy signal pfijat, zpracovan a zaveden po optickém kabelu do jednotlivych podfizenych
opakovacu pfipojenych do vlastniho vyzafovaciho kabelu, ktery bude umistén v tunelu.
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Nové navrZeny samostatny vyzafovaci kabel pro potfeby HZS a IZS bude kompatibilni s nové
pfipravovanym celoevropskym radiovym systémem pro potfeby 1ZS, ktery umozni radiové spojeni i
v kmito¢tovém pasmu 700MHz s jehoz zavadénim se pocitd do roku 2025 vramci evropské
legislativy.

Technické FeSeni radiového pokryti pro HZS a IZS navrzené splfuje nasledujici pozadavky:
«  Vyzafovaci kabel (HZS/IZS) budou dle normy EN50575 ve tfidé CPR: EN50575:2017 class
Ccas1d0 at)

«  P¥i vstupu vyzafovaciho kabelu do spojovaci, unikové chodby nebo sdélovaci mistnosti bude
tento vstup opatfen protipozarni prichodkou &150mm.

» Ra&diovym signélem pro potfeby HZS a IZS (systém MATRA, analog 160 MHz) budou pokryty
vSechny zdsahové cesty HZS a IZS.
e Technologie MATRA bude v tunelu feSena pomoci opakovacu, které budou umistény v tunelu.

*  Pro spojeni v pasmu 160 MHz bude v tunelu umistén vnitfni repeater, ktery bude mit pro tunel
samostatny kanal a Sifeni signalu bude feSeno pomoci opakovacu, které budou umistény
v tunelu.

Napajeni

Radiovy systém IZS bude napajen ze zalohovaného zdroje 48V. Vlastni pfivod bude proveden
silovym kabelem CYKY-J 3x2,5 z NN rozvadéce ve sdélovaci mistnosti. Pfivod bude v rozvadédi
osazen jisticem 16A/C a v rackovém skfini zakoncen na modularnim rackovém panelu. Zalohovany
zdroj 48V DC bude dodan véetné AKU baterii a rozjisStovaciho panelu.

VnéjSi anténni systém

Antény pro pfijem z vnéjSiho prostoru budou umistény na spole¢ném stozaru s GSM-R u
technologického objektu. Anténni svody budou na stozéru pfipevnény pomoci prichytek. Koaxialni
kabely 1/2 palce budou smérem k anténam vedeny v ochranné trubce zdi technologického objektu a
pfi vystupu z technologického objektu. Prostup z technologické budovy bude protipozarné utésnén.

Portaly tunelu

Antény pro pfijem z vnéjSiho prostoru na portalech tunelu budou umistény na samostatném vylozniku.
Anténni svody budou vedeny v chrani¢kach o prGméru 40mm pres proti pozarni prachodky. Pocet
chrénicek a pfipadné jejich velikost mezi prichodkou a portalem bude jesté upfesnéna po betonazi a
presném urceni zplsobu vyplné mezi portaly.

Dohled radiového systému IZS

Veskeré pouzité aktivni bloky v&etné zdroje 12V jsou dohledovatelné pres technologickou datovou sit
SNMP protokolem. Systém umoziiuje i pfipojeni do dohledového systému Ministerstva vnitra.

Montéz vyzarovacich kabelt 1ZS

Vyzafovaci kabel HZS/IZS bude pfipevnén pomoci originalnich pfichytek (pfi dodrzeni montazniho
postupu a pouziti vyrobcem stanovenych dilt véetné stanovenych rozteci jsou vyrobcem garantovany
vlastnosti stanovené dle normy EN50575 ve tfidé CPR: EN50575:2017 class Cca s1 d0 al1) na osténi
tunelu do vySky cca 5,0m od TK mimo prostor trakéniho vedeni (POTV). Pfi vstupu vyzarovaciho
kabelu do spojovaci, unikové chodby nebo sdélovaci mistnosti bude tento vstup opatfen protipozarni
prachodkou (J150mm).

Zemnéni

Nezivé ¢Céasti distribuéniho zafizeni, umisténé v technologickych prostorach budou zemnény na
zemnici systém v této mistnosti. Rozvody koaxialnimi a vyzafovacimi kabely jsou zemnény na
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zemnici systém technologickych mistnosti. Aby se pFede$lo vytvofeni zemnich smycek mezi
jednotlivymi technologickymi mistnostmi, budou kabely mezi nimi oddéleny pomoci DC-DC blokd.
Zemnici sbérnice se pfipoji pomoci kabelld CYA16mm2 zZ na zemnici sbérnici sdélovaci mistnosti).

3.8.2 PS 92-02-83 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, radiovy systém GSM-R

Pfedmétem FeSeného PS je navrh na umisténi pro vybudovani digitalniho radiového systému GSM-R
na fedené trati v iseku Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin.

Zakladnim pozadavkem bylo spinéni kritérii EIRENE pro ETCS uUroven 2/3 pro vSechny traté, které
jsou pfedmétem tohoto planovani, to jest splinit:

e pokryti s pravdépodobnosti 95 % vychazejici z Grovné pokryti 41,5 dBuV/m (-95 dBm) pro
traté s ETCS Urovné 2/3 s rychlosti nizSi nebo rovné 220 km/h.

To znamena, Ze hodnota Urovné pole -95 dBm byla vychozi hodnotou pro radiovy navrh sité.

Vybér lokalit a situovani jednotlivych bodu

Vybér lokalit probihal vypoétem matematického modelu radiového planovani. Z tohoto vypoctu byly
stanoveny lokality pro umisténi BTS.

V ramci zpracovani této dokumentace bylo uvazovano s vystavbou anténniho stozaru pro GSM-R
v ZST Praha Dejvice. Vzhledem k nutnosti pokryti vstuptl do oblasti ETCS je navrzena BTS v ZST
Praha Veleslavin a Praha Vystavisté, lokalita Stromovka.

Umisténi BTS je v daném Useku trati situovano do lokality:

LokalitaUmisténi sto\g\il:a[m] st-cl)-!i,apru telcjzrlmitlil;iie Poznamka
BTS Stromovka - Atypicky VS
BTS Tunel Bubenec¢ Tunel - - TO Vyzarovaci kabel
BTS Praha-Dejvice ZST 30 Betonovy D
BTS Praha-Veleslavin ZST 35 Betonovy TDaTO

Prenosné terminaly

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni pfenosnych terminald typu GPH GSM-R a OPH GSM-R na
pracovisté jednotlivych OR Spravy Zeleznic. Navrhujeme v ramci této stavby doplnit pro OR Praha:

GPH S ASCI lehké provedeni 3ks
OPH S ASCI odolné provedeni 3ks

Prenosny terminal typu GPH je normalni typ uréeny pro bézné pouziti. Terminal typu OPH je typ pro
pouziti v zatézovych podminkach odolny otfestim, padu, vibracim a s krytim IP65.

Radiovniky

Dle zné&ni novelizovaného predpisu SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis (s Gginnosti od 1.8ervence
2013 se zménami €.1-4) dochazi k doplnéni navéstidel v dot€enych tratovych Usecich tak, ze se v
poloze uréené komisi pro stani€¢eni navéstidel umisti v danych polohach (viz Tabulka pfiloha €. 1)
dvojice resp. trojice neproménnych navéstidel, a to navést ¢lanku ¢. 1233 ,Pripravte radiové
zafizeni GSM-R k registraci“ tak, aby u navésti ¢lanku ¢. 1234 ,, Zacatek radiového systému GSM-
R“ bylo toto zafizeni v systému GSM-R registrovano. V opacném sméru k navéstidlu €. 1234 ,Zadatek
radiového systému GSM-R" se umistuje v pfipadé potfeby navéstidlo ¢lanku €. 1235 ,,Konec
radiového systému GSM-R“, nebo navéstidlo ¢. 1232 ,Pfepnéte kanalovou skupinu“ v pfipadé, ze
trat’ je dale pokryta jinym radiovym systémem.
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Navéstidlo s navésti ¢lanku €. 1233 ,Pripravte radiové zafizeni GSM-R k registraci“ se umistuje pred
nejbliz§i nasledujici navéstidlo s navesti ¢lanku €. 1234 ,Zacatek radiového systému GSM-R“ na
vzdalenost nejméné:

a) 400 m — pro traté s rychlosti 60 km/h a nizsi;
b) 600 m — pro traté s rychlosti vy$Si nez 60 km/h do rychlosti 100 km/h;
c) 800 m — pro traté s rychlosti vy§§i nez 100 km/h do rychlosti 160 km/h.

Poloha a pfesné umisténi obou typl navéstidel je uvedena v pfilozené tabulce situovani radiovnikd,
piiloha &.1. Navést ¢lanku &. 1234 (resp. &.1235 nebo &.1232) se dle doporuéeni SZDC umisti min.
50m pred vjezdovym navéstidlem pfislusné dopravny. Jejich poloha bude na zdkladé umisténi BTS a
predpokladaného pokryti pfedmétné trati systémem GSM-R stanovena komisi pro staniceni
neproménnych navestidel, a zapisy o vyty€eni rddiovnikd budou prfedany zhotoviteli stavby pfi predani
stavenidté. V RD se pfedpoklada instalace navéstidel na samostatny sloupek, nicméné pokud to
dovoli stanovena poloha, je mozné umisténi i na trakéni stozar.

3.8.3 PS 92-02-84 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, uvedeni do provozu

V rédmci tohoto PS se provede navrh a zapojeni jednotlivych BTS do pfenosovych smycek E1 a
provede se pridéleni kandld v prenosovém traktu. Zapojeni prenosovych traktd do smycek je
upfednostiiovano pfed hvézdicovym zapojenim z dlvodu zaokruhovani prenosové cesty a tim
relativni bezvypadkovosti spojeni. V jednotlivych smyckach byva zapojeno maximalné 5 BTS; v
daném Useku je zapojeno 6 prenosovych trakta E1.

Dale je pozadovano vytvofit jednotlivé oblasti Fizeni a pfifazeni BTS v zavislosti na potfebach provozu
trati. Jednotlivé GCArea jsou na zakladé projednani s odborem fizeni provozu jednotlivych OR
zpracovany jak graficky v mapé, tak v tabulkové podobé s pfifazenim jednotlivych BTS do danych
oblasti fizeni. Stim souvisi i tzv. pfekryv oblasti, tj. zahrnuti hrani¢nich BTS do urcité GCA a
pozadavek na smérovani hovorl z jednotlivych GCA na pevné terminaly uréenych dispec€ert (tam je
jiz tfeba definovat danou GCA). Pro mobilni terminaly se GCArea nespecifikuje, nepfedpoklada se
pohyb mimo vymezenou oblast smérovani. Audio zaznam GSM-R a ostatnich integrovanych
technologii bude provadén na zaznamovém zafizeni v CDP Praha. PFistup k témto zaznamim bude
prostfednictvim sité KAC pro ur¢ené zaméstnance. Zdznam se uklada na dobu 90 dni, a ¢asovy udaj
TOP (TCIP) je synchronizovan s technologickou siti SZDC.

Po realizaci a nastaveni oblasti se poZzaduje provést testovani smérovani nouzovych volani, zkracené
volby a dalSich funkci systému podle ,Test specification amendment FO17-111014“ pro sité GSM-R.
Skupinova spojeni pro ucely posunu zatim nelze pouzit, nebot to nedovoluje Provozni fad GSM-R (po
Upravé budou nastavena podle toho, jaké opravnéni bude koncovy terminal mit dle rozhodnuti O14 a
O11). Implementace funkcionality GSMR STOP 499 bude feSena v ramci této stavby.

Po zapojeni BTS do smycek bude provedena konfigurace dohledového systému na dohledovém
pracovisti. Po dosmérovani anténnich systému a nastaveni parametrl vysilae BTS se provede
zavérecné kontrolni predavaci méreni pokryti daného Useku signalem elmag. pole. V zavéru praci
budou pfedany revizni zpravy od elektroinstalaci, méfici protokoly optickych kabelll DOK a POK a
protokoly od zavérecnych méfeni pokryti trati systtmem GSM-R. Nedilnou soucasti bude predani
prikaz UTZ vybranych technologickych zafizeni. V zavéru bude provedeno rovnéz zaskoleni
obsluhy

Soucasti tohoto PS je i dodavka 1ks dieselagregatu 10kW pro zajisténi ndhradniho napajeni BTS
v tomto tratovém Useku, ktery zajisti provoz jedné BTS v pfipadé vypadku napajeni presahujiciho 6
hodin. Agregat bude doplnén 50m silovym kabelem pro jednofazové pfipojeni k BTS.
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3.9 D.1.2.9 Jina sdélovaci zafizeni
3.9.1 PS 05-02-91 ZST Praha Dejvice, sdélovaci zafizeni

Hlavni naplni téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v ramci Zelezniéni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova a
technologicky objekt). Jedna se zejména o:

*  Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v zelezni¢nich stanicich a objekty u tunelt;

*  Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodu (hlavni a podruzné hodiny);

»  PFemisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizent;

« Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukoncit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19“ skfini (800x800). Strukturovana kabeldz ve VB a TB bude zakoncena na
patchpanelech ve skfin 19“ 47U (800x800) s prenosovym zafizenim, ktera bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovana strukturovana kabelaz ze skfiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych roStech, v kabelovém kandlu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabeldze. V pfipadech, kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabelll na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahdch
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salt a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

PFi navrhu strukturované kabelaZze je nutné respektovat pozadavky norem zejména CSN EN 50 173,
CSN EN 50 174-x a to vzdy aktuélné platném znéni (edicich).

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19 skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a ¢ekarné.

Provizorni stavy, premisténi sdélovaciho zafizeni

Vzhledem k postupim vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor (provizorni DK) a po dokonc&eni stavebnich praci
definitivné premistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip.
zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje demontovat. V provizornim stavu se do DK navrhuje
premistit:

*  Vybudovat provizorni strukturovanou kabelaz pro pfipojeni AUT telefonl a pocitach (Intranet,
infomacni zafizeni, elektronicky dopravni denik);
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»  Pfeneseni kompletniho analogového zapojovace vcetné nahradniho zapojovace a zajisténi
potfebné kabelaze.

Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

Vramci PS 02-02-07 a 03-02-05 budou demontovana pfipadné pfemisténa vSechna sdélovaci
zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci téchto PS budou demontovdna zastarala nebo jiz déle nepotiebnd zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:

» Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;
» Datové a telefonni rozvody vEetné telefonnich pristroji

+ Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji Cast), kterd se uvolni po demontazi
jednotlivych sdélovacich zafizeni;

+  Ostatni sdélovaci zafizeni;

O vyuziti nebo ptipadné fyzické likvidaci demontovaného zatizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
doloZit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, ?e spravce ZTM rozhodl o dal§im vyuZiti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni
s vyziskanym materidlem®.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunika¢niho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V ramci vySe
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitach do nové budovanych skfini instalovany uzemnovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v ramci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

3.9.2 PS 92-02-95 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, prenosovy systém

Pro pfenos datovych okruhd, telefonnich okruhd, videosigndld a pro propojeni TZ v FeSenych
zelezniénich zastavkach a stanicich se navrhujeme pfenosové zafizeni pomoci smérovacu a datovych
prepinacu. Na nové prenosové zafizeni budou pfipojeny pfevazné nésledujici zafizeni:

»  Zafizeni PZTS/EZS, hlasové a vizualni informaéni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV véetné

osvétleni zastavek a stanic;

* Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

*  Kamerové systémy;

«  Dalkova diagnostika technologickych systému DDTS ZDC;

«  Dispegerska fidici technika (DRT).
V ramci stavby bude nutné nakonfigurovat stavajici pfenosovou sit Spravy zeleznic pro pfenos dat na

Elektrodispedink ED Praha pro potfeby DRT a dale na CDP Praha pro potteby DDTS ZDC, fizeni
dopravy, kamerovych a hlasovych systém( s vazbou na KAC.

IDS aLTDS

sSuUDOP 32
¥ \PRAHA



Moderpizace trati Praha-Vystavi§té (mimo) — Praha-Dejvice (v¢.) Dokumentace pro Gzemni fizeni
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzajem propojeny pomoci kofenové VRF VPN., Tato VRF VPN je
pfipojena do DMZ pro fizeni datovych tokd do dalSich ¢&sti datové sité na zakladé nastavenych
pravidel napf. pro oddéleni od administrativni sité.

Prenosovy systém a Technologicka datova sit je navrzena v nasledujicim rozsahu:
e 2x agregacni router PE IP/MPLS (podpora emulace E1)
«  2x CE IP/MPLS 48 portt

* 1x datovy switch L3 — 48 portd
* 1x datovy switch L2 — 8 portl

Pienos dispederské fidici techniky (DRT) je navrzen na zéakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosového kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

LTDS pro EOV a osvétleni

Kromé patefni pfenosové sité fedi tento PS také vystavbu mistnich pfenosovych siti (LTDS) pro
napojeni energetickych rozvadééu (REOV, ROV) do technologické datové sité (TDS) v ZST Praha
Dejvice. Tyto LTDS se navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhovych
topologii.

Ring switche musi splfiovat nasledujici parametry:

»  Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT)
« |EEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP)

+ |IEEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation

« IEEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging

» IEEE 802.3x Flow Control

+  IGMPv2/v3 snooping

e AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking)

« Management VLAN (Management Interface concept)
«  Static Multicast MAC filters

« IEEE 802.1p Class of Service

« |IEEE 802.1X Port Access Control

*  MAC Authentication

»  Static IP routing

e Dynamic IP routing

»  Stateful Inspection Firewall*

* NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT*

e Port Forwarding*

«  Web interface (SYSTEM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet)
*  SNMPvi/v2c/v3

*  Flexible alarm/event handling systém

e Port Monitoring

*  SNTP (NTP client)

*  Podpora TACACS+

Datovy prenos zafizeni EQV, osvétleni, PZTS/EZS musi byt v souladu se smérici SZDC TS 2/2008-
ZSE pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplikagni vrstvé.
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Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v riznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rlznych lokalitich budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Datové okruhy
Pfes pfenosové zafizeni v zelezni€nich stanicich a zastavkach se navrhuje pfenos dat pro ovladani a
signalizaci ze zafizeni:
»  Poplachové zabezpecovaci a tisfiové systémy PTZS;
»  Elektricka pozarni signalizace (EPS);
*  Kamerovy systém;
* Informaéni zafizeni a rozhlasové systémy;
«  Dispe&erska fidici technika (DRT);
«  Pro dalkové ovladani osvétleni v ZST a zastavkach a ovladani ohievu vymeén (EQV);
» Pripojeni digitalniho radiového systému (GSM-R);
.« ITZ;
e Vytahy;
* Integracni koncentrator InK.

Napajeni a umisténi prenosového systému

Napéjeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
prenosového systému, budou soucasti tohoto provozniho souboru.

V ZST Praha Dejvice a v technologickych objektech u tunelti ve sdélovaci mistnosti se navrhuje
vybudovat novy centralni napdjeci zdroj slozeny z usmérnovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci
by-pass. V ramci provoznich souborl TZ budou doplnény zalohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni
NTZ a VTO. Napajeci zdroje 48V DC budou zalohovany akubaterii pro zajisténi provozu po dobu 6
hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V. Napajeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pfes datovou
technologickou sit z dohledového centra. Napajeci zdroj bude doplnén stfidacem, ktery nam ze
48VDC ,vyrobi“ napéti 230VAC. Stfida¢ bude pracovat splnym bypassem. To znamend, ze
v normalnim provozu bude napajeni stfidace ze sité a v pfipadé vypadku bude pracovat z akubaterii.
Jednotka musi byt vybavena modulem fidicim s adaptérem pro dalkovy dohled. Soucasti dodavky
zdroju bude i rozjiStovaci panely 48VDC a zasuvkové panely 230V. Napéjeci zdroj bude vyuzit i pro
napajeni ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve vSech ostatnich lokalitdch bude napajeni nového prenosového systému feSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajiSténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jiSténych napdjecich pfipojek 230V.

Dohled nad pfenosovym traktem

Sprava smérovacu a prepinacl bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunikac¢nim protokolem). Stav smérovacu Ize zjiStovat zaélenénim téchto smérovaci pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotcené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na Spravy zeleznic a zaclenitelné do
stavajiciho dohledu/dalkové spravy Spravy zeleznic.
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Umisténi zafizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech, v technologickych objektech pfipadné ve
venkovnich klimatizovanych skfinich. Datovy smérova¢ a pfislusné datové prepinace a ukoncéeni
rozvod(l bude v 19" skfinich dodavanych v ramci tohoto PS.

Zaokruhovani prenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systému bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umoziujici zalohovani provozu s bezvypadkovym prepnutim na zalozni
trasu. Tento zplsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.

Zaokruhovani pfenosového systému a technologické datové sité Useku trati Praha-Vystavisté (mimo)
— Praha-Veleslavin (mimo) bude realizovano nasledovné:

«  ZST Hostivice — Praha Zli¢in — Praha Smichov — Praha Hlavni n. — CDP Praha
e Praha Bubny — Praha Masarykovo nadrazi — CDP Praha

Usek trati Praha-Vystavi§té (mimo) — Praha-Veleslavin (mimo) Havla nelze zaokruhovat v geograficky
oddélené trase do doby vystavby vSech navazujicich staveb.

Kyberneticka bezpecnost

Datova sit Spravy zeleznic splfiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické
nebo vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zdkona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlasek v pozdéjsim znéni.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

Pouzita zafizeni musi byt schvéalena pro provoz na Spravé Zeleznic dle smérnice SZDC &. 34 a musi
byt plné kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové prepinace splfiovat
nize uvedené parametry:

*  Podpora sluzby 802.1q;

*  Podpora sluzby 802.1x;

« Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPv3.
Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym pfepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:

e Podpora sluzby multi-VRF-CE;

«  Musi umoznovat vytvéret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

*  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych
»  routovacich protokoll s autorizaci MD5;
*  Po zabezpeceném navazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit

* lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.

3.9.3 PS 92-02-96 Praha Mas. n. obvod Bubny — Praha-Veleslavin, DDTS ZDC

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
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s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému
zelezniéni dopravni cesty” (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008
— ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016 (viz obecné ke sdé&lovacimu
zafizeni). Véechny prenosy budou odpovidat Technickym specifikacim SZDC (TS) 2/2008 — ZSE,
druhé vydani, a gestorskému vykladu k témto TS pouze v pfipadé, ze pfed zahajenim stavby nedojde
k aktualizaci programového vybaveni DDTS ZDC na TS v aktualnim zné&ni. Systém bude umozZfiovat
jeho nasledné rozsifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci tohoto provozniho souboru DDTS ZDC bude v Praha Dejvice a v technologickych objektech u
tunelt vybudovan systém DDTS ZDC a doplnén integradni server (InS) a terminalovy server (TeS)
v objektu CDP Praha. Rozvadé¢ RDD s InK budou umistény v ZST Praha Dejvice. V ostatnich
lokalitach budou umistény rozvadéce RDD bez InK.

Technologické systémy v zelezni¢nich stanicich (Osvétleni, EQOV, EZS/ASHS, rozhlasové a
informacni zafizeni, jednotliva méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytahll a Cerpadel a
dalsi TLS dle SZDC TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické sité (TDS)
a nasledné na InS v CDP Praha. Data z jednotlivych InK budou smérovana na InS umistény na CDP
Praha.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v ramci provozniho souboru pfenosového zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucésti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pres vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK. Pro tyto G¢ely bude dodan 1x
mobilni (servisni) klient pro SEE a 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT a 1x mobilni (servisni) klient
pro SPS.

Integracni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v feSeném Useku traté budou nasazeny integraéni
koncentrator InK v ZST Praha Dejvice, ktery zajisti pfipojeni komunikaénich rozhrani jednotlivych
zafizeni TLS a PLC automatu RDD, zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich
pfenos po TDS na integra¢ni server InS v CDP Praha.

InK budou umistény v rozvadéci RDD a komunikacné napojen na sdélovaci zafizeni. Pfipojen bude
do sité TDS pomoci datovych switch( a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni
klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integraéni koncentrator je pouzit pramyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateénym pocétem komunikacnich portd, bez pohyblivych ¢asti a musi obsahovat dva
nezavislé Ethernet porty pro provozni a servisni pfistup. Pozadavkem je dale sitova konektivita k InS
a to Ethernet 100 Mbit.

V pfipadé, ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapojit rovnou do TDS
mimo InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat na CDP Praha bude feSeno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovaci
(terminal s dotykovou obrazovkou) dispecera. V blizkosti stolu dispecera vybudovana datova zasuvka
pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem. Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované
kabelaze PS sdgl. zar.
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Pro potieby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych ZST bude pro potteby OR (SEE)
Praha zfizeno datové pfipojeni (datova zasuvka) v rozvadééi RDD. Po potfeby OR (SSZT) Praha
bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

DoplInéni InS a TeS v CDP Praha

V ramci tohoto PS dojde k doplInéni integraéniho serveru InS a jeho klientskych pracovist na CDP
Praha. Cilem navrZzeného technického feSeni téchto PS je:

*  Doplnéni Integrac¢niho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur); V pfipadé,
Ze jiz nebude vdobé realizace kapacitné dostacujici TeS (pfekroen povoleny limit
piipojenych zafizeni), bude doplnén novy do ZST Hostivice;

»  Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na CDP Praha se
systémovym a aplikacnim programovym vybavenim s jeho ozivenim, nastavenim a
parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC v CDP Praha s prenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni€ni stanici po TDS s
prenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracoviété na SZE Hradec Kralové;

»  Konfigurace SMS Gateway Praha;

*  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na CDP Praha do provozu s verifikaci pfenasenych
dat.

VesSkera komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha bude probihat dle
smérnice SZDC TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na drovni InS je mozna komunikace
protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integracéni server

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integracniho
serveru InS v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich v budoucnu
realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integracni servery InS jsou definovany technickou
specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

Terminalovy server

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho terminalového
serveru TeS v CDP Praha (realizovaného v ramci stavby objektu CDP Praha). Terminalovy server
TeS slouzi pro zpfistupnéni aplikace dopravniho klienta na dotykovych termindlech telefonnich
zapojovacu.

Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefon udrZujicich
pracovnikd.

Doplnéni stavaijicich zatizeni DDTS ZDC

V ramci tohoto provozniho souboru bude realizovano dopinéni klienta DDTS ZDC na ED Praha, CDP
Praha, SZE Hradec Kralové (j. parametrizace dat, SW konfigurace). Bude softwarové dopInén klient z
ddvodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru podruznych elektromérd
véetné vSech ,povelovych* Gkonl spojenych s provozem tohoto systému a zafizeni) z méfeni
podruznych odbéru el. energie pfipojenych do InS v CDP Praha.
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Vytahy, eskalatory

V ramci pfipojeni vytahl je nutné respektovat predpis SZDC S10 pro vyuziti vytaht, pohyblivych
schodl a pohyblivych ploSin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena do systému
dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) podle SZDC TS
2/2008 — ZSE v platném znéni.

Informace o mimofadném stavu bude pfenasena pfisluSnému dispecerovi zelezniéni dopravni cesty
(pro traté narodnich zelezni€nich koridord na CDP Praha), popf. dispe€erovi zelezni€ni infrastruktury
(pro ostatni celostatni a regiondlni traté). Dispecer zajisti neprodlené informovani dispecera dopravce
o poruse konkrétniho vytahu.

Provozni a poruchova signalizace je pozadovéna v tomto rozsahu:

o Teplota v Sachté nad stanovenou provozni teplotou (externi €idlo).
o Teplota v Sachté pod stanovenou provozni teplotou (externi €idlo).
»  Stlageni tlacitka ,ALARM" v kabin& — uviznuti ve vytahu.

*  Rozpojeni bezpecnostniho obvodu (vytah mimo provoz).

*  Nejdou zavfit dvere (z jakéhokoli davodu).

»  PretiZeni klece.

* Vypadek jistiCe vytahu (pferusena dodavka elektrického proudu).
*  Nefunkéni komunikator (provéreni dalkovou diagnostikou).

e Servisni rezim.

Pienasené technologie

Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni).

V ramci pfipojeni vytaht je nutné respektovat predpis SZDC S10 pro vyuziti vytaht, pohyblivych
schodl a pohyblivych ploSin u statnich drah, kdy Fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena do systému
dalkové diagnostiky technologickych systémii zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

3.9.4 PS 92-02-97 CDP Praha, vybaveni dispecerského salu

Vramci stavby CDP Praha byly feSeny patefni rozvody. Vzhledem k odliSnosti zplsobu Fizeni a
s ohledem na skutec¢nost, Ze definitivni stavebni GUpravy dispecerského salu a s tim souvisejici prostor
se fesi az ve stavbé DOZ prisludné trati je zapotrebi tyto prostory dovybavit/doplnit. Vybaveni salu z
hlediska kabelizace (neukonceny rozvod strukturované kabelaze) bylo provedeno ve stavbé DOZ
Kolin (mimo) — Kralupy (mimo) a pfi realizaci objektu CDP Praha.

Tento provozni soubor Fesi:

»  Doplnéni/ukon&eni datové a telefonni strukturované kabelaze;

» Instalace ovladacich dotykovych terminalt véetné serveru pro spolupraci s InS dopravniho
klienta;

*  Nahravani komunikace dopravnich zaméstnanct a dispeceru;

*  Vybaveni pracovisté dispecera kamerovym a informacnim systémem.

«  Dovybaveni stavajiciho pracovisté DZDC
Jednotlivé pocitace nebudou umistény v dispecerském sale, ale v mistnosti Zazemi technologie, tj. za
zobrazovacimi jednotkami VZJ, v technologickém patfe nebo budou v pasivnim provedeni (pasivni

chlazeni). Déle je pozadovano, pfed zapojenim DOZ, aby software zapojované oblasti byl k dispozici
na cvicném séle minimalné 1 mésic pred spusténim ,ostrého” sélu, a to z divodu zacviku dispeceru.
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Pracovisté dispecerd na CDP Praha budou umisténa v zadni pozici (rohu) dispe€erského sélu Kolin
(mimo) — Kralupy n. Vitavou (mimo) bez zobrazeni reliéfu fizené oblasti na VZJ. Pujde o dvé
pracovisté, kterd se budou zalohovat navzgjem. Vramci PS zab. zaf. budou dodany vyskové
nastavitelné stoly.

Pracovisté dispeCera bude vybaveno matici monitort 4x2 a pro Usek stavby bude dodana provozni
aplikace urena k podpofe Fizeni dopravnich procesi svazbou na zabezpeCovaci zafizeni.
Kompatibilni se stavajici aplikaci, ktera bude rozSifena o funkci ASVC. Ve spodni fadé matice budou
umistény monitory pro vedeni dopravni dokumentace (1x), reliéf (2x), technologicky monitor (2x),
kamerovy systém (1x) a informacni systém (1x). Na stdl dispeCera bude dodan IP dispecCersky
terminal s dotykovou obrazovkou a pfenosnym telefonem.

Telefonni a datové rozvody

Vramci stavby CDP Praha byly feSeny patefni rozvody. Vzhledem k odliSnosti zplsobu Fizeni a
s ohledem na skute¢nost, Ze definitivni Upravy dispecerského salu a s tim souvisejici prostor se fesi
az ve stavbé DOZ pfislusné trati je zapotfebi tyto prostory dovybavit/doplnit.

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabeldze a navrhuje se je provést
s pouzitim komponentd minimalné kategorie 6 (nutno dodrzet kompatibilitu s objektem CDP Praha).
Kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5) se navrhuji ukong€it ve dvojzasuvkach strukturované kabeldze a
v 19" skfini na patchpanelech. Kabely se navrhuje vést v PVC Zlabech vhodnych pro rozvody
strukturované kabelaze. Je nutné dbat na disledné ulozeni datovych kabeld a jejich oddéleni od
kabelt NN rozvodu.

Pro kazdé pracovisté v dispeCerském sale se navrhuje zapoijit 4 dvojzasuvky strukturované kabelaze,
coz umozni pFipojeni cca 6 sdélovacich zafizeni s rozhranim RJ 45. Pfesné rozmisténi jednotlivych
datovych zasuvek na stolech dispeCert bude upfesnéno na zakladé pozadavki v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Je nutné dbat na disledné uloZeni datovych kabelll na kabelovych rostech, ve zdvojenych podlahdch
s ohledem na dalsi dopinéni kabelizace v ramci budovani dalsich dispecerskych salu a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodl.

Hlasové zaznamové zarizeni

Tato ¢ast PS fesi v dot€eném Useku trati vybudovani hlasového (centralniho) zaznamového zafizeni,
které umozni nahrdvat veSkery provoz (radiovy, telefonni). Jednd se zejména o nahravani fénie
fidicich pracovniki CDP Praha. Nahravani zaloznich pracovist vypravéich se navrhuje zachovat na
dneSnich zaznamovych zafizenich ReDat3. Z dlvodu zfizeni zdznamovych center se navrhuje
zaznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém centru KAC.

Veskera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (GSM-R, MRS) bude
nahrdvéna na stavajici zdznamové zafizeni ReDat3 v CDP Praha, které bude v ramci této stavby
doplnéno o SW moduly, licence pro nahravani a o licence pro centralni nahravani do Kontrolné
analytického centra (KAC).

Soucasti zaznamového zafizeni musi byt indikace o spolehlivém provozu zaznamového zafizeni,
ktera se bude zobrazovat na termindlech tratovych dispecert, popfipadé vypravcich, operatorek Ci
dispecera ZDC a také na terminalu provozniho dispedera. Tato funkce bude doplnéna do zafizeni IP
dotykového termindlu v pfipadé, Ze neni jiz realizovana. S ohledem na navrzenou IP technologii, se
pozaduje vSechno nahravani fesit v IP prostfedi. Z divodu zfizeni zaznamovych center se navrhuje
zaznamové zafizeni vybavit IP licencemi pro druhotné nahravani v zaznamovém centru.

Synchronizace je u pouzitych zdznamovych zafizeni u Spravy Zeleznic feSena pomoci NTP serveru,
ktery rozvadi €asovy signal na zaznamové zafizeni.
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Instalace ovladacich terminalt

Na sale dispeCeri budou u jednotlivych dopravnich pracovnikd umisténé ovladaci termindly
dopravnich okruht s moznosti vstupu do sluzebni telefonni sité, radiové sité GSM-R, spojeni s InS
pro zobrazeni dat dopravniho klienta. Ovladaci terminaly budou s dotykovou obrazovkou. Jejich
napajeni bude 230V ze zajiSténé sité vybudované v ramci vystavby CDP Praha. Pfipojeni do TDS
bude pomoci metalického patchpanelu do datové zasuvky/patchpanelu v dispecerském stole.

Nové telefonni zapojovade resp. dotykové termindly musi odpovidat aktuainé platné specifikaci SZDC
TS 6/2010 a soucasné musi umoznit instalaci funkcionality STOP GSM-R dle platné technické
specifikace SZDC TS 03/2014-S.

Pienosné terminaly GSM-R

Pro dispecerska pracovisté budou dodany 2 ks pfenosnych terminald GSM-R OPH.

Klient kamerového a informac¢niho systému

Klientska stanice kamerového systému, resp. jeji monitor se navrhuje umistit do rezervni pozice LCD
matice. Pracovisté se bude skladat z pasivni pracovni stanice, LCD monitoru a ovladacich zafizeni.

Doplnéni licenci do zaznamového zarizeni ReDat, KAC véetné konfigurace a nastaveni

Nahravani zaloznich pracovist vypravcich se navrhuje zachovat na stavajicich zaznamovych
zafizenich ReDat. Z diivodu zfizeni zdznamovych center se navrhuje zaznamové zafizeni vybavit IP
licencemi pro druhotné nahravani v zd&znamovém centru KAC.

Soucasti zaznamového zafizeni musi byt indikace o spolehlivém provozu zaznamového zafizeni,
ktera se bude zobrazovat na termindlech tratovych dispecert, popfipadé vypravcich, operatorek &i
dispecera ZDC a také na terminalu provozniho dispedera. Tato funkce bude doplnéna do zafizeni IP
dotykového termindlu v pfipadé, Ze neni jiz realizovana.

Drobné stavebni upravy v CDP Praha

Stavebni Upravy spocivaji v zpfistupnéni stavajicich kabelovych rostd a zlabu vedoucich Ze sdélovaci
mistnosti do mistnosti zazemi za VZJ pfisluSného dispecerského salu a nadzemniho podlazi. Ve
stavajicim stavu jsou roSty umistény nad stavajicim mineralnim kazetovym podhledem. V dané trase
bude v ramci doplnéni podhled odklopen, po doplnéni nutné kabelaze bude provedeno opétovné
zaklopeni.

PFi manipulaci s prvky podhledu nutno pouzit bilé rukavice z divodu zachovani Cistych pohledovych
ploch podhledd. V pfipadé poSkozeni kazetovych dilch bude zajisténa jejich vyména za prvky ve
stejném barevném a designovém provedeni. Dale musi byt brana zvySena pozornost ochrané
stavajicich konstrukci (svislé stény, podlahové nasSlapné vrstvy) pfi umistovani a manipulaci
s pomocnymi konstrukcemi slouzici pro doplfiovani pfislusné kabeldze — podpurné leseni, ploSiny
(nutno vyuzit v maximalni mozné mife ochrannych prostfedkl — félie k zakryti, geotextilie, OSB desky
atd.)

Rozsah odklopeni podhledl v chodbé — cca v ploSe max. 11 m2.

Doplnéni kabelovych tras v ramci stavby DOZ a jejich dopady do pozarnich ucpavek budou feseny
dodavatelem stavby DOZ — nutné Upravy stavajicich pozarnich ucpavek nebo nové ucpavky v rdmci
prostupu Zlabu, rosta pres svislé konstrukce oddélujici pozarni Useky, pfipadné u svislych tras pres
stropni konstrukce budou feSeny vzdy u pfislusnych dodavek PS v ramci této stavby DOZ.
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4

4.1

OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

4.2

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznacit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detaily tykajici se pouzivani markert jsou k nalezeni v pokynu SZD &.j. 30354/2016-SZDC-
014 ze dne 21.7.2016

Veskerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuéeni vyrobcl v min. kategorii 5E.

Detailné oznacovat vSechny porty switcht i zasuvek strukturované kabeldze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové
rozvody vcetné pospojeni a pfepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizator(
kabeltl a vSechny délky dostupnych patchcordll tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny Spicky zafezovych konektord a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozart musi byt ulozeny v chrani¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prdchodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnik informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabeld vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalim

Sdélovaci zafizeni musi umozfiovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informaéni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PZTS (EZS) a EPS.

Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych Casti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné uréeny
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jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové €asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i
celku fesicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miiZze provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zddné programové casti tieti strané &i pouzit Zddné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potfebné k jejich editaci.

Dodavatel dod4 provozovateli pro vSechna konfigurovatelnd zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis miZe byt elektronicky) a pfistupovéa hesla nejvyssi urovné.

IP adresy pridé&luje vyhradné SZDC s.o., Odbor zabezpe&ovaci a telekomunika&ni techniky (O14), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostate€ném predstihu prfed zahajenim montaze.
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5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

5.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych casti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zadbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

5.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem nezZivych &asti plati prisludna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zplsobt
ochran:

*  Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
* Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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6 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektt je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlaSky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisl pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpeénost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zaulsténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektl a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovand pozarni odolnost El 60.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasitské zachranné sluzby Spravy zeleznic, dale pfislusny
vefejny Utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu. JPO HZS Spravy Zeleznic je opravnéna na zakladé SZDC TNZ 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle Ceskych
technickych norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfeteln& oznaden
Stitkem (alespon na jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo
mistnosti, popf. pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznaenim v pfislusné vykresové
dokumentaci skute¢ného provedeni uloZzené jako soucast dokumentace pozarni
ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. PFi vedeni volné ulozenych kabeld sdélovacich a zabezpeCovacich pfi zajisténi
dalkového ovladani zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zarizeni a dalSich
navaznych technologii doporucujeme zvéazit i pozadavky na tyto kabely B2cab, popfr.
pozadavky na chraniCku reakce na ohen B (s1, d0).
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Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovatel
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodsg, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

6.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajiSténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipoZzarni opatieni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici SZDC &. 56. Realizaéni firma
zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpecli pozaru a budou dodrzovana hygienicka a
stanovend bezpec€nostni opatfeni.

6.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim
zajistén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pristup do jednotlivych lokalit hasi€skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody
Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jednd se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely
V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit Spravy Zeleznic s moznosti vstupu do vefejné
telefonni sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumentu.
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e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitini ani vnéj8i zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostiedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

d.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni bezpeénosti. Stavbou neni
ohroZzena pozarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahuijicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivdna ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabelt do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe EI 60 minut.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasicské zachranné sluzby, pfipadné pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpeénosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni Fizeni). V zadném z technologickych objektd neni normou pozadovéna
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a predpisy:
« CSN 730802 ...PoZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 730804 ...PoZarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami
+ CSN 730821 —ed.2 ...PBS - PoZarni odolnost stav. konstrukci
+ (CSN730834 ...PBS - Zmény staveb
« (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
+ (CSN 730875 ...PBS - Navrhovéani EPS
«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni
« TNZ342612 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pred pozarem.*
Normy souvisejici:

e zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

» vyhlad8ka 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpisu)

* Vyhlaska MD ¢&.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

*  Vyhlaska €.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl
* Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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7  ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady b&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zdkona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyké& se to predev&im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejidti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

SZDC Zam1 Pfedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

SZDC Bp1 — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pi praci
SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni
SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpedovacich kabeld

SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V8eobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vniténi rozvody sdélovacich vedeni
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9 OSTATNI

9.1 2Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude
nutno tuto skute€nost podfidit stavebnim postupiim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naru$en provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montédzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlatniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzk& koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni€nich
stanicich.

Pred zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopt jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

9.3 Péce o zivotni prostredi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsSim tato
vSeobecné platna opatreni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

+ Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktud, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obal(l atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpec¢nostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umozniujiciho finalni Gpravu povrchu

» Predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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10 ROZPOCTOVA CAST — VYKAZ VYMER

10.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny
Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2020.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné slozce a nebude soucasti této DUR. Ve v8ech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materidlu.
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