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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název stavby: Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-

Dejvice (vč.) 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní řízení 

Datum zpracování:   09/2020 

Druh stavby:    Stavba dráhy, liniová stavba 

 

Místo stavby: 
Kraj:     Praha 

Obce:      Praha 7, Praha 6 

Katastrální území:   Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Střešovice 

 

Zadavatel : Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:    Správa železnic, státní organizace, 

Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 

Dodavatel dokumentace:  METROPROJEKT Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895 

 

Údaje o dráze: 
Trať:     Praha-Bubny – Rakovník (dle TTP 528B, dle KJŘ 120) 

Traťový úsek:                                   Praha-Bubny – Chomutov (0101) 

Definiční úsek:   Praha-Bubny – Praha-Dejvice (0101 02) 

     ŽST Praha-Dejvice (0101 B1) 

     Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (0101 04) 

Začátek řešeného úseku:  cca žkm 1,360 

Konec řešeného úseku:  cca žkm 4,300 

Kategorie dráhy:   celostátní, zařazena do sítě TEN-T v rámci napojení letiště 
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2 ROZSAH ŘEŠENÍ 

V rámci stavby se navrhuje vybudovat podřízené stanice dispečerské řídící techniky v želez-
niční stanici Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.). Dispečerská řídící technika má za-
jišťovat ústřední řízení technologických celků PETZ a NZZ na budovaném úseku železniční trati 
jak je podrobněji popsáno níže. 

Vlastníkem všech navrhovaných zařízení této části bude Správa železnic s.o. Předpokláda-
ným správcem zařízení pak její provozní složka OŘ SEE Praha nebo případně správce vybraný 
vlastníkem v rámci výběrového řízení. Řízení systému PETZ a NZZ (pevných elektrických 
trakčních zařízení a napájení zabezpečovacích zařízení) provádějí a i v budoucnu budou provádět 
elektrodispečeři z elektrodispečinku Praha. V současné době se dispečink nachází v objektu re-
konstruované budovy měnírny Křenovka na Libeňském zhlaví žst. Praha hl. nádraží. 

Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení 
od stejné firmy, nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na softwa-
re v Elektrodispečinku Praha, který bude provozován v době realizace. 

Na základě podkladů ostatních profesí byl určen předběžný rozsah přenášených informací 
(bitů) od jednotlivých řízených technologických zařízení následovně: 

Řízená technologická zařízení a počty přenášených informací dle současných požadavků: 

Objekt Řízená technologie Signály Povely Měření 

ŽST Praha-Dejvice 
Rozvodna R22kV, RH, RZS, 

RVS, DOÚO, ÚNZ 
350 130 3 

          Celkem ED Praha 350 130 3 

Pozn.: - na jeden ovládaný prvek jsou zpravidla potřeba dva povely (např. zapni, vypni) 

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách SŽ s.o. a nevyžadují zříze-
ní ochranných pásem. Spojovací cesty jsou součástí sdělovacích kabelů (přenosové pásmo 
s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v místních optických kabelech) a 
jsou předmětem části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Nutnou podmínkou budování DŘT 
jsou výše uvedené spojovací cesty - přenosové kanály propojené až do ED Praha Křenovka. Část 
přenosových cest se přitom nachází na území mimo stavbu a je předmětem jiných investičních 
akcí, podrobněji je tato problematika popsána v části D.1.2.1. Zařízení DŘT kromě napojení na 
sdělovací přenosový systém vyžaduje pouze přívod el. energie - bude řešeno v rámci objektů sil-
noproudu (napájení ze zajištěné sítě popř. ÚNZ, UPS) a připojení na řízenou technologii. 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem vybudování navazující technologie (DOÚO, 
technologie trakční transformovny, měnírny, rozvoden atd.) vzhledem k umístění ve společných 
prostorách a společného využití např. napájecích zdrojů pro DŘT. Protože je při montáži poža-
dovaná co nejnižší prašnost, je nutné, aby v době montáže DŘT byly v příslušných objektech 
ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou připravené a propojené spojovací okruhy 
(Železniční sdělovací zařízení část D.1.2). 

Realizace projektu i výstavby DŘT ve výše uvedených objektech nevyžaduje dle součas-
ných znalostí žádnou výjimku z předpisů a norem.  

Provozní soubory jsou zatříděny takto:  JKPOV: 407.41  popř. č. SKP:  33.20.70 
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Zařízení všech provozních souborů bude v majetku SŽ s.o. spravované OŘ SEE Praha. 

3 PODKLADY 

Bylo využito podkladů stavebních profesí (nové technologické objekty) a dohodnuty se 
správcem zařízení zásady pro osazení řídící technikou.  

Z hlediska řízených a monitorovaných zařízení bylo použito podkladů o navazujících za-
řízeních údajů od zpracovatelů ostatních profesních částí této dokumentace (zadání). 

Seznam použitých vyhlášek, norem, předpisů, které je nutno dodržet při zpracování pro-
jektu a následné realizaci je uveden souhrnně v kapitole 9.  

4 SOUČASNÝ STAV 

V úseku železniční tratě Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) není v současné 
době instalována žádná dispečerská řídící technika.  

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v objektech:  

• ŽST Praha-Dejvice 

Informace o řízených PETZ a NZZ zařízeních budou přenášeny na Elektrodispečink Pra-
ha Křenovka.  

Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky v oblasti Praha spravované 
OŘ SEE Praha je pro řízení PETZ a NZZ požadováno použití zařízení (PLC automaty) kompati-
bilní se zařízením používaným v oblasti řízení v době výstavby. Kromě kompatibility z hlediska 
přenosových (komunikačních) protokolů se požadují též malé rozměry a spotřeba el. energie a 
hlavně dostatečně velká odolnost proti nežádoucím vlivům jako jsou například: ochrana proti 
přepětí a podpětí (na napájecích a vstupně/výstupních obvodech) a malá náročnost na kvalitu 
přenosových cest.   

5 KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V železničním úseku tratě Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) se navrhuje insta-
lace nových podřízených stanic, tvořených programovatelným automatem (PLC = programmable 
logic controller) umístěných v 19“ skříních. Každá stanice bude koncentrovat signály a povely z 
řízených technologických zařízení. Signály a povely z technologického zařízení budou připojeny 
pomocí vnitřních kabelů (metalických/optických).  

Metalické kabely budou připojeny k tzv. přechodové reléové a svorkové skříni (skříňce), 
která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zařízením a slouží hlavně pro snadné od-
zkoušení a případné hledání závad pokud někdy dojde k poruše DŘT (závady v kabeláži) pří-
padně u malých objektů, kdy oddělovací přechodová relé a programovatelný automat, mohou být 
ve společné skříni. 

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do 
terminálů v jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační proto-
kol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Podružné stanice budou prostřednictvím jednotek dálkového přenosu komunikovat síťově 
(multipoint) s novou řídící jednotkou na Elektrodispečinku Praha. 
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Adresy programovatelných automatů v rámci přenosových sítí elektrodispečinku Praha určí 
při zpracování projektu nebo nejpozději při realizaci provozních souborů majitel zařízení (SŽ 
s.o.  O14, O24) popř. správce zařízení OŘ SEE Praha. 

Zařízení DŘT bude ve všech případech umístěno ve vnitřních prostorách majitele SŽ s.o. a 
nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Spojovací cesty budou součástí sdělovacích kabelů (pře-
nosové pásmo s garantovanými parametry přenosu popř. přenosová zařízení v místních optic-
kých kabelech) a jsou předmětem části D.1.2 stavby. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou 
přenosové kanály do Elektrodispečinku Praha. 

Zařízení DŘT vyžaduje pouze přívod el. energie zajištěný proti výpadkům - bude řešeno v 
rámci silnoproudu - vývod zajištěné sítě z napájecího rozvaděče vlastní spotřeby 110V DC a 
230V AC. Spotřeba nyní používaných stanic se pohybuje pod 100VA na plně osazenou jednotku 
PLC včetně oddělovacích reléových členů. Pro manipulační zásuvky ve skříni DŘT je dále po-
žadován přívod 230V AC - slouží pouze při údržbě zařízení k připojení např. páječky nebo měři-
cích přístrojů. 

5.1 Všeobecné zásady 
Hranice PS (silně kreslené části v blokových schématech jsou předmětem rozsahu PS s DŘT): 

• připojovací svorky sdělovacího zařízení - digitálního přenosového okruhu  
• oba konce optické nebo metalické trasy (úseky samostatných tras bod-bod v optickém 

kabelu do míst, kde není stanice přenosového systému) 
• slaboproudá strana svorkovnic přechodových skříní řízených technologických zaříze-

ní 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích zajištěné sítě nn (pro 

servisní zásuvku ve skříni PLC automatu) 
• svorky vývodů rezervovaných v rámci projektu v rozvaděčích (230Vzaj., 24V=, 

110V= pro napájení PLC) 

V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. energie vyvinuté SŽE Hradec Krá-
lové - proto je požadován přenos měření z místa rozhraní s energetikou (ve všech řízených ob-
jektech) do dispečinku energetiky (dnes SŽE Hr. Králové). Tento přenos, pokud je v objektu za-
potřebí, je realizován samostatně (mimo DŘT) v PS týkající se systému DDTS. 

Z hlediska přenášených informací se požaduje přenášet obvyklý rozsah tj. provozní stavy 
všech dvoustavových prvků, u nichž je to možné, dále přítomnosti napětí včetně ovládacích, sta-
vy elektronických ochran a se správcem dohodnutý rozsah měření. Pokud jde o rozsah přenáše-
ných informací bude toto nutné upřesnit v rámci projektu na skutečně navržený rozsah připoje-
ných zařízení. 

5.2 Přenosové cesty 

Zařízení PLC budou připojena prostřednictvím přenosových jednotek Ethernet v režimu 
multipoint na samostatný přenosový okruh pro DŘT do Elektrodispečinku Praha, přenosový sys-
tém je řešen v části D.1.2 Železniční sdělovací zařízení. Pro připojení některých podřízených 
stanic na tuto přenosovou cestu bude v některých případech nutno využít samostatných optic-
kých přenosů do sousedních objektů, ve kterých není budován uzel přenosového systému. Pro ně 
bude instalován switch s optickým převodníkem rozhraní a v podřízeném objektu pouze zpětný 
převodník na LAN rozhraní pro PLC. Přenosový protokol se předpokládá na médiu Ethernet 
10Mbit/s nebo jiný kompatibilní s protokolem používaným v řízené oblasti v době výstavby IEC 
60870-5-104 s časovou značkou a komunikace SKŘ-DŘT (IEC 61850, ModBus, TecoBus, atd.). 
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Vzhledem k digitálním datovým přenosům informací včetně měřených hodnot z některých 
objektů je požadováno zaokruhování přenosů tak, aby spojovací okruhy byly zálohovány obcho-
zí cestou. 

V každém rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. 
V rámci sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

5.3 Napájení PLC 

Programovatelné automaty (PLC) budou v jednotlivých objektech napájeny ze zajištěné 
sítě 230V/50Hz - vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni PLC bude přivedeno z rozvaděče NN též na-
pětí 230V/50Hz - vývod 16A. 

Skříň PLC bude připojena na zemnicí síť objektu vodičem H07V-K 16mm2. 

5.4 Připojení k řízeným technologickým zařízením 

Přenášené informace budou připojeny na podřízenou stanici pomocí vnitřních kabelů - trasy 
instalace povedou výhradně v rámci budovy objektu. Kabely budou připojeny k tzv. přechodové 
reléové a svorkové skříni (skříňce), která bude tvořit rozhraní mezi DŘT a technologickým zaří-
zením a slouží hlavně pro snadné odzkoušení a případné hledání závad pokud někdy dojde k po-
ruše DŘT (závady v kabeláži).  

Optické kabely budou připojeny přes průmyslový switch s rozhraním optika/ethernet do 
terminálů v jednotlivých rozvaděčových polích v jednotlivých rozvodnách. Komunikační proto-
kol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. 

Přechodové skříně (např. MX) tvoří rozhraní mezi řízenou technologií a zařízením DŘT. 
Skříň je součástí řízené technologie a obsahuje obvody (oddělovací relé) sloužící jednak k izo-
lačnímu oddělení řízených silových ovládacích obvodů od vstupně-výstupních obvodů řídící 
techniky, které mívají izolační pevnost zpravidla 500V, výjimečně až do 2-4kV, a jednak definu-
jí zkušební rozhraní mezi oběma zařízeními (připojovací a zkušební svorkovnice ze strany DŘT i 
technologie). Z hlediska provedení to mohou být rozváděčové skříně, ale i rozvodnice na stěně 
(záleží na počtech oddělovaných povelů a signálů popř. měření). Méně kvalitní je možnost, že 
oddělovací prvky (relé) se nacházejí v obvodech technologického zařízení a přechodová skříň 
obsahuje pouze svorkovnice. V malých řízených objektech mohou být oddělovací členy a svor-
kovnice též součástí DŘT skříní. V řízené oblasti Praha navíc oddělovací relé realizují tzv. mati-
cový způsob ovládání (systém objekt, povel) pro snížení počtu ovládacích vodičů. Správce zaří-
zení upřesní do doby projektu, zda bude maticový systém požadován, nebo ponechán lineární 
(1:1). 

Pro signalizaci provozních a poruchových stavů technologického (případně s ním souvi-
sejícího) zařízení jsou využívány signalizační kontakty těchto zařízení; informace jsou dvousta-
vové (typu ano/ne - sepnutý/rozepnutý kontakt) a mohou být jedno-, dvou- či výjimečně i vícebi-
tové (signalizace odboček transformátoru) podle druhu přenášené informace. Zásadně se stavy 
spínacích prvků v technologii přenášejí dvoubitově pro možnost signalizace uváznutí v mezipo-
loze při manipulaci (tj. např. koncové spínače v poloze zapnuto a v poloze vypnuto - 4 možné 
kombinace stavu - zapnuto/vypnuto/mezipoloha/porucha kontaktu). Poruchové signalizace se 
přenášejí jedním bitem (tj. jeden kontakt). Do přechodové skříně (DŘT) musí být vždy vyveden 
beznapěťový primární signalizační kontakt, neboť je vždy napájen ze zařízení DŘT převážně ss 
napětím 24Vproudem zpravidla jednotek mA (v některých případech může být napětí i vyšší ale 
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max. 60Vss) - často při nedostatku volných kontaktů to projektanti technologie řeší sekundárním 
beznapěťovým kontaktem oddělovacího relé v přechodové skříni.  

 Napájecí napětí oddělovacích relé ze strany DŘT je zpravidla vždy 24V DC, v opačném 
směru jsou vyžadovány volné signální kontakty (jsou napájeny - snímány ze strany DŘT). V 
přechodové skříni se požaduje zajistit samostatnou izolovanou svorku, na kterou bude připojeno 
stínění kabelů směřujících k DŘT. Situování přechodových skříní se požaduje buď do místnosti 
se zařízením DŘT nebo do její těsné blízkosti. 

Jsou též k dispozici různé typy ovládacích skříní (pro dálkové ovládání 6kV rozvoden či 
trakčních úsekových odpojovačů apod.), které mohou zastávat popsané funkce přechodové skří-
ně - konkrétní typ je používán vždy v konkrétní řízené oblasti spravované zpravidla jednou 
správní jednotkou Českých drah - je třeba se vždy informovat, který typ je v dané oblasti použí-
ván. 

Projektová dokumentace přechodové skříně musí obsahovat u příslušných svorek název 
signálu informace o pracovní poloze kontaktu pro tento stav (zpravidla sepnuto) - tyto tabulky 
jsou jedním ze základních podkladů pro projekt DŘT 

Ústředně jsou obvykle měřeny hodnoty elektrických veličin jako např. napětí, proudů, 
výkonů, práce. Měřenou veličinu je nutno pro účely přenosu převést na unifikovaný analogový 
údaj (např. zdroj proudu). Tento převod zajistí měřicí převodník a jeho výstup je vyveden na 
svorkovnici v přechodové skříni. Výběr a osazení převodníku a jeho napájecího zdroje provede 
projektant technologie dle požadavku investora a budoucího provozovatele na druh měření a 
způsob vyhodnocení (zpoždění, rychlost vzorkování apod.). Projektová dokumentace přechodo-
vé skříně musí obsahovat u příslušných svorek název signálu a informace o skutečné hodnotě 
měřené veličiny odpovídající max. výstupnímu proudu převodníku  

5.5 Vybavení místností pro DŘT 

Místnost DŘT by měla být situována nad úrovní terénu a vzdálená od zdrojů chvění, trvalého 
hluku, a silných elektromagnetických polí (transformátory, tlumivky apod.). V el. stanicích (TM, 
NS, SpS, TS…) se požaduje situování místnosti do blízkosti dozorny; je nutno uvažovat s ná-
vazností kabelových tras (kanálků, roštů, trubek v podlaze) z místnosti DŘT na hlavní trasy 
ovládacích kabelů a kabelů nn v objektu. Velikost místnosti DŘT je požadována 12m2 pro mě-
nírnu, 3-8m2 v ostatních objektech s ohledem na případné umístění souvisejících zařízení (pře-
chodové skříně), místnost musí mít návaznost na sdělovací místnost, místnost kabelových závěrů 
sdělovacích kabelů a na místnosti s řízeným technologickým zařízením - návazností se rozumí 
propojení místnosti DŘT s uvedenými místnostmi např. kabelovým kanálkem průřezu 
min.300x300mm. Nosnost podlahy je požadována 400kg/m2.  

Provedení místnosti: 
• pokud je místnost vybavena okny, musí být prachotěsná (možno i luxfery bez rolet), 
• dveře min. šíře 900mm výška 1970mm, ústící ven z místnosti, opatřené bezpečnost-

ním zámkem a tabulkami "Kouření zakázáno", Nepovolaným vstup zakázán " a "Po-
zor elektrické zařízení"; 

• stěny popř. i strop opatřeny světlým ochranným a omyvatelným nátěrem (bezprašná 
úprava); v místnosti nesmí být žádné potrubí povrchově uložené, pokud je třeba uza-
vírací ventil (ústřední topení) musí být umístěn vně místnosti 

• podlaha bude provedena v bezprašném a antistatickém provedení  
• prostupy zdmi, podlahou a stropem musí být utěsněny proti vnikání prachu, hlodavců 

a zabezpečeny proti šíření požáru 
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• teplota v místnosti DŘT je požadována minimálně +5°C, s příležitostným vytápěním 
na cca +18°C při práci na údržbě zařízení DŘT, v žádném případě nesmí dlouhodobě 
překročit +30oC !!!, relativní vlhkost má být v rozsahu 35-75% při 20°C (bez kon-
denzace par!!!); větrání (pokud je nutné) musí být řešeno tak, aby nasávaný vzduch 
nebyl nasáván z prašného prostředí jinak musí být použit protiprachový filtr 

• osvětlovací tělesa se umisťují v ose uliček mezi zařízením popř. mezi zařízením a zdí. 
Požadované osvětlení je min. 100 lx na svislé rovině 50cm nad podlahou Pokud je v 
objektu nouzové osvětlení umístí se svítidla nad dveřmi z venkovní a vnitřní strany. 
Po obvodu místnosti je vhodné rozmístit síťové zásuvky vždy po cca 3m tak, aby ne-
byly zakryty zařízením v místnosti. 

Kabelové kanálky v podlaze místnosti DŘT slouží pro uložení kabelů a jejich okraje pro 
upevnění (v měnírně) skříní s DŘT.V místech větší koncentrace zařízení může vzniknout potřeba 
větší hloubky (300 nebo i 400mm) šířka musí být vždy zachována, neboť souvisí se standardní 
šířkou montovaných skříní. Prostupy mimo místnost musí být zabezpečeny proti prachu. V ji-
ných objektech než jsou elektrické stanice může být použito i jiných způsobů vedení kabelů k ří-
dící technice (DŘT) a to např. použitím plovoucí dvojité podlahy nebo uložením kovových nebo 
umělohmotných trubek v podlaze. V těchto případech je nutné konzultovat vlastní provedení 
(trasy, ohyby, ukončení, křížení apod.) s projektantem DŘT. 

6 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Navrhuje se následující členění na provozní soubory provozního celku D.1.3.1 Dispečerská 
řídící technika:  

• PS 05-03-11 ŽST Praha-Dejvice, DŘT 

• PS 92-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

 

6.1 PS 05-03-11 ŽST Praha-Dejvice, DŘT 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící 
techniky v nově budovaném technologickém objektu v ŽST Praha-Dejvice pro snímání informa-
cí o stavu technologického zařízení rozvodny R22kV, rozvodny RH, rozvodny RZS, rozvodny 
pro vlastní spotřebu (RVS), DOÚO a napájecího zdroje ÚNZ pro zařízení zab. zař. 

Současný stav: 

V současné době není v ŽST Praha-Dejvice umístěna technologie DŘT. Technologický 
objekt v ŽST Praha-Dejvice je nově budovaný objekt. 

Navržené řešení: 

V rámci této stavby se navrhuje vybudovat novou podřízenou stanici dispečerské řídící 
techniky v nově budovaném technologickém objektu v ŽST Praha-Dejvice. V technologickém 
objektu bude v 19“ skříni v místnosti rozvodny NN umístěna hlavní telemetrická jednotka 
s dotykovým grafickým panelem umístěným ve dveřích skříně. K hlavní telemetrické jednotce 
budou připojeny jednotlivé terminály a PLC automaty z rozvoden R22kV, RVS, RH, RZS pro-
střednictvím jedné kruhové optické smyčky tvořené 2 vlákny v provedení SM a průmyslových 
switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami a 
hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých rozvodnách budou 
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vybaveny příslušným optickým rozhraním. Návaznost DŘT na DOÚO bude řešena prostřednic-
tvím převodníků optika/ethernet (optika/RS 485). Typy převodníků budou upřesněny při realiza-
ci dle dodavatele technologie DOÚO1 (odpojovače č. 3A, N1, 3B, N2, 13A, N11, 13B, N12) a 
DOÚO2 (odpojovače č. 3A, 3B, 402, 401, 13A, 13B, 412). Napájecí zdroj ÚNZ pro zařízení zab. 
zař. bude připojen s hlavní telemetrickou jednotkou datovými metalickými kabely přes oddělo-
vací členy. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenoso-
vého zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Praha.  

Datové metalické kabely připojené do PLC automatu budou opatřeny přepěťovými 
ochranami. 

V rámci technologie rozvoden bude definováno nastavení ochran, algoritmus ovládání a 
řešení automatického vymezení a odpojení místa poruchy včetně automatické obnovy napájení 
nepoškozené části rozvodu. 

V rozvaděči DŘT bude instalována datová servisní zásuvka TDS-VLAN DŘT. V rámci 
sdělovacího zařízení bude vyčleněn datový port pro servisní zásuvku TDS-VLAN DŘT. 

Programovatelný automat bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby napětí 230V AC - 
vývod 10A.  

Pro napojení montážních zásuvek ve skříni DŘT bude přivedeno z rozvaděče RH napětí 
230V AC - vývod 16A. 

Rozvodny 22kV budované v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím 
protokolu IEC 61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů 
DŘT umístěných v nejbližší železniční stanici/STS prostřednictvím optické kabelizace a násled-
ně budou informace přenášet na příslušný ED. 
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Blokové schéma DŘT: 

 

Rozhodující výměry: 

PLC - 64OUT/150IN/20MER, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x600x42U, vlastní zálohovaný zdroj 

ks 1 

Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1 

Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1 

Optický převodník ethernet/FO ring ks 2 

Nastavení komunikace Ethernet ks 2 

SW licence, parametrizace stanice ks 1 

Parametrizace a oživení řídícího software ks 1 

Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1 

Komunikační SW optické smyčky licence 2 

Komunikační SW rozhraní k nadřazenému systému licence 1 

Programování podřízených PLC  ks 10 

Oživení komunikace optotras ks 2 

Kabeláž včetně optotras ks 2 

Přechodové stavy při montáži (vč. ED Praha) ks 1 

Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1 
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Uvažované informační kapacity (bitů): 

ŽST Praha-Dejvice    

Řízená technologie Signály Povely Měření 

Rozvodna 22kV 190 70 2 

Vlastní spotřeba RVS 50 10 - 

Rozvaděč RH 30 - - 

Rozvaděč RZS 30 5 - 

DOÚO1, DOÚO2 40 40 - 

ÚNZ 10 5 - 

Celkem 350 130 2 

Půdorys technologického objektu: 

 

 

 



Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

12 

6.2 PS 92-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic z ŽST Praha-Dejvice do stá-
vajícího systému automatizovaného řízení PETZ a NZZ ve stávajícím elektrodispečinku Praha a 
úprava technologie a softwarového systému v Elektrodispečinku Praha na tento nový stav. 

Současný stav: 

V rámci investičních akcí v železničním uzlu Praha, hlavně "Nové spojení" proběhlo 
přemístění a vybudování technologie celého dispečinku do rekonstruované budovy měnírny 
Křenovka na Libeňském zhlaví žst. Praha hl. n. (v současné době je provozován řídicí systém 
RTis firmy Supervisory Systems s.r.o. Brno). 

Navržené řešení: 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládaných stanic do 
stávajících připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího sys-
tému. Rozsah bude v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED Praha Křenov-
ka v době projektu. 

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena 
dodávka driverů a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace vč. zá-
ložní komunikace s podřízenými stanicemi. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur 
stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, pove-
lových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidávané stanice a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 
• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ z ŽST Praha-Dejvice do stávajícího pro-

gramového vybavení Elektrodispečinku Praha 
• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídícího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 
• Úpravy řídících algoritmů 
• Změny v definicích řízených soustav 
• Rekonfigurace řídících programových tabulek 
• Zpracování rozšíření nebo změn do tabulek řídicího systému ED Praha včetně definic 

jedinečných názvů proměnných a adresací 
• Zohlednění a zapracování změn stavů v průběhu výstavby v řídícím systému elektro-

dispečinku dle POV 
• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 
• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 
• Definice protokolů  
• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 
• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  
• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 
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Rozhodující výměry: 

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1 

Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou 
trasou 

ks 1 

SW- ovladače komunikace, parametrizace komplet 1 

Systémová a datová analýza ks 1 

Doplnění a úpravy SW tabulek  komplet 1 

Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1 

Aktualizace modelu řízené technologie žst. v průběhu výstavby komplet 1 

Provozní dokumentace sada 1 

Školení dispečerů komplet 1 

Zprovoznění systému s novými daty 1x TB komplet 1 

Verifikace činnosti systému s novými daty 1x TB komplet 1 

Přenos dat na server dálkové diagnostiky (SDD) komplet 1 

Komplexní vyzkoušení ks 1 

7 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Navrhované práce na zařízení pro ústřední řízení PETZ a NZZ přímo navazují na systémy 
místního a dálkového ovládání PETZ a NZZ (v ŽST Praha-Dejvice a elektrodispečinku Praha), 
z čehož vyplývá nutná informovanost budoucího zhotovitele o navrhovaném zařízení a způsobu 
jeho montáže. Současným správcem a provozovatelem těchto zařízení je OŘ SEE Praha. 

Práce navrhované v tomto provozním celku navazují na „živá“ vedení a zařízení (přeno-
sový úsek Praha-Výstaviště  – Praha Křenovka řešený jednak v části stavby D.1.2 - sdělovací za-
řízení, jednak v řadě navazujících staveb). Z toho důvodu mohou správci, odpovídající za bezpo-
ruchový provoz těchto zařízení, uplatnit specifické požadavky týkající se jak oprávnění, kvalifi-
kace a personálního i technického vybavení potenciálních zhotovitelů, tak i rozhodujících tech-
nologických postupů. Tyto požadavky je vhodné cestou správců uplatnit v rámci schvalovacího 
řízení je-li nutné je uplatnit v projektu popř. u příslušného vyhlašovatele obchodní soutěže, do-
tknou-li se výběru potencionálního zhotovitele provozních souborů. 

Vybraný zhotovitel musí s uvedenými správci dotčených zařízení SŽ s.o. nebo ČD pro-
jednat před započetím prací případně své neobvyklé technologické postupy při jejich provádění a 
v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.).  

Klade se velký důraz na koordinaci prací při realizaci vzhledem k tomu, že v příslušných 
místnostech se bude zpravidla montovat zařízení několika provozních souborů rozdílného cha-
rakteru (slaboproud, silnoproud nn, zabezpečovací zařízení, ...). 

Pro výstavbu DŘT je nutným předpokladem alespoň částečně osazená navazující techno-
logie (ovládací a přechodové skříně v žst., TM, TT, TS 22kV aj.) vzhledem k umístění ve spo-
lečných prostorách (využití např. napájecích zdrojů 110V=, 24V= a 220V stř. v TM, TT, TS a žst 
pro DŘT). Vzhledem k požadavku na malou prašnost při montáži je nutné, aby v době montáže 
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DŘT byly v příslušných objektech ukončeny stavební práce. Podmínkou zprovoznění jsou při-
pravené a propojené spojovací cesty (viz též sdělovací část D.1.2). 

8 VÝJIMKY 

Navržené technické řešení nevyžaduje dle současných znalostí nutnost výjimek z předpi-
sů a norem. 

9  PŘÍLOHY 

9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce na sdělovacích zařízeních, zařízeních DŘT a vedeních podle této PD mohou řídit a 
provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkou-
šení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeč-
nostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, 
práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

• Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 2; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Vyhlášky  50/1978Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 

• ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blíz-
kosti; 

• SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

• Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; 

• Předpis č. 201/2010 Sb. - nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
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• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technického zařízení; 

• Předpis č. 601/2006Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpeč-
nosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláš-
ka č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Čes-
kého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení 
SŽDC (SŽ s.o.), železničních předpisů, PTPŽ a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veš-
kerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibra-
ce. 

Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné 
normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povi-
nen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním před-
pisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně 
dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpeč-
nost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pově-
řený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 
zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a 
zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři a provozované dopravní cestě musí všichni montéři dbát 
pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost 
uzemnění, jištění a dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabul-
kami. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušeb-
ního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

9.2 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně 
platná opatření.  

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvido-
vány podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechány na místech prací. 
Poznamenává se, že množství kabelů (které je v případě demontáží DŘT minimální) určených 
k likvidaci závisí na rozhodnutích při realizaci stavby (viz údaje uvedené shora). Je možné je 
případně předat SEE pokud ve stavu schopného dalšího využití. 

Demontovaná zařízení budou předána správci SEE Praha k dalšímu využití nebo likvidaci. 

Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro prová-
dění navazujících prací.  
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9.3 Používané normy 
ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a 

rozvod elektrické energie. Všeobecně 
ČSN EN 60071-2  Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro 
     použití 
ČSN EN 60071-1 ed.2   Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
ČSN EN 61140 ed.3  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro  
    instalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
    základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před  nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50272-2  Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové  
    instalace - Část 2: Staniční baterie 
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické 

elektřiny 
ČSN 33 3505 ed.2  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na  
    elektrické napájecí a spínací stanice  
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-5-537 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba   

  elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a
  monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 

proti přepětí a nadproudu 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2    Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba   
    elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 
ČSN EN 50122-1 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  
    uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
    elektrickým proudem 
ČSN EN 50122-2 ed.2     Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  

   uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům  
   bludných proudů DC trakčních soustav 
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ČSN EN 50124-1 ed.2  Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektro-
nická zařízení 

ČSN EN 50124-2 ed.2  Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před  
    přepětím 
ČSN EN 50163 ed.2  Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 
ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 
ČSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN 34 3278   Provoz a obsluha přístrojových transformátorů 
ČSN 34 5145 ed.2  Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 60445 ed.5  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
    identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
ČSN EN 81346-1  Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty -  
    Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN 60 529  Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN EN 50126-1 ed.2 Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS 
ČSN EN 61508-1 ed.2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné 
požadavky 

ČSN EN 61511-1 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
   průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky 
   na hardware a aplikační programování 

ČSN EN 61511-2 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  
    průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání  
    IEC 61511-1 
ČSN EN 61511-3 ed.2  Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor  

   průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně 
   integrity bezpečnosti 

ČSN EN 62061   Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických,  
   elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů  
   souvisejících s bezpečností 

ČSN EN 50119 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro   
    elektrickou trakci 
ČSN EN 50122-1 ed.2   Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost,  
    uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu  
    elektrickým proudem 
ČSN 33 3505 ed.2    Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na  
    elektrické napájecí a spínací stanice 
ČSN EN 60947-6-1 ed.2   Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více  
    funkcemi - Přepínací zařízení. 
ČSN EN 50124-1 ed.2  Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektro-
nická zařízení 

ČSN EN 60204-1 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1:  
    Všeobecné požadavky 
ČSN EN 61310-3 ed.2   Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - 

Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů 
ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - 

Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 



Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

18 

ČSN EN 60947 část 1 až 8  sestává z dále uvedených částí pod všeobecným názvem Spínací a řídicí 
  přístroje 

SŽDC E 3   Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 
SŽDC E 6   Předpis pro činnost elektrodispečinků 
SŽDC E 8   Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích  
    zařízení 
SŽDC Bp 1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC Zam1    Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a  
    drážní dopravy 
TKP    Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení z 04/1996 schválená ČD, DDC 
 č.j. 55 560/96-S7 ze dne 1.3.1996" 

SŽDC TS 2/2008-ZSE  Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických  
    systémů železniční dopravní cesty, třetí vydání  
Zák. č.226/1994 Sb.  Zákon o drahách 
Zák. č. 107/1995 Sb.   Řád pro zdravot. a odbor. způsobilost osob pro ČD  
Vyhlášky MD ČR  č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 
 dráhy a drážní dopravy 

č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

9.4 Používané zkratky a terminologie 

DK ....... Dálkový sdělovací kabel nebo též Dopravní kancelář (podle souvislosti) 

DOK .... Diagnostický optický kabel  

DO ....... Dálkové ovládání - rozumí se např. z manipul. rozváděče nebo ovl. pultu  

DOÚO . Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (z ovl. pultu většinou v DK) 

DŘT ..... Dispečerská řídící technika (zařízení pro ústřední řízení z ED)  

ED ........ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

IPC ....... Počítač PC průmysl. provedení odolnosti k prostředí a elmg. rušení (Industrial PC) 

KZ ........ Kabelový závěr DK, TK 

NS ........ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě - obecný termín) 

PLC ...... Programovatelný logický automat (programmable logic controller)  

ŘSED ... Řídící stanoviště elektrodispečera – starší označení pro ED  

SED ..... Samostatný elektrodispečer (název funkčního zařazení) 

SKŘ ..... Systém kontroly a řízení (v elektrických stanicích) – navazující na DŘT 

SpS ...... Spínací stanice (trakčního vedení, nebo sítě 6kV) 

STS ...... Staniční transformovna (6kV) 

TK ........ Traťový kabel (též TKK) 

TM ....... Trakční měnírna (zpravidla u státních drah systému 3kV ss) 

TS ........ Technologická (transformační) stanice zpravidla 22/0,4kV/50Hz 

TT ........ Trakční transformovna (střídavé soustavy 25kV/50Hz) 

TV ........ Trakční vedení (3,3kV-DC nebo 25kV/50Hz) 
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UPS ...... Zdroj nepřerušitelného napájení (uniterruptible power supply/source) 

Výh. ..... Výhybna  

ZOK ..... Závěsný optický kabel 

Žst. ....... Železniční stanice 

9.5 Napěťové soustavy 

Napájení DŘT v žst., popř. servisních zásuvek v 19" či nástěnných skříních 

1 PEN~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

Napájení PLC v žst. a zdrojů napětí pro signalizaci a povelová relé 

2-24V/ IT (SELV) 

Napájení PLC v TT, TM, NS 

2-110V/ IT (s hlídáním zemního spojení) nebo viz výše 

9.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí bude provedena dle ČSN 

33 2000-4-41 ed.3 takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- SELV (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

9.7 Připomínky OŘ SEE Praha 

Zde jsou uvedeny připomínky, které byly vzneseny OŘ SEE Praha. Některé připomínky 
svými požadavky překračují rozsah této předmětné stavby. Mnohé z požadavků se netýkají zpra-
cování projektové dokumentace a měli by být řešeny v obchodních vztazích při realizaci. 

9.7.1 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

Požadavky dálkové diagnostiky technologických systémů: 

• zaústění signálů a povelů ovládání předmětných zařízení do serveru dálkové diagnos-
tiky dle TS 2/2008-ZSE 

• zřízení dohledového pracoviště věcně příslušných zařízení pro dílnu silnoproudé 
údržby s odpovídajícím oprávněním servisního přístupu  

• poskytnutí licence pro dálkový dohled stavu věcně příslušných zařízení prostřednic-
tvím klientské WWW aplikace spouštěné z prostředí MS Internet Explorer bez mož-
nosti ovládání pro vrchního mistra případně technologa (předpokládáme přístup z in-
tranetu SŽ s.o.), 

• zřízení vzájemného předávání informací (TS 2/2008-ZSE předpokládá xml výměnný 
formát dat) mezi servery dálkové diagnostiky a ústředního ovládání řídícího stanoviš-
tě elektrodispečera včetně odpovídajících vizualizací. 

9.7.2 Požadavky na technologii DŘT 

Dálková řídící technika:  

• na komunikační drivery systému RTis bude poskytnuta multilicence (včetně popisu pa-
rametrizace přenosu) pro komunikační protokoly:  



Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.) D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

20 

• dle ČSN EN 60870-5-101 

• dle ČSN EN 60870-5-104 

• komunikace EPSNET F, EPSNET, UDP, UNI (UDP a sériová) pro PLC  

• Licence na vývojová SW prostředí výrobců PLC budou součástí dodávky v odpovídající 
verzi a rozsahu.  

• Aplikační SW pro jednotlivá PLC bude zpracován ve vývojovém prostředí výrobce a 
předán jako výlučná licence pro SŽ, s.o.  

• Diagnostika DAK bude do systému přenášena v plném rozsahu. tj. včetně měření napětí 3 
kV.  

• Výpadek komunikace pro vazby napáječů musí být zaveden do signalizace v řídícím sys-
tému.  

• Bude zohledněna potřeba průběžných úprav aktuálního stavu dělení a napájení TV v řídí-
cím systému v souladu s postupem výstavby.  

• Systém ústředního řízení a ovládání bude uveden do provozu nejpozději do doby před 
uvedením zajištěného napájení zabezpečovacích zařízení do zkušebního provozu. Přeno-
sový systém musí být funkční pro potřeby DŘT. Nutný požadavek pro dohled stavu napá-
jení zabezpečovacího zařízení.  

PLC v technologických procesech: 

• Komunikační propoj mezi podřízenými technologickými PLC bude zajištěn manažova-
telnými (SNMP) síťovými prvky jako optický redundantní kruh s možností dálkového 
dohledu.  

• Doporučený protokol pro výměnu dat je dle ČSN EN 61850. 

Přenosový systém:  

• Nebude-li možné v době uvedení DŘT do provozu využít nový přenosový systém  s 
VLAN DŘT a ethernetovým rozhraním, je nutné na přechodnou dobu zajistit komunikaci 
na stávajícím čtyřdrátovém metalickém spoji modemovým přenosem. 

• Vazby napáječů řešené prostřednictvím PCM-Och PW s deskami PBS nemohou spolu-
pracovat proti deskám DZP. Nutné zohlednit včetně úpravy zapojení technologie trakč-
ních měníren pro nový způsob přenosu signálů a povelů vazby.  

9.8 Prostředí 

Skříně 19" nebo nástěnné budou umístěny v rekonstruovaných prostorech železničních 
stanic, v prostorech dohledu (dozorna) měníren. Jsou určeny do normálního prostředí dle ČSN. 
V rozvodnách se předpokládá normální prostředí s teplotami neklesajícími pod 0°C, místnosti 
jsou vyhřívané instalovaným zařízením. 

9.9 Provozní podmínky 

Pro současně používané PLC předepisuje výrobce tyto provozní podmínky (podmínky 
pro jiná PLC jsou obdobné), použité kompatibilní zařízení musí být obdobné nebo lepší: 

Provozní prostředí  základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 
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Provozní teploty  5°C až +30°C  

Relativní vlhkost  50 až 95% bez kondenzace par 

Odolnost proti vibracím v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

Teplotní rozsah pro skříň s DŘT musí být ale menší, vzhledem k tomu, že v rámci skříně 
se zpravidla vyskytují další komponenty s menším teplotním rozsahem (např. hlavně záložní ba-
teriové zdroje)  5°C až +20°C, krátkodobě max. +30°C. DŘT v technologických objektech umís-
tit v klimatizovaných prostorách nebo umístit např. do rozvaděčů s tepelnými trubicemi pro do-
držení provozní teploty. 

9.10 Základní parametry PLC ve skříni rozváděčové nebo nástěnné 

Zařízení ve skříni je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-1 ed.2.  

Krytí skříně:               IP 40/ IP20 

Napájecí napětí:          24V DC pro PLC, povelové a signalizační obvody 

    230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   max.135W (sestava 3 jednotek max.320W v trakční měnírně) 

max. 2300VA  z 230V AC pouze pro servisní účely 

Zařízení třídy ochrany:    ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany:  ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ed.2 

  Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ed.2 

Napájení: 

 Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač, DC nebo AC jističe 6A (10A) a přepě-
ťovou ochranu. 

 Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem 16A. 

 Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 vyhl. č.48/1982 sb. 

Popis zařízení: 

Zařízení je umístěno v modulární skříni o rozměrech 800x600x300mm popř. v rozvádě-
čové skříni 600x600x42U.  

Po otevření předních dveří je přístup k modulům PLC, ježkům pro připojení technologie 
a komunikace, dále k technologickým rozpojovacím polím, oddělovacím relé a polím pro měření 
a rozpojení komunikace. V dolní části skříně je umístěn silový panel a přepěťové ochrany.  

Sestava automatu se skládá z jednoho (případně až tří) modulů PLC 15 jednotek šíře 19", 
ve kterém jsou osazeny zdroj pro napájení automatu, centrální jednotka, vstupní a výstupní jed-
notky a komunikační jednotka pro přenos dat. Signály, povely a měření jsou připojeny přes pře-
chodové ježky a rozpojovací pole k vlastní technologii. Komunikace je realizována pomocí sdě-
lovacích kabelů s ošetřením proti přepětí. V případě podřízených automatů v jiných (ovládacích) 
skříních, musí být komunikační i napájecí linky ošetřeny proti přepětí případně řešeny přenosem 
optickými spoji (komunikace).  

Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společ-
nou pásnici PE. Na společnou pásnici PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových 
ochran a ze všech ochranných svorek. 
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Únikový objekt Bubeneè

km 3,696

ŽST Praha Dejvice TB

km 3,873 (nový)

km 3,617 (starý)

BTS DEJVICE

km 7,275

BTS VELESLAVÍN

km 1,996

BTS STROMOVKA

GSM-R

CE-MPLS

BTS
Dohled

Zdroj 48V

ODF

BTS

OBJEKT BTS

SFP

GSM-R

CE-MPLS

BTS
Dohled

Zdroj 48V

smìr KLADNO
smìr VELESLAVÍN

ODF

BTS

OBJEKT BTS

SFP

GSM-R

CE-MPLS

BTS
Dohled

Zdroj 48V

MODERNIZACE TRATI Praha-Výstavištì (mimo) - Praha-Dejvice (vè.)

DOK 72 vl.

- Zaøízení DØT budované v rámci této stavby

Skart. 
Datum:

znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Název přílohy:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Souprava číslo:
METROPROJEKT Praha a.s.

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

tel.: +420 296 154 105

generální ředitel: Ing. David Krása

Číslo příl.:

09/2020V20/2041

Měřítko: -

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Investor, objednatel:

Zpracovatelský útvar:

Vypracoval:

Podpis:

Podpis:

tel.:+420 267 094 146

Vedoucí útvaru:

Odpovědný projektant:

Podpis:

Inženýrská činnost:

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém  Bpv

Modernizace trati 

Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.)

-

Člen sdružení:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

+420 296 154 304

Ing. Jiří ÚLEHLA

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT)

D.1

D.1.3

D.1.3.1

2

techniky

sdělovací a zabezpečovací 

Elektrotechniky, trakce, 

Ing. Martin RAIBR

Tomáš Brada

Tomáš Brada

Argentinská 1621/36

METROPROJEKT Praha a.s.

170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

746120 04 01 03 01 00

Správa železnic, s.o.
kontaktní adresa:

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

Správa železnic, s.o.

SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, DŘT, DDTS ŽDC

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA 

8xA4



Skart. 
Datum:

znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Název přílohy:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Souprava číslo:
METROPROJEKT Praha a.s.

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

tel.: +420 296 154 105

generální ředitel: Ing. David Krása

Číslo příl.:

09/2020V20/2041

Měřítko: -

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Investor, objednatel:

Zpracovatelský útvar:

Vypracoval:

Podpis:

Podpis:

tel.:+420 267 094 146

Vedoucí útvaru:

Odpovědný projektant:

Podpis:

Inženýrská činnost:

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém  Bpv

Modernizace trati 

Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.)

-

Člen sdružení:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

+420 296 154 304

Ing. Jiří ÚLEHLA

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT)

D.1

D.1.3

D.1.3.1

SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HL. MATERIÁLU

3

techniky

sdělovací a zabezpečovací 

Elektrotechniky, trakce, 

Ing. Martin RAIBR

Tomáš Brada

Tomáš Brada

-

Argentinská 1621/36

METROPROJEKT Praha a.s.

170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

info@metroprojekt.cz

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

746120 04 01 03 01 00

Správa železnic, s.o.
kontaktní adresa:

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

Správa železnic, s.o.



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/07/20 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DŘT

1 R001 R-položky
PLC - základní jednotka přes 128 do 1024 IO, centrální jednotka, komunikace 2xEthernet síť, ve 
skříni 600x600x42U, zálohovaný zdroj

ks 1,000

2 R002 R-položky Dotykový grafický LCD panel ve dveřích skříně ks 1,000

3 R003 R-položky Oddělovací přechodová relé ve skříni PLC (50pov./150sig.) ks 1,000

4 R004 R-položky Převodník ethernet/optika (IEC 61850) ks 2,000

5 R005 R-položky Nastavení komunikace Ethernet ks 2,000

6 R006 R-položky SW licence, parametrizace stanice ks 1,000

7 R007 R-položky Konfigurace, parametrizace a oživení řídícího software ks 1,000

8 R008 R-položky Oživení komunikace s nadřazenou DŘT ks 1,000

9 R009 R-položky Komunikační SW optic.smyčky licence 2,000

10 R010 R-položky Komunikační SW optic.rozhraní k nadřazenému systému licence 1,000

11 R011 R-položky Programování podřízených PLC/ terminálů ks 10,000

12 R012 R-položky Oživení komunikace optotras ks 2,000

13 R013 R-položky Kabeláž včetně optotras ks 2,000

14 R014 R-položky Přechodové stavy při montáži (vč. ED SŽDC ) ks 1,000

15 R015 R-položky Provozní dokumentace dle skutečného stavu řízených technologických zařízení ks 1,000

16 R016 R-položky Poskytnutí dat do ostatních systémů např. DDTS, energetika ks 1,000

17 R017 R-položky Drobný montážní materiál a jinde neuvedené položky ks 1,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

PS 05-03-11 ŽST Praha-Dejvice, DŘT

Majetek: ISPROFIN:

PS 05-03-11

CELKEM: -  Kč                         

S-631500860

2020

5 113 520 016

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Tomáš Brada

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

SUDOP PRAHA, a.s.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

01.10.2020

SO XX-XX-XX 1/1



FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/07/20 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DŘT
1 R001 R-položky Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1,000

2 R002 R-položky Konfigurace záložního spojení pro DŘT geograficky oddělenou trasou ks 1,000

3 R003 R-položky SW-ovladače komunikace, parametrizace komplet 1,000

4 R004 R-položky Systémová a datová analýza ks 1,000

5 R005 R-položky Doplnění a úpravy SW tabulek komplet 1,000

6 R006 R-položky Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1,000

7 R007 R-položky Aktualizace modelu řízené technologie v průběhu výstavby komplet 1,000

8 R008 R-položky Provozní dokumentace sada 1,000

9 R009 R-položky Školení dispečerů komplet 1,000

10 R010 R-položky Zprovoznění systému s novými daty komplet 1,000

11 R011 R-položky Verifikace činnosti systému s novými daty  komplet 1,000

12 R012 R-položky Přenos dat na SDD komplet 1,000

13 R013 R-položky Komplexní vyzkoušení ks 1,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

PS 92-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT

Majetek: ISPROFIN:

PS 92-03-11

CELKEM: -  Kč                         

S-631500860

2020

5 113 520 016

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Tomáš Brada

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

SUDOP PRAHA, a.s.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

01.10.2020

SO XX-XX-XX 1/1


