
  

 

  

 
 
 

1/6 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

 
 

 

    

    
Uveřejněno na Profilu zadavatele Naše zn. 557/2024-SŽ-SSV-Ú3  
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Vyřizuje Renáta Majerová  

   

Mobil +420 724 932 325  

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 15. ledna 2024    

    

    

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6 
  „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa 

 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 

 
Dotaz č. 96: 
SO 14-16-01.2 v pol.č.1 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY je uvedeno, 

že položka obsahuje mostní provizorium přes vodoteč s výhradní zatížitelností 32 t. Žádáme o 

vysvětlení, kde je s provizorii uvažováno a jaké délky. Při prohlídce stavby nebylo 

zodpovězeno. 

 
Odpověď:  

Délku provizoria stanoví zhotovitel sám na základě posouzení ekonomické náročnosti jeho 
založení/prodloužení jeho délky. Provizoria jsou specifikována v části dokumentace F technická 
zpráva kapitola 11, konkrétně se jedná o přístup k SO 14-19-10, SO 14-19-38, SO 14-19-53. 
 
 

Dotaz č. 97: 
Při prohlídce stavby bylo uvedeno, že nad rámec předaného projektu bude doplněn nový 

propustek v žst. Kunčice n. Labem. Žádáme zadavatele o doplnění. 

 
Odpověď:  
Viz odpověď k dotazu č. 92. 
 

 
Dotaz č. 98: 
SO 14-16-01.2: Položka č. 01: POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘIZ PROVIZORNÍ MOSTY - 
Prosíme zadavatele o upřesnění, ve kterých místech se uvažuje s použitím mostních provizorií?  
 
Odpověď:  
Viz odpověď k dotazu č. 96 

 
 
Dotaz č. 99: 

SO 19-16-01.1: MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 10 M - 
Prosíme zadavatele o přesnější specifikaci potrubí použitého v rámci propustku? 
 

Odpověď:  
Viz odpověď k dotazu č. 92. Trouba DN 1200 zatažená do stávajícího otvoru. 
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Dotaz č. 100: 
SO 14-19-03: Položka č. 13 - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - 

Prosíme zadavatele o technickou specifikaci použité geomříže, především pevnost v tahu?  

 
Odpověď:  
40/40 kN/m 
 
 

Dotaz č. 101: 
SO 14-19-04: Položka č. 31 - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - 
Prosíme zadavatele o technickou specifikaci použité geomříže, především pevnost v tahu? 
 
Odpověď:  
40/40 kN/m 
 

 
Dotaz č. 102: 
SO 14-19-05: Položka č. 18 - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - 
Prosíme zadavatele o technickou specifikaci použité geomříže, především pevnost v tahu? 
 

Odpověď:  
40/40 kN/m 

 
 
Dotaz č. 103: 
SO 14-19-12: Položka č. 15 - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - 
Prosíme zadavatele o technickou specifikaci použité geomříže, především pevnost v tahu? 
 

Odpověď:  
40/40 kN/m 
 
 
Dotaz č. 104: 
SO 14-19-09: Položka č. 32 - PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST -  
U této položky si myslíme, že je uvedena špatná výměra. Pravděpodobně se použila výměra 

hmotnosti ocelové konstrukce. Žádáme o kontrolu a opravu výměry? 
 

Odpověď:  
Ano, v SP je uvedena nesprávná výměra. Výměra položky č. 32 byla opravena na 55 m2, 
komentář na: „1: zábradlí, příloha 8.1; 55,0 m2“ 
 
Viz příloha: 

SO 14-19-09_ČF_zm04_20240115_ZD Č7.xlsx 
 
 
Dotaz č. 105: 
SO 14-16-01.1 – V položce č. 9 – odkop pro spodní stavbu je v popisu položky (VK/3) 
uvedeno: přetěžení pláně pro mechanicky zpevněné zeminy. V TZ objektu je uvedeno, že MZZ 

je v celém objektu nahrazeno ZZVC. Při realizaci ZZVC již není nutné přetěžovat zemní pláň a 
VK/3 nemá již v položce opodstatnění. Upraví zadavatel výkaz výměr a soupis prací? 
Tato změna má dopad i do SO SO14-17-01, kde je v položce č.3 (VK 22) odpad po recyklaci ŠL 
(5048 t) a k tomu navázané přepravy. Samotnou recyklaci jsme již nikde nenašli. Recyklovaný 
materiál měl být převážně použit na realizaci MZZ a v té položce pravděpodobně byla i 
obsažena recyklace. Vysvětlí zadavatel, jak bude naloženo s odtěženým ŠL a upraví dle toho 
VV a soupis prací?  

 
Odpověď:  
Ad 14-16-01.1: Ano, bylo opraveno. Výměra [C] byla z položky č. 9 odstraněna. 
Ad 14-17-01: Recyklace je součástí položky dodání recyklovaného kameniva, odpady zůstávají 
shodné. 
VV a soupis prací zůstává pro účely zadání veřejné zakázky beze změny. 
 

Viz přílohy: 
SO 14-16-01.1_ČF_zm04_20240115_ZD Č7.xlsx 
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Dotaz č. 106: 

Z důvodu přehlednosti soupisu prací, by měl být objekt SO 19-17-01 v oddílu kolejového 
svršku (D.2.1.1.0). Přesune zadavatel tento objekt do příslušného oddílu? 
 
Odpověď:  
Ano, opraveno. 

 
Viz příloha: 
XDC_Chlumec-Trutnov_ČF_zm04_20240115.xml 
 
 
Dotaz č. 107: 
Dle TZ SO 14-17-01 str. 10, má dojít k ojedinělé výměně 1600 ks dř. pražců za betonové 

bezpodkladnicové. Ve soupisu prací tohoto objektu předpokládáme, že k tomu jsou určeny 
položky č. 17 a 18. Domníváme se, že by tyto položky měly být nahrazeny položkou ze 
sborníku OTSKP - VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, 
UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ. Navíc položky v soupisu mají množství v metrech místo kusech. Opraví 
zadavatel soupis prací? 

 
Odpověď:  

Viz odpověď k dotazu č. 88. 
 
 
Dotaz č. 108: 
SO 14-16-01.2: žádáme o prověření výkazu výměr a jeho upravení v části DIO v celém 
objektu. Dle našeho názoru se ve výkazu nacházejí i přejezdy a DIA k nim příslušící, které 

nejsou součástí stavby a neprobíhá na nich žádná činnost. Např. DIO 11 (Železniční přejezd na 
silnici II/325 žst. Hostinné) a další. 
 
Odpověď:  
Ano, opraveno. 
 
Viz příloha: 

SO 14-16-01.2_ČF_zm04_20240115_ZD Č7.xlsx 
 

 
Dotaz č. 109: 
SO 14-17-01 
Domníváme se, že je u položek č. 17 a 18 špatně uvedena měrná jednotka. 
Žádáme o prověření a případnou úpravu VV. 

 
Odpověď:  
Viz odpověď k dotazu č. 88. 
 
 
Dotaz č. 110: 

SO 14-16-01.1 
a) pol. č. 16 – Žádáme o informaci, o jaký se jedná materiál? 
b) pol. č. 19 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH – Jedná se o zpětné 
použití výkopku nebo nový materiál? 
c) pol. č. 21 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - o jaký se jedná materiál? 
d) pol. č. 31 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ - 
je uvedená MJ v T skutečně správně? 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu VV. 
 
Odpověď:  
Ad a) Jedná se o nově nakupované kamenivo fr. 0/125 mm. 
Ad b) Zpětné použití výkopku, požadavek na nepropustnost materiálu. 
Ad c) Beton C16/20 
Ad d) Viz odpověď k dotazu č. 12 
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Dotaz č. 111: 
SO 19-16-01 

a) pol. č. 6 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - jedná se o zpětné použití výkopku 

nebo nový materiál? 
b) pol. č. 11 - jedná se o zpětné použití výkopku nebo nový materiál? 
 
Odpověď:  
Ad a) Jedná se o použití výkopku. 

Ad b) Nově nakoupený materiál. 
 
 
Dotaz č. 112: 
SO 14-16-31 
pol. č. 7 - Žádáme o informaci, o jaký materiál se jedná? 
 

Odpověď:  
Násyp z hornin a zemin nesoudržných, materiál z výkopu, hutněný Id = 0,9 – těleso 
nástupiště. 
 
 

Dotaz č. 113: 
SO 14-17-40 

pol. č. 5 - Žádáme o informaci, o jaký materiál se jedná? 
 
Odpověď:  
Nově nakupované kamenivo fr. 0/63 mm. 
 
 

Dotaz č. 114: 
SO 98-98 (část ČF) 
pol. č. 11 Zřízení osvětlení provizorních nástupišť včetně přístupů v žst. Kunčice nad Labem 
V popisu položky je uvedeno: „v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP“. Bohužel jsme 
ve VTP ani ZTP bližší popis ani parametry plánovaného osvětlení provizorního nástupiště 
neobjevili. 
Z koncepce názvu položky pak není jednoznačně zřejmé, zda se v případě „přístupů“ myslí 

pouze jejich osvětlení, či i jejich fyzické zřízení. 
Provizorního nástupiště se dotýká pouze několik poznámek v technické zprávě SO 19-16-31 a 

ZOV, avšak neobjevili jsme zmínku o osvětlení. 
Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění / opravu ZD. 
 
Odpověď:  
Předpokládáme využití stávajících osvětlovacích stožárů. 

 
 
Dotaz č. 115: 
SO 19-17-01 
Ve VK je uvedeno 1250 m koleje rozd. „d“ a 297 m koleje rozd. „c“, přičemž pro obě varianty 
jsou uvedeny pražce o hmot. > 250 kg/ks (např. B03). V součtu je to 1547 m koleje. Zároveň 

je uvedeno i 61 m koleje na dlouhých výh. pražcích a 61 m koleje na krátkých výh. pražcích. 
V položkovém rozpočtu jsou však: 
pol. č. 12 kolej s rozd. C s pražci o hmot. > 250 kg/ks (např. B03) o dl. 298 m 
pol. č. 13 kolej s rozd. D s pražci o hmot. > 250 kg/ks (např. B03) o dl. 599 m 
pol. č. 14 kolej s rozd. D s pražci o hmot. > 280 kg/ks (např. B91) o dl. 495 m 
Což je 897 m koleje s pražci o hmot. > 250 kg/ks (např. B03) a 495 m s pražci o hmot. > 280 
kg/ks (např. B91). TZ se také zmiňuje o použití obou typů pražců. 

Zároveň pol. rozpočet obsahuje i pol. č. 38, kde je 62 m koleje na dlouhých výh. pražcích a 
pol. č. 37, kde je 58 m koleje na krátkých výh. pražcích. 
Může zadavatel prověřit uvedené skutečnosti a sdělit typ a výměry požadovaného typu pražců? 
 
Odpověď:  
Ad pol. č. 12: 304 m 
Ad pol. č. 13: 585 m  

Ad pol. č. 14: 486 m 
Ad pol. č. 37: 75,2 m 
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Ad pol. č. 38: 32,4 m 
Vše odměřeno z přílohy 703. 

 

 
Dotaz č. 116: 

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci ke SO 14-17-01 Stará Paka - Roztoky u 

Jilemnice, žel. Svršek je uvedeno: 

Po dokončení prací na žel. spodku začnou práce na železničního svršku. Ten bude v definitivním 

stavu tvořen v koleji č. 1 v traťovém úseku novými kolejnicemi tvaru 49E1 na betonových 

pražcích s hmotností přes 300 kg pro pružné bezpodkladnicové upevnění např. B92S/2 a 

rozdělením pražců “d” s úklonem kolejnic 1:40.  

Pražce s hmotností přes 300 kg na této trati jsou navrženy z důvodu požadavku na stabilitu 

bezstykové koleje a rozdělení pražců „d“ je pak navrženo z důvodu snížení nutného množství 

vkládaných pražcových kotev.  

V úseku km 77,225 – 77,950 je uvažováno s výměnou 180 ks pražců, v úseku 81,000 – 81,500 

pak s výměnou 40 ks pražců. Nově budou použity betonové pražce s hmotností přes 250 kg pro 

pružné bezpodkladnicové upevnění např. B92S/2 s úklonem kolejnic 1:40. Alternativně je též 

možno osadit pražce SB6 z výzisku ze snášených úseků v případě výměny ojedinělých pražců z 

důvodu jednotného úklonu kolejnic. 

Žádáme zadavatele o tato upřesnění a doplnění: 

a) ve vzorových příčných řezech (např. příl. 4.1) a situacích (např. 2.2) jsou zakresleny 
pražce o min. hmotnosti 250 kg. Jaké pražce budou použity? Co myslí projektant pod 
názvem pražec B92S/2, jedná se o pražec B91S/2? 

b) zda v úsecích s kontinuálním pročištěním štěrk. lože mají být použity pražce nové o 
hmotnosti větší než 250 kg, hmotnosti větší než 300 kg (B91S/2) nebo vyzískané pražce 
SB6? 

 

Odpověď:  

Viz odpověď k dotazu č. 88. 

 
 
Dotaz č. 117: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – Technické zprávě ke SO 14-17-01 Stará Paka -

Roztoky u Jilemnice, žel. svršek, je uvedeno: 

V rámci stavby dojde na přání OŘ k ojedinělé výměně 1 600 ks dřevěných pražců za betonové. 

Nově budou použity betonové pražce s hmotností přes 250 kg pro pružné bezpodkladnicové 

upevnění např.  B92S/2 s úklonem kolejnic 1:40. 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – Technické zprávě ke SO 14-17-01 Stará Paka - 

Roztoky u Jilemnice, žel. svršek, je uvedeno: 

V rámci stavby dojde na přání OŘ k ojedinělé výměně 1 600 ks dřevěných pražců za betonové. 

Nově budou použity betonové pražce s hmotností přes 250 kg pro pružné bezpodkladnicové 

upevnění např.  B92S/2 s úklonem kolejnic 1:40. 

Žádáme zadavatele o toto doplnění: 

a) v jakých km polohách bude provedena výměna pražců?  
b) zda mají být použity pražce nové o hmotnosti větší než 250 kg, hmotnosti větší než 300 

kg (B91S/2)? Žádáme o přesnější specifikaci. 

 

Odpověď:  

Viz odpověď k dotazu č. 88. 

 
 
Dotaz č. 118: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – výkazu výměr SO 14-17-01 Stará Paka - Roztoky                  

u Jilemnice, žel. svršek, jsou položky: 

p.č. 17 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ (za betonový upevnění 

pružné nebo zpružněné) … 800,0M. Není zřejmé, zda jedná se o metry nebo kusy? 

a p.č. 18 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ 

(za betonový upevnění pružné nebo zpružněné) … 800,0M. Není zřejmé, zda jedná se o metry 

nebo kusy? 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 
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Odpověď:  

Viz odpověď k dotazu č. 88. 

 

 
Dotaz č. 119: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – výkazu výměr SO 14-17-01 Stará Paka - Roztoky                  

u Jilemnice, žel. svršek, jsou položky: 

p.č. 20 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO … PÁR 806 

p.č. 21 VÝMĚNA PODKLADNIC … PÁR 806 

p.č. 22 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI … PÁR 806 

Pokud má dojít k výměně podkladnic, pryžových podložek, kompletů na 1.225m při rozdělení „c“ 

= 0,675, je správná výměra 1.225/0,675 = 1.815 PÁRů popř. 1.815 PÁRů – 180PÁRů -40PÁRů 

= 1.595PÁRů. 

Žádáme zadavatele: 

a) o kontrolu výměr těchto položek a jejich opravu, 

b) o informaci, zda zadavatel trvá i na výměně podkladnic, neboť zpravidla bývá prováděna 

pouze výměna pryžových podložek a kompletů. 

 
Odpověď:  

Viz odpověď k dotazu č. 88. 

 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek ze dne 26. 1. 2024 na den 29. 1. 2024. 
 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2023-058576). 
Změny se týkají těchto ustanovení: 

 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 19. 1. 2024 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 1. 2024 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 19. 1. 2024 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 1. 2024 v 10:00 hod. 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:       
XDC_Chlumec-Trutnov_ČF_zm04_20240115.xml 
XLS_Chlumec-Trutnov_ČF_zm04_20240115.xlsx 
 

 
V Praze dne 15. 1. 2024 
 
 
 
 

 
Štěpán Hošna  
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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