

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

1/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 29:

Podle odpovědi na dotaz č.3 zaslaný v rámci dodatečných informací č.3, byl změněn soupis prací u položky dodávky a montáže výtahu u PS 1231, PS 1232 a PS 1233 ze 3kpl na 1kpl. Domníváme se správně, že by se úměrně této změně měly snížit i množství ostatních položek těchto provozních souborů? Žádáme zadavatele o kontrolu množství ostatních položek u výše zmiňovaných provozních souborů a zaslání nových soupisů prací.


Odpověď na dotaz č. 29:

V příloze tohoto Dodatku zasíláme opravené soupisy prací PS 1231, PS 1232 a PS 1233, které jsou součástí kompletního Soupisu prací.

Další sdělení zadavatele: v Soupisu prací, který byl součástí Dodatečných informací č.9, byly dodatečně zjištěny drobné nesrovnalosti ve způsobu zaokrouhlení buněk K1 u jednotlivých SO a PS a také ve způsobu zaokrouhlení množství u některých položek. Dále byla v souladu s projektovou dokumentací do soupisu prací SO 2141 zapracována položka č.33, která již byla zmíněna v odpovědích na dotazy č.16 a 22. Pro vyloučení pochybností zasíláme kompletní Soupis prací po provedené kontrole a zapracování potřebných úprav.

Příloha: soubor „Soupis.zip“ (obsahuje všechny soupisy prací)

V Praze dne 02. 01. 2014



Ing. Lubor Hruběš

ředitel SS západ