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A) Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů objektu 
Výpravní budovu lze opticky rozdělit na 2 dispoziční celky, západní část tvořenou výpravní 
halou s příslušenstvím a východní část s administrací a technologickým zázemím. 
Hlavní vstup do budovy je řešen z ulice U Nádraží. Vstup do části pro veřejnost a cestující je z nároží 
mezi výpravní halou a administrační částí. Zde jsou umístěny vestibul a odbavovací hala pro cestující. 
V hale se nachází nápojový automat, pokladní okénko, toalety, bufet, zázemí pro ostrahu objektu a 
další již nevyužívané prostory pokladen a dalšího zázemí. Vstup pro veřejnost má bezbariérové 
parametry, pro vstup do nadchodu a dále na perón je již nutná asistence, jelikož se zde v současnosti 
nenachází výtah. Z haly vede k zastřešenému kolejišti krytý nadchod. Druhé patro ve výpravní hale je 
dlouhodobě nevyužívané. Mimo otevřené plochy do haly jsou v druhém nadzemním patře umístěné 
kancelářské místnosti a čekárna. Vše dlouhodobě nevyužívané. 
Výpravní hala je částečně podsklepená s prostory, které aktuálně nejsou využívány. 
Východní část stavby obsahuje administrativní prostory a prostory pro užívání Správou železnice. 
Prostory pro Správu železnice obsahují dopravní kancelář, dílny, šatny, toalety a prostory 
s technickým vybavením pro zajištění provozu dráhy. Vstup umožněn z vchodu v centrální části 
budovy nebo ze vstupů u prvního perónu. Zařízení správy železnice a nachází v suterénu a v prvním 
nadzemním patře. 
Administrativní prostory jsou dlouhodobě nevyužívány. Ve východní části stavby zabírá nevyužitá 
administrace převážný podíl ploch od suterénu po poslední třetí nadzemní patro.  
Na výpravní budovu se ze severní strany napojuje na její krček ocelový nadchod, který přivádí 
cestující k odjezdovým perónům.  

B) Seznam vstupních podkladů 
- Geodetické zaměření oblasti 
- Mapové podklady 
- Existence sítí a dotčených subjektů 
- Záznamy z porad a místních šetření 
- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů SŽ 

C) Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 
parametrů 

a) Urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení daného území nebude dotčeno, stávající objekt výpravní budovy se zde 

nachází od roku 1964. Tato poloha objektu vychází z orientace ke světovým stranám, orientace ke 
komunikaci, z polohy železniční tratě a z funkčních a provozních požadavků uživatele. 

Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s funkční 
regulací ÚPN města Ostrava. 

Předmětem této projektové dokumentace jsou opravné práce na výpravní budově na nádraží 
Ostrava-Vítkovice. 
Výpravní budovu lze opticky rozdělit na 2 dispoziční celky, západní část tvořenou výpravní 
halou s příslušenstvím a východní část s administrací a technologickým zázemím. 
Hlavní vstup do budovy je řešen z ulice U Nádraží. Vstup do části pro veřejnost a cestující je z nároží 
mezi výpravní halou a administrační částí. Zde jsou umístěny vestibul a odbavovací hala pro cestující. 
V hale se nachází nápojový automat, pokladní okénko, toalety, bufet, zázemí pro ostrahu objektu a 
další již nevyužívané prostory pokladen a dalšího zázemí. Vstup pro veřejnost má bezbariérové 
parametry, pro vstup do nadchodu a dále na perón je již nutná asistence, jelikož se zde v současnosti 
nenachází výtah. Z haly vede k zastřešenému kolejišti krytý nadchod. Druhé patro ve výpravní hale je 
dlouhodobě nevyužívané. Mimo otevřené plochy do haly jsou v druhém nadzemním patře umístěné 
kancelářské místnosti a čekárna. Vše dlouhodobě nevyužívané. 
Výpravní hala je částečně podsklepená s prostory, které aktuálně nejsou využívány. 
Východní část stavby obsahuje administrativní prostory a prostory pro užívání Správou železnice. 
Prostory pro Správu železnice obsahují dopravní kancelář, dílny, šatny, toalety a prostory 
s technickým vybavením pro zajištění provozu dráhy. Vstup umožněn z vchodu v centrální části 
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budovy nebo ze vstupů u prvního perónu. Zařízení správy železnice a nachází v suterénu a v prvním 
nadzemním patře. 
Administrativní prostory jsou dlouhodobě nevyužívány. Ve východní části stavby zabírá nevyužitá 
administrace převážný podíl ploch od suterénu po poslední třetí nadzemní patro.  
Na výpravní budovu se ze severní strany napojuje na její krček ocelový nadchod, který přivádí 
cestující k odjezdovým perónům.  
  

Dopravní napojení budovy a její vazby na okolí zůstanou stejné – rekonstrukcí budovy se 
nemění. 

b) Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Byl zpracován stavebně technický průzkum, který je samostatnou přílohou záměru projektu (příloha 
E). Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že stavební konstrukce vykazují vady a zatékání, které 
se vyskytují lokálně. Většinou jde o prostory přímo pod střešní krytinou, skrze kterou dochází k 
zatékání. 
Budova nevyhovuje současným energetickým požadavkům, což mj. zvyšuje náklady na její provoz. 
Stavebními zásahy je možno vylepšit nevyhovující současný stav a alespoň částečně tak vyhovět 
současně platným předpisům. 
Potřebnou rekonstrukcí objektu bude zamezeno dalšímu chátrání budov. Dále dojde k obnově 
historicky cenných fasád a interiérových prostor. Rekonstrukcí nevyužíváných prostor rozšíříme 
nabízené komerční plochy k pronájmu. 
Z hlediska optimalizace vnitřních prostor pro vytvoření ucelené plochy k pronájmu je pokladna pro 
veřejnost přemístěna do suterénu, kde je přímo přístupná z prvního perónu. V těchto místech je i 
v původním návrhu s pokladnami počítáno. K pokladně jsou nově navrženy toalety pro cestující a 
čekárna. Výběr poplatku za použití WC bude zabezpečen pomocí dveřních mincovníků dle pokynu 
PO-22/2019-GŘ. Materiál a barevnost povrchů veřejných hygienických zařízení je dána pokynem SŽ 
PO-22/2019-GŘ. Z prostor pokladen má cestující přímou cestu po schodišti do prvního nadzemního 
podlaží, kde je cesta k nadchodu oddělena skleněnou příčkou od zbylého prostoru haly. 
WC pro cestující mají nevyhovující rozměrové parametry a celkový stav neodpovídá dnešním 
provozním standardům. Veřejné záchody nedisponují přebalovacím pultem a nesplňují tak požadavky 
současně platné legislativy. 
Kapacita stávajících prostor výpravní haly je z hlediska aktuálního využití předimenzovaná. Cílem 
přesunu poklady je zkrátit trasu cestujících do výpravní budovy a vytvořit pro ně prostory s adekvátní 
velikostí. Zkrácení trasy pro cestujícího je dosaženo návrhem rampy, která propojuje předprostor 
výpravní budovy a první perón v místě, které je nejblíže tramvajové zastávce. Dále trasa z 
parkovacích stání u výpravní budovy povede přímo k prvnímu perónu a nebude třeba objekt obcházet 
k jeho předprostoru. Z tohoto důvodu je nově navržena pokladna v suterénním prostoru u prvního 
perónu. 

Největším zásahem při rekonstrukci bude změna dispozice v administrační části východního 
bloku objektu. Změnou budou vytvořeny tři patra administrativních prostor, které vytvoří ucelené 
pracoviště k pronájmu s vnitřními čekárnami, kancelářemi a zázamím pro budoucí zaměstnance. 
Připraveny pro nájemce budou záchody pro veřejnost, pro zaměstnance a pro invalidní osoby 
s přebalovacím pultem. 

Bude provedeno zateplení v střešních konstrukcí. V rámci interiérových úprav bude použito 
vnitřní zateplení pomocí tepelně izolačních interiérových desek.  

Po odizolování zdiva proti vlhkosti bude okolí výpravní budovy navráceno do původního stavu. 
Do venkovních prostor nebude zasahováno, mimo nové parkoviště a rampu.  
 
Rozsah navrhovaných stavebních úprav je v souladu se zadáním a byl v rámci zpracovaného 

záměru konzultován s dotčenými složkami na místním šetření a na vstupní poradě. Jednotlivé prostory 
budovy jsou zařazeny do funkčního využití a jejich stavební připravenost bude odpovídat dokumentu 
Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží. 

Ve výpravní budově budou umístěny reklamní stojany a plochy pro umístění reklamních 
materiálů pro rozvoj turistického ruchu v oblasti a přilehlém okolí. 

 
Základním požadavkem tohoto projektu je optimalizace vnitřní dispozice osobního nádraží pro 

soudobé potřeby jejího provozovatele a uživatelů tak, aby výsledkem bylo celkové oživení prostor 
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nádraží a zvýšení komfortu pro cestující. Snahou navrhovaného řešení je obsadit nevyužité prostory a 
celkově pozvednout historickou budovu na úroveň 21. století tak, aby sloužila v dnešní době 
požadovanému účelu, a to jak po funkční stránce, tak i po stránce estetické  
 
Rekonstrukce části výpravní budovy  
 
Bourací práce: 
Rozsah bouracích prací (demolice) vytipovaných částí stavebních konstrukcí v objektu výpravní haly 
budovy je patrný z výkresové části projektu bouracích prací a v rámci přípravných prací je nutné 
zajistit odpojení veškerých energetických přípojek respektive dotčených energetických rozvodů! Pokud 
v projektu bouracích prací není uvedeno jinak. 
Jedná o bourací práce navržené v celé budově. Konkrétně se jedná o bourání vnitřních nenosných 
příček, odstranění krytin podlah a odstranění přitěžovací vrstvy střech. Veškeré výplné otvorů budou 
repasovány nebo nově vyrobeny. 
Bourací práce a statické posouzení konstrukcí je předmětem stavební části D2.2, provozní soubory 
100_STAVBA a 200_STATIKA, které jsou nedílnou přílohou této projektové dokumentace. 
 
Zemní práce: 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro výměnu přípojek vodovodu a elektro přípojky a to 
včetně rozebrání kamenné dlažby vozovky a chodníku. Dále zapažené výkopy pro provedení sanace 
obvodového zdiva pod úrovni terénu a položení nového zemnícího pásku. 
K zásypu bude částečně použita drcená suť ze stavby a štěrk. 
 
Základy: 
Jedná se o stávající základové ŽB konstukce do nezámrzné hloubky, nebo jako součást podsklepení 
objektu. Nové základové konstrukce nejsou navrhovány. 
 
Izolace proti vodě 
Po obkopání objektu bude provedena cihlová přizdívka pro obchranu hydroizoalce a osazena nopová 
fólie s vytažením nad terén - bude ukončena lištou. Nopová fólie neplní funkci hydroizolace! Nopová 
fólie slouží pouze pro oddělení zeminy od konstrukce a odvádění vlhkosti kolem nopů do venkovního 
prostředí. 
 
Příčky a stěny: 
Vnitřní příčky bez speciálních požadavků budou provedeny dle výkresů ze  
- Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I, 200x249x599mm, fb=2,8mpa, tl.200 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu 
- Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I, 150x249x599mm, fb=2,8mpa, tl.150 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu 
- Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I, 100x249x599mm,  fb=2,8mpa, tl.100 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu 
- Pálená tvárnice kategorie I, 240x372x249mm,  fb=2,6mpa, tl.240 mm na tenkovrstvou zdící maltu 
- Ztracené bednění kategorie I, 300x250x500mm,  fb=2,8mpa, tl.300 mm vyplnit betonem 
- Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno z vnitřní strany použitím minerálními nevláknitými 
deskami 
 
Instalační předstěny budou provedeny z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I, tl. 
100(150,300)x249x599mm,  fb=2,8mpa, tl. 100,150,300 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 
Popisy nových vyzdívaných konstrukcí jsou popsány detailně na výkresech provozního souboru 
100_STAVBA, ve stavební části dokumentace D2.2 Pozemní stavební objekty, která je nedílnou 
přílohou této projektové dokumentace. 
Malby na stěnách, které jsou v prostorech s přístupem veřejnosti, budou omyvatelné se zvýšenou 
odolností. Tím jsou myšleny stěny v prostorech u pokladny a čekárny SŽ, prostory čekárny a chodby 
v administraci.  
 
Překlady: 
Nové otvory ve stávajících konstrukcích budou zajištěny ocelovými válcovanými profily nebo 
železobetonovými překlady, viz. Výkresy části 100_stavba 
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Zdvihací zařízení 
V prostoru suterénu a 1.NP u vstupu do objektu je stávající šachta pro nákladní výtah. Technologie 
nákladního výtahu bude odstraněna a otvor bude zabetonován a překryt skladbou chodníku. 
Ve východní části objektu bude zbudován výtah pro všechna patra. Výtah bude sloužit také jako 
evakuační, protože bude součástí kryté únikové trasy z objektu. 
Technická charakteristika zařízení:   
Typ:   osobní výtah (česká technická norma en 81-21)  
Nosnost:  1150 kg (15 osob) 
Umístění: vnitřní  
Verze:  ocelová pozinkovaná montovaná samonosná šachta s barvou komaxit ral 9006 
Opláštění: nerezový plech, antivandal provedení 
Podesta:  nerezová protiskluzová  
Stanice:  6x 
Šach.dveře: 6x šachetní dveře s automatickým otevíráním, jednokřídlé 
Šíře dveří: 900 mm  
Zdvih:   cca 8 100 mm 
Prohlubeň: 1000 mm 
Vel. Prohlubně: cca 1650x2650 
Zatížení do desky: 
Příkon:  3x400 V/230 
Rychlost:  1 m/sec 
Ovl napětí: 24VDC 
Ovládáni:  panel na každém patře stanice a uvnitř výtahu se stop tlačítkem a komunikaci při poruše  
Bezp.  prvky: elektro-zámky na šachetních dveřích blokující vstup na podestu není-li plošina v dané 
stanici, automatické vyrovnání podlah, ochrana před zachycením volných předmětů při jízdě-hrany 
podesty jsou chráněny laserovými čidly 
Vybavení: ovládací čelní panel. Stropní osvětlení, kabina ve tvaru c, zrcadlo, vybavení sedátkem 
 
V západní části objektu je zbudován výtah pro dvě patra, který bude sloužit nově vzniklým prostorům 
k pronájmu. 
Technická charakteristika zařízení:   
Typ:   osobní výtah (česká technická norma en 81-21)  
Nosnost:  625 kg (8 osob) 
Umístění: vnitřní  
Verze:  ocelová pozinkovaná montovaná samonosná šachta s barvou komaxit ral 9006 
Opláštění: nerezový plech, antivandal provedení 
Podesta:  nerezová protiskluzová  
Stanice:  2x 
Šach.dveře: 2x šachetní dveře s automatickým otevíráním, jednokřídlé 
Šíře dveří: 900 mm  
Zdvih:   cca 4 000 mm 
Prohlubeň: 1000 mm 
Vel. Prohlubně: cca 1600x1775 
Zatížení do desky: 
Příkon:  3x400 V/230 
Rychlost:  1 m/sec 
Ovl napětí: 24VDC 
Ovládáni:  panel na každém patře stanice a uvnitř výtahu se stop tlačítkem a komunikaci při poruše  
Bezp.  prvky: elektro-zámky na šachetních dveřích blokující vstup na podestu není-li plošina v dané 
stanici, automatické vyrovnání podlah, ochrana před zachycením volných předmětů při jízdě-hrany 
podesty jsou chráněny laserovými čidly 
Vybavení: ovládací čelní panel. Stropní osvětlení, kabina ve tvaru c, zrcadlo, vybavení sedátkem 
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Výplně otvorů 

Jsou sepcifikovány na výkrece č. 115 _VÝPIS OKEN A DVEŘÍ, v části D2.2 Pozemní stavební 
objekty, provozní soubor 100_STAVBA. 

 
!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy 

před vlastní realizací a zadáním do výroby!!! 
 
Před montáží dveří je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a 

jiných nečistot. 
 

Montáž těsnících pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky na 
interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky na stranu exteriéru. 

 
S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu dveří, kde je nutné nechat 

takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S lepením 
se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěma lepícími materiály. Na rám dveří se páska 
lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu 
rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do 
koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní 
části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě 
ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru. 

 
Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a 

příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany křídla 
(horní nebo spodní). Po zabudování musí dveře zůstat dilatačně odděleny od stavebního otvoru, na 
dveře se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení do stavebního otvoru musí 
být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 

 
Upevnění dveří se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat 

rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. 
Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v 
připojovací spáře ponechávají. 

 
Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního 

ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. 
Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 
hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 
1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. Po ořezání pěny je 
nutné oblast kolem dveří znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících 
pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným 
výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. 

 
Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního 

profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček.  
 
Zednické zapravení: Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celé dveře krycí 

folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. 
Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. 
Pro tyto účely doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického 
zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně 
(nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na 
zabudovaných dveřích může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při 
jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů. 

PODLAHY 

Podlahové skladby jsou detailně uvedeny v části D2.2 Pozemní stavební objekty, provozní soubor 
100_STAVBA. 
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Nově navrhovaná dlažba splňuje protiskluznost povrchu v souladu s požadavky TSI PRM 
1300/2014, bodu 4.2.1.4 a vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č. 1, bodu 1.1.2. 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

Jsou sepcifikovány na výkrece č. 117 _SKLADBY KONSTRUKCÍ, v části D2.2 Pozemní stavební 
objekty, provozní soubor 100_STAVBA. 

Toalety budou provedeny z keramické dlažby. Materiál a barevnost povrchů veřejných 
hygienických zařízení je dána pokynem SŽ PO-22/2019-GŘ. 

Prahy, přechodové lišty, nástupní a výstupní stupně schodiště a změny výškových úrovní ve 
veřejně přístupných prostorách budou řešeny jako kontrastní proti pozadí. Na prvním a posledním 
stupni ve schodišťovém ramenu bude na upravený povrch osazen – nalepen konstrstní iluminiscenční 
terčík po obou stranách nášlapné plochy stupně. 

V specifických prostorách bude provedeno antistatické PVC nebo dielektrický koberec. 

V historicky cenných prostorech bude obnovena původní podlahová krytina. 

Pro nově navrhované venkovní prostory je navržena kamenná dlažba 10x10 cm pro pojezd 
automobilem. U míst pro kola a odpadové hospodářství je navržena asfaltová krytina. U chodníku 
k prvnímu perónu je navržena také asfaltová krytina. 

PODKLADNÍ BETONY  

Jsou sepcifikovány na výkrece č. 117 _SKLADBY KONSTRUKCÍ, v části D2.2 Pozemní stavební 
objekty, provozní soubor 100_STAVBA. 

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY 

Detailní popisy skladeb podlahových konstrukcí vč. povrchové úpravy, podkladních betonů a 
hydroizolačních vrstev jsou samostatnou přílohou této projektové dokumentace ve stavební části E, 
100_STAVBA, která je nedílnou součástí tohoto projektu.  

VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE  

Dveře v interiéru jsou řešeny jako hliníkové, plné nebo prosklené a jako dveře provedené HPL 
laminátu. Konstrukce jsou specifikovány dle požadavků zadavatele v bezpečnostní třídě RC3 a při 
zasklení typu P5A s vloženou bezpečnostní fólií. Dveře budou vybaveny specifickým kováním, 
přípravou na magnetické zámky a systém EZS či EPS a požadavky na požární odolnost. Jsou 
sepcifikovány ve výkrese č. 115 _VÝPIS OKEN A DVEŘÍ, v části D2.2 Pozemní stavební objekty, 
provozní soubor 100_STAVBA. 

POVRCHY SVISLÝ CHTĚN 

Jsou sepcifikovány v výkresech skladeb a řezů. Historické obklady budou sanovány a čištěny. 
Přesné postupy jsou uváděny v dokumentaci. Materiál a barevnost povrchů veřejných hygienických 
zařízení je dána pokynem SŽ PO-22/2019-GŘ. 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Jsou sepcifikovány na výkrece č. 116_VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, v části D2.2 Pozemní 
stavební objekty, provozní soubor 100_STAVBA. Navržené nátěry při sanaci ocelových konstrukcí 
fasádních prvků v souladu s Předpisem SŽDC S5/4 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Jsou specifikovány v části KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY. 

Demolice 
  
 Rozsah bouracích prací (demolice) vytipovaných částí stavebních konstrukcí v objektu výpravní 
budovy je patrný z výkresové části projektu bouracích prací – ČÁST 100_STAVBA a v rámci 
přípravných prací je nutné zajistit odpojení veškerých energetických přípojek, respektive dotčených 
energetických rozvodů! Pokud v projektu bouracích prací není uvedeno jinak. 
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Detailní popis postupů, schéma bouraných konstrukcí a nových konstrukcí je detailně rozveden v části 
100_STAVBA a 200_STATIKA, časové návaznosti jsou popsány v části ZOV viz dokladová část  
 
Technologický postup bouracích prací v této části musí respektovat stávající nosnou konstrukci 
objektu z hlediska statiky, kterou tvoří patrový monolitický železobetonový (dále jen ŽB) rámový skelet 
se samostatnými dilatačními celky, kde musí být zachovány stávající konstrukční vazby z hlediska 
statiky! 
Na montovaných prefabrikovaných stropech v jednotlivých patrech nesmí docházet k hromadění sutě! 
Materiál musí být průběžně odstraněn. 
 
Bourací práce v jednotlivých části budovy dle předchozího popisu, včetně všech přípravných a 
zajišťovacích prací bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním k provádění demoličních a 
demontážních prací.  Při jakékoliv změně chování stavebních konstrukcí je nutné přivolat projektanta 
statiky! 
 
  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona a zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - §15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(88/2016 Sb.), 
 
Při provádění bouracích prací nutno dodržet podmínky stanovené ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. veškerých změn a doplňků 
platných k aktuálnímu datu provádění prací. 

Při provádění prací ve výškách a nad volnou plochou budou respektováno nařízení vlády č.362/2005 
Sb. 

Pro požadavky na pracoviště a pracovní prostředí bude respektováno nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
Rozmístění bezpečnostních značek a signálů během stavby a v budoucím provozu bude provedeno 

podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen zajistit před samotnou realizací stavby koordinátora BOZP a zpracování 
plánu BOZP, jelikož jsou s ohledem na průběh a charakter stavby předpokládány práce se zvýšeným 
rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č.136/2016 Sb.), 
nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(88/2016 Sb.). 
 
Při stavebních úpravách objektu musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
dle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Při 
činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí zaměstnanci používat 
osobní ochranné pracovní pomůcky v souladu s nařízením vlády 495/2001Sb. Příkladem lze uvést 
povinné použití ochranné přilby, použití ochranné obuvi, použití ochranných brýlí při pálení stávajících 
prvků ocelových konstrukcí. 
 
Po dobu bouracích prací musí být zajištěn volný přístup na staveniště, k hlavním uzávěrům energie, 
rozváděčům a k požárním hydrantům ve stávající budově RS 
Nebezpečné prostory (ČSN 269010, čl. 4.2.) budou bezpečně vyznačeny, aby se předešlo případným 
úrazům. 
 
Ochrana pracovníků i návštěvníků před nebezpečným dotykovým napětím v celém areálu bude dle 
ČSN 332000-4-41, ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 341390. 
Veškeré stavební a technologické stroje a zařízení musí vyhovovat zásadám bezpečnosti a zdraví při 
práci. Dovozová zařízení musí být z hlediska bezpečnosti práce schválena státní zkušebnou ČR. 
Všechny ovládací pokyny musí být napsány v českém jazyce. 
 
Přípravu staveniště, vybudování zařízení staveniště, technické vybavení, školení pracovníků a 
kontrolu plnění předpisů týkajících se bezpečnosti práce zabezpečuje v celém rozsahu realizační 
firma. Pro provozní strojně – technologické zařízení je kromě toho nutné dodržovat schválené 
technické podmínky, resp. provozní podmínky výrobce používaného zařízení. 
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Investor je povinen při odevzdání staveniště upozornit realizační firmu na všechny jemu známé 
skutečnosti, které by mohli ohrozit bezpečnost práce. O výše uvedených skutečnostech musí být 
informováni i případní subdodavatelé asanačních prací. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v 
oblasti bezpečnosti práce musí být mezi dodavatelem a investorem dohodnuty před zahájením prací a 
musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nebudou zakotveny ve smlouvě. 
Všechny důležité údaje týkající se bezpečnosti práce musí být zapsané ve stavebním deníku. Před 
zahájením stavebních prací si realizační firma nechá dle § 18 vyhlášky č. 324/1990 Sb. v zájmovém 
území vytyčit veškeré stávající inženýrské sítě. 
Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci podílející se na bouracích 
pracích budou před zahájením výstavby seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a vybaveni 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel bouracích a stavebních prací musí seznámit ostatní subdodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v dokumentaci pro provedení stavby. 
Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména dle ČSN 27 
0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně, prokazatelně ověřována. 
Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované a zdravotně 
způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni a jejich znalosti musí být nejméně 
1 x za 3 roky ověřeny zkouškou. 
 
Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této 
činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1 x za 12 měsíců 
ověřovány zkouškou. 
Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5m bezpečných podlah, na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m pomocí horolezecké techniky 
a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, jsou povinni dodavatelé zajistit školení, popř. zaučení 
pracovníků nejméně 1x za rok a o školení učinit zápis. 
Obsluhy strojů musí být 1x za rok školeny a přezkoušeny. 
Dodavatel bouracích a stavebních prací, stejně jako všichni ostatní účastníci výstavby jsou povinni 
dodržovat tyto související právní předpisy a normy: 
- Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a dodatků. 
- Stavební zákon ve znění pozdějších změn a dodatků. 
- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb. - Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví. 
- Sdělení FMZV č. 444/1991 Sb., o ochraně proti nebezpečím z povolání způsobeným   znečištěním 
vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích. 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technické zařízeních při stavebních 
pracích. 
- Vyhláška Msv č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
-  ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení. 
-  ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení 
Demontážní (bourací) práce musí probíhat za stálého dozoru odpovědného pracovníka-vedoucího 
čety a je navržen princip postupným rozebíráním. 
Část stavby, kde probíhají bourací práce musí být vymezena a ohraničena proti vstupu nepovolaných 
osob např. cedulemi „Zákaz vstupu“. Demontážní práce musí být přerušeny, pokud není zajištěna 
stabilita demontované konstrukce případně stabilita jednotlivých prvků v konstrukci. 
Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být umístěny mimo dosah možného nebezpečí. 
Na žebřících se nesmí provádět práce s pneumatickými nástroji, pilami apod. 
Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění, tj. vlastnit platný, např. vazačský, jeřábnický, 
svářečský průkaz a průkaz pro práce s řezáním kyslíkem apod. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni, přezkoušeni a řídit se vyhláškou č. 324 ze dne 27. 7. 1990 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích se zápisem do knih BOZ. 
Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s ostatními dodavateli stavebních prací a 
provádět zápisy do knihy BOZ! 
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D) Popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k 
péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání 

Navržené řešení nemá negativní vztah k péči o životní prostředí. Pro užívání bude mít vysoce 
přísnosný vliv. Zjednoduší se přístup do objektu pro cestující a přibudou nové prostory k pronájmu.  

E) Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a 
předpisy vyžadována 

Pro návrh byl zpracován statický posudek, který je součástí tohoto objektu v části 200 statika. 

F) Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného 
řešení 

Výpočty jsou součástí části 40 

G) Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy 
požadován 

Souhlas s navrhovaným řešení bude doplněn po ukončení připomínkového řízení. 

H) Popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně 
dokumentace 

Návrh se řídí požadavky ze záměru projektu. 

I) Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
Zákony a vyhlášky České republiky 
 
Železniční: 
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb., obsahuje část Provozní 
a technickou propojenost Evropského železničního systému – tratě, které jsou součástí evropského 
železničního systému, musí ve smyslu § 49b splňovat TSI. 
 
Stavební: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny 
předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. 
Zákon č. 458 Energetický zákon v platném znění. 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 
Zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií v platném znění. 
Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktualizovaném znění ve 
vyhlášce č. 268/2011 Sb.  
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., Požárně bezpečnostní řešení“. 
Vyhláška č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 
Životní prostředí: 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Technické normy: 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 v platném 
znění, schválené GŘ SŽDC 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + dodatek Z1, Z2 
ČSN 73 0802:2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty + dodatek Z1, Z2, Z3 a Z4 
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty + dodatek Z1, Z2, Z3 a Z4 
ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení + Op1 
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb + dodatek Z1, Z2 
ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
ČSN 730831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory + Z1 + Z2 + Z3 
ČSN 730863 – Požární bezpečnost staveb – Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření 
plamene po povrchu stavebních hmot + Z1 
 
Literatura: 
Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, a.s., 
Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0 

J) Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení 
odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání 

Návrh byl předem projednán a po připomínkování bude zaslán správcům sítí k vyjádření.  

K) Průkaz o zapracování výsledků průzkumů 
Nebyl řešen. 

L) Návaznost na ostatní objekty (průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých 
objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice) 

Projekt byl koordinován s budoucím projektem opravy železničního koridoru. Mezi projekty nedochází 
ke kolizím. 
Projekt rekonstrukce výpravní budovy zasahuje do navazujícího nadchodu novými výtahy, jejich 
zastřešením a repasem dělící prosklené přepážky s dveřmi. 
Nové výtahy nejsou kotveny do ocelové konstrukce nadchodu, jejich zastřešení je napojeno na 
stávající střechu nadchodu a není nijak kotveno ke konstrukci výtahů.  
Napojení nadchodu na objekt nádražní budovy není v tomto projektu řešeno a necháváno stávající. 
 

M) Na poddolovaných územích doplnit průkaz a řešení stavu únosnosti 
Objekty se nenachází na poddolovaném území s nutností průkazu a řešení stavu únosnosti. 

N) Požadavky na geotechnický monitoring 
Není požadován. 
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O) Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 
Nejsou požadovány. 

P) Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace 

Navržené řešení je v souladu s normou pro bezbariérovost a obsahuje vodící linie pro pohym osob se 
sníženou schopností orientace.  

 
 


