

E-ZAK

Naše zn. 2023/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Suchá  
Telefon +420 972 341 425  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 15. ledna 2023

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

### **Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce**

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*SO 12-01 - ŽST Mníšek u Liberce Nástupiště*

*Zásyp nástupiště:*

*v rozpočtu je obsažen materiál na zásyp nástupiště viz pol. 28 Kamenivo drcené recyklované štěrkodrtí frakce 0/32, ale rozpočet neobsahuje položku pro zřízení tohoto zásypu.*

*1) prosíme o potvrzení, že položkou č.28 je myšlen materiál pro zásyp nástupiště a že se dle PD jedná o VYZÍSKANÉ ŠL*

*2) prosíme o doplnění položky pro zřízení zásypu nástupiště, případně o vysvětlení*

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel tímto potvrzuje, že položka č. 28 je opravdu pro zásyp nástupiště, v návaznosti na to zadavatel opravil popis u předmětné položky. Zadavatel zároveň sděluje, že byla opravena technická specifikace položky č. 25.

#### **Dotaz dodavatele č. 2:**

*SO 11-02 - ŽST Mníšek u Liberce, železniční spodek*

*Konstrukční vrstva pražcového podloží:*

*v položce č. 26 je uveden jako materiál pro tuto vrstvu ŠD 0/32, ale v PD (TS + výkresová dokumentace) je uvedena frakce 0/63, prosíme o opravu VV nebo vysvětlení.*

#### **Odpověď zadavatele č. 2:**

Zadavatel tímto sděluje, že v rámci tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace přejmenoval předmětnou položku na R5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/63. S tím, že zároveň upřesňuje, že se jedná pouze o změnu názvu položky.

Zadavatel zároveň sděluje, že v SO 12-01 - ŽST Mníšek u Liberce Nástupiště opravil popis, kód a množství u položky č. 17.

**Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **211 818 438,88 Kč** (bez DPH).

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 192 527 657,21 Kč (bez DPH).**

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravený Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr (64023110 Díl 4 2 Soupis prací s výkazem výměr zadání oprVDZ2.xlsx).**

**Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 25. 1. 2024 na den 6. 2. 2024.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2023-059245). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl II.1.5):**

rušíme hodnotu 211 765 537,87 CZK a nahrazujeme hodnotou 211 818 438,88 CZK,

**Oddíl II.2.6):**

rušíme hodnotu 192 474 756,20 CZK a nahrazujeme hodnotou 192 527 657,21 CZK

**Oddíl IV.2.2):**

rušíme datum 25. 1. 2024 v 12:00 hod. a nahrazujeme datem 1. 2. 2024 v 12:00 hod.,

**Oddíl IV.2.7):**

rušíme datum 25. 1. 2024 v 12:01 hod. a nahrazujeme datem 1. 2. 2024 v 12:01 hod.

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4304636

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0c3004a9-6958-4f58-8a9b-ce9adbfea99b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.01.2024 14:52:00



e4c357ea-327b-4e81-ac2a-765adba92870