
   

   

 
 

 

Příloha č. 3 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Dokumentace pro společné povolení  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Autorský dozor 

 

 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v 

km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí“ 

 

 

 

 

Datum vydání:  19. 12. 2023 

  



 

 

2/16 
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Předmět díla ......................................................................................................... 3 
1.2 Rozsah a členění Dokumentace .............................................................................. 3 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 4 

2.1 Podklady a dokumentace ....................................................................................... 4 
2.2 Související podklady a dokumentace ....................................................................... 4 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 4 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 5 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 5 
4.2 Dopravní technologie ............................................................................................. 5 
4.3 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 7 
4.4 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 9 
4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení ........................ 10 
4.6 Železniční svršek a spodek .................................................................................. 10 
4.7 Mosty, propustky, zdi .......................................................................................... 11 
4.8 Železniční přejezdy ............................................................................................. 11 
4.9 Ostatní objekty ................................................................................................... 12 
4.10 Zásady organizace výstavby ................................................................................ 13 
4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) ............................................................................ 14 
4.12 Životní prostředí ................................................................................................. 14 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 15 

5.1 Všeobecně .......................................................................................................... 15 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 16 

7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 16 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati 

Číčenice - Nové Údolí“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 

na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí, výstavba přípojky NN pro 

napájení PZZ, informace o stavu PZZ na JOP Prachatice - úprava software. Bude 

provedeno doplnění chodníku v prostoru přejezdu včetně výměny přejezdové konstrukce, 

rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Součástí díla je i úprava místních 

poměrů na přilehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu na nástupiště zastávky. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Číčenice – Nové Údolí. 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300284 

Kraj Jihočeský 

Okres Strakonice 

Katastrální území Prachatice 

Správce OŘ Plzeň 

 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0461 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 226 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 708A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 197 

Číslo traťového a definičního úseku 0461 12 Prachatice - Chroboly 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Karta přejezdu P1458 v km 29,278. 

2.1.3 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.   

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0461 km 28,000 – km 30,500 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 

prostřednictvím Objednatele geodetické a mapové podklady zpracované do hranic dráhy 

v rozsahu km 28,000 – km 30,500. Případnou aktualizaci či doměření geodetických a 

mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel.  

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 



„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 5/16 
 

b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1433 v km 12,721 na trati Číčenice - Nové Údolí 

c) Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – Volary 

d) Obnova vodovodu v lokalitě "Ke koupališti a Na Drahách" ve městě Bavorov (město 

Bavorov) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.6 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Přejezd P1458 v km 29,278, se nachází v úseku dopraven RB Prachatice - 

Chroboly, trati 708A Číčenice – Volary. Jedná se o jednokolejnou trať a 

regionální dráhu. Přejezd je typu „k“ křížící místní komunikaci na zastávce 

Prachatice lázně na ulici U Zastávky. 



 

 

6/16 
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

4.2.1.2 Začátek dráhy: Číčenice (km 0,455) 

4.2.1.3 Konce dráhy: Volary (km 56,290 

4.2.1.4 Začátek trati: Číčenice (km 242,906) 

4.2.1.5 Konec trati: Volary (km 55,871) 

4.2.1.6 Organizování drážní dopravy dle: SŽ D4 

4.2.1.7 Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice  

4.2.1.8 Dispečerská pracoviště: SD (RB) Prachatice: Číčenice (mimo) – Prachatice 

(včetně), SD (RB) Prachatice: Prachatice (včetně) – Volary (mimo) 

4.2.1.9 Základní rádiové spojení: GSM-R (Číčenice); Nevybaveno (Vodňany - 

Spálenec z); 

4.2.1.10 SRD - 78 (Spálenec z - Volary) 

4.2.1.11 Nouzové spojení: VOS - S12 (Číčenice); VOS - S12 (Prachatice); VOS - S12 

(Spálenec z - Volary); GSM (Číčenice - Volary) 

4.2.1.12 Trakční soustava: bez TV (Číčenice = 25kV/50 Hz AC) 

4.2.1.13 Zábrzdná vzdálenost v úseku: 400 

4.2.1.14 Největší povolená délka vlaku: 420 m 

4.2.1.15 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 85 m 

4.2.1.16 Normativ délky O (vlaky zastávkové): 40 m 

4.2.1.17 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Číčenice - Bavorov [km/h]: 60 

4.2.1.18 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Bavorov - Volary [km/h]: 50 

4.2.1.19 Začátek tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem VL v ŽST Číčenice (km 

0,708); konec tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem L v ŽST Volary 

(km 55,458) tratě 708A.  

4.2.1.20 Sídlem dispečera RB je ŽST Prachatice; sídlo dispečera RB je zároveň 

autonomní dopravnou; číslo radioblokové centrály je 01; ostatní autonomní 

dopravny jsou ŽST Číčenice a ŽST Volary.  

4.2.1.21 Povolení k jízdě je dovoleno předat přes pět prostorových oddílů; průjezd 

vlaku není zakázán v žádné dopravně RB.  

4.2.1.22 Dopravní služba dispečera RB je spojena s dopravní službou výpravčího 

autonomní dopravny Prachatice; dispečer RB komunikuje s výpravčími 

autonomních dopraven Číčenice a Volary telefonicky.  

4.2.1.23 Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona č. 

266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů plní pracoviště dispečera RB (tel. 

972 543 011, 725 178 702). V době výluky dopravní služby dispečera RB plní 

tyto povinnosti pracoviště výpravčího hlavní služby v ŽST Číčenice (tel. 972 

086 341).  

4.2.1.24 Dopravny RB: Vodňany, Bavorov, Strunkovice nad Blanicí, Husinec, Prachatice 

lázně, Chroboly, Zbytiny. 

4.2.1.25 Zastávky: Pražák, Svinětice, Blanice, Rohanov, Ovesné u Prachatic, Skříněřov 

a Spálenec. 

4.2.1.26 Prachatice lázně, dopravna RB, km 29,286 

4.2.1.27 Rohanov, zastávka, km 33,696 

4.2.1.28 Chroboly, dopravna RB, km 36,654 

4.2.1.29 Pro trať RB Číčenice – Volary je vydáno celkem 14 souprav klíčů RB 

označených A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P. 
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4.2.1.30 V úseku Číčenice – Prachatice je provozována převážně osobní regionální 

doprava v počtu cca 24 vlaků denně. 

4.2.1.31 V úseku Prachatice - Volary je provozována převážně osobní regionální 

doprava v počtu cca 16 vlaků denně. 

4.2.1.32 Nákladní doprava je reprezentována jedním Mn vlakem obsluhujícím trať 

Číčenice - Volary a zpět jedoucím v Út a Pá.  

4.2.1.33 Dopravní body, ve kterých dochází k dostižení, křižování a předjíždění: 

Bavorov, Prachatice, Zbytiny 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení 

traťové rychlosti, zvýšení zábrzdné vzdálenosti) dodat podklady pro konstrukci 

JŘ (O16) a pro tvorbu ZDD s dostatečným předstihem na odbor technologie 

OŘ Plzeň. 

4.2.2.2 Veškerá dotčená zařízení umístit na zábrzdnou vzdálenost 700 m, která 

nastane po realizaci akce: Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice 

– Volary. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P1458 se nachází v km 29,278 regionální dráhy, jednokolejné trati 

Číčenice – Nové Údolí. Jedná se o křížení dráhy se silnicí III. třídy. Drážní 

doprava je v úseku Číčenice – Nové Údolí provozována podle předpisu SŽDC 

D4. Maximální traťová rychlost v úseku Prachatice – Chroboly je 50 km/h. V 

současnosti není přejezd zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím 

zařízením. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na přejezdu P1458 v km 29,278 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 s celými závorami 

PZS 3ZBI.  

4.3.2.2 Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami. 

4.3.2.3 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Světelné skříně budou 

plastové s nerozbitnými optikami. 

4.3.2.4 V rámci stavby budou použity výstražné kříže s délkou ramen 1200 mm bez 

žlutozeleného fluorescenčního zvýraznění a výstražníky se svítilnami v LED 

provedení u typu PZS, u kterých jsou LED svítilny schváleny. 

4.3.2.5 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.6 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s 

ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 
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4.3.2.7 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020 a Zákonu o pozemních komunikacích.  

4.3.2.8 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.2.9 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.2.10 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o 

změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli 

výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.2.11 Počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (vyzařovací 

trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z 

hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního 

vozidla dle znění ČSN 73 6380. 

4.3.2.12 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace 

(silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru 

přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na 

pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.  

4.3.2.13 Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 

nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 

krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 

viditelnosti ze všech příjezdových komunikací. 

4.3.2.14 Současně je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 

komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 

nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 

ČSN 73 6380.  

4.3.2.15 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29 v rámci DIO.  

4.3.2.16 Na komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) určující 

místo zastavení silničního vozidla. 

4.3.2.17 Technologie zařízení bude reléového typu shodného s ostatními přejezdy v 

dané oblasti. Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového 

betonového, zatepleného technologického objektu se sedlovou střechou 

s vnitřní temperací místo stávajícího objektu (vlevo před přejezdem). 

Technologický objekt bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na 

přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Kolem technologického 

objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v 

minimální šíři 1 m (doporučené jsou 2 m). (Předběžně bylo určeno místo vedle 

stávající budovy čekárny). 

4.3.2.18 Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 

budoucí zapojení do DDTS a budou umístěny tak, aby byla přímá viditelnost 

na přejezd P1458.   

4.3.2.19 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou použity 

počítače náprav nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních 

čidel a s možností dálkového resetu. Počítače náprav a technologie PZS budou 

doplněny tří stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 

počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem.  

4.3.2.20 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 

vyšší než stávající dle návrhu projektanta. 

4.3.2.21 Je nutné uvažovat se zábrzdnou vzdáleností 700 m v rámci koordinace se 

stavbou „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice – Volary“. 
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4.3.2.22 Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude PZS vybaveno zvukovou 

signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 a závory budou doplněny 

doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

4.3.2.23 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 

konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 

akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 

úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách. 

4.3.2.24 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor.  

4.3.2.25 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 

v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace.  

4.3.2.26 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do dohledového JOP Prachatice 

systémem shodným pro přenos v dané lokalitě.  

4.3.2.27 V rámci stavby bude provedena úprava a výměna softwaru v diagnostickém 

serveru a dohledovém JOP Prachatice.  

4.3.2.28 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat.  

4.3.2.29 U přejezdu umístit sdruženou skříňku s MO, VTO a elektrickým rozvaděčem. 

4.3.2.30 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 

špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.3.2.31 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat tabulku přejezdu a 

situační schéma PZZ, případně úpravu závěrové tabulky, vše s odpovídajícím 

schválením. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na přejezdu P1458 v km 29,278 není žádné sdělovací zařízení. 

4.4.1.2 V kabelové trase je položena 1 x HDPE včetně kabelu.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním. 

4.4.2.2 Dle SMĚRNICE SŽ TS1/2022 – SZ doplnit do kabelové trasy 2 x HDPE (1 x 

HDPE využít stávající).  

4.4.2.3 Doplnit metalický kabel 10XN0,8. 

4.4.2.4 U přechodů komunikací a kolejišť požadujeme založení chrániček s 

dostatečnou dimenzí a kapacitní rezervou pro uložení 3 HDPE, TK a ostatní 

kabeláže SŽ.  

4.4.2.5 Na koncích požadujeme osazení kabel. objektu (SiS) a napojení na stávající 

kabeláž.  

4.4.2.6 V rámci dokumentace požadujeme zpracování kabel. knihy.  

4.4.2.7 V případě umělých staveb požadujeme v rámci objektu zajištění kabelovodu 

nebo kabelového žlabu pro kabelové sítě SŽ. 
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4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Zastávka Prachatice lázně je bez přípojky NN a osvětlení. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Zhotovení nové přípojky NN od EG.D. Předběžně vytipováno přípojné místo 

v rozvaděči na rohu Lipové ulice. 

4.5.2.2 Na základě požadavku o zřízení přípojky z distribuční soustavy EG.D bude 

podána žádost o připojení elektrického zařízení s hlavním jističem 3x25A. Pro 

realizaci a výstavbu je nutné dodržet "Podmínky pro připojení EG.D". 

4.5.2.3 V rámci napájení bude navržena zásuvka pro mobilní náhradní zdroj. 

4.5.2.4 Osadit nový rozvaděč pro osvětlení, ovládání osv. fotobuňkou a 

astrohodinami.  

4.5.2.5 Zřídit osvětlení zastávky – svítidla LED, sklopné stožárky 6 m. 

4.5.2.6 Přívodka pro NZ s přepínačem sítí – zálohování RD. 

4.5.2.7 Podružné měření SŽE pro RD (při osvětlení zastávky). 

4.5.2.8 Z důvodu uvažovaného zabezpečení sousedního přejezdu P1459 směr Volary 

a osvětlení zastávky zažádat o navýšení příkonu na 3x25 A. 

4.5.2.9 Požadujeme při osvětlení zastávky začlenit zařízení do DDTS (dálková 

diagnostika technologických systémů). 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Železniční přejezd P1458 se nachází v km 29,278 trati Číčenice – Nové Údolí, 

v úseku Prachatice – Chroboly, v oblouku o poloměru 180 metrů. Trať zde kříží 

místní komunikace. Úhel křížení přejezdu a komunikace je 70°. 

4.6.1.2 Stávající železniční svršek v dotčeném úseku tvoří kolejnice tvaru „T“ na 

dřevěných pražcích (km 28,915 – 29,570) Upevnění v celém úseku je 

rozponové tuhé (podkladnice T5). Rozdělení pražců je „c“. Poslední 

rekonstrukce v tomto úseku proběhla v roce 1975, kolejnice byly vloženy 

užité, rok výroby 1956, pražce byly vloženy nové, rok výroby 1975.  

4.6.1.3 Kolej je v celém úseku stykovaná.  

4.6.1.4 Kolejnice jsou značně ojeté, pražce jsou vyžilé, objevuje se hniloba, držebnost 

upevňovadel je značně zhoršena. V případě dalšího zhoršení stavu koleje bude 

nutno zavést pomalou jízdu. 

4.6.1.5 Přejezd je umístěn ve složeném oblouku. Začátek přechodnice je v km 28,921 

(km 28,921 – 28,973), následuje oblouk o poloměru 180 m (km 28,973 – 

29,932, délka 419 m, D=101 mm), oblouk o poloměru 178 m (km 29,932 – 

29,515, délka 123 m, D=101 mm), a končí přechodnicí v km 29,565 (km 

29,515 – 29,565).  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Rekonstrukce železničního svršku v celém oblouku bude provedena v rámci 

akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati v úseku Bavorov – 

Chroboly“. Obě akce musí být časově koordinovány. Tato investiční stavba 

nesmí předcházet výše uvedené prosté rekonstrukci. 

4.6.2.2 Kolejové lože v místě železničního přejezdu bude zapuštěné. 

4.6.2.3 Levý příkop bude zpevněn příkopovou tvárnicí TZZ 3 (5) nebo žlaby od km 

29,200 až do km 29,260. 
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4.6.2.4 Nové kabely požadujeme uložit jako přílož do stávající kabelové trasy. V 

případě budování nové kabelové trasy požadujeme tuto trasu umístit na 

hranice pozemku. Všechny kabely musí být uloženy v souladu s ustanovením 

předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Kabely nesmí být v žádném případě 

ukládány do drážních příkopů. 

4.6.2.5 Všechny práce budou provedeny v souladu s ustanovením předpisů SŽDC S3 

a SŽ S4. 

4.6.2.6 V rámci předcházející reinvestiční akce budou připraveny silnostěnné 

chráničky 3x110 mm s kolmými přechody v blízkosti přejezdu, které budou 

využity pro místní kabelizaci při realizaci této stavby. 

4.6.3 Nástupiště 

4.6.4 Popis stávajícího stavu  

4.6.4.1 V těsné blízkosti přejezdu je nástupiště zastávky Prachatice-lázně. Nástupiště 

je vpravo koleje ve směru kilometráže. 

4.6.4.2 Nástupiště je s pevnou nástupištní hranou. Konstrukci tvoří tvárnice TISCHER 

a zámková dlažba. 

4.6.4.3 Přístup na nástupiště je z komunikace v bezprostřední blízkosti přejezdu. 

4.6.5 Požadavky na nový stav  

4.6.5.1 Nástupiště na začátku (u přejezdu) ukončit dle příslušných vzorových listů 

(zábradlím) a zrušit prodloužený přístup k přejezdu. 

4.6.5.2 Napojení zámkové dlažby na nástupištní hranu není v rovině, je propadlé a 

místy nástupištní tvárnice tvoří schod. V celé délce nástupiště bude provedena 

oprava napojení zámkové dlažby a nástupištní tvárnice. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu propustek ev. km 29,289. 

4.7.1.1 U přejezdu P1458 (km 29,278 Prachatice lázně) se v km 29,289 nachází 

železobetonový propustek, světlost 0,4 m ve vyhovujícím stavu (hodnocený 

stupněm 2) z roku 1935, šířka propustku 4250 mm, přemostěná překážka je 

občasná vodoteč. Vpravo zatrubněn do stávající kanalizace, vlevo s kolmým 

zakončením. Propustek je částečně zasypán. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Úprava vtoku propustku odlážděním a napojení na drážní příkop bude 

provedena v rámci akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati 

v úseku Bavorov – Chroboly“. Obě akce musí být časově koordinovány. Tato 

investiční stavba nesmí předcházet výše uvedené prosté rekonstrukci. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Železniční přejezd je jednokolejný. 

4.8.1.2 Stávající konstrukce železničního přejezdu je zhotovena z živičné směsi – 

asfaltobetonu (ABS). Kolejnicový žlábek je tvořen kolejnicí, která je uložena 

na upravené, resp. zdvojené žebrové podkladnici.  

4.8.1.3 Stavební délka přejezdové konstrukce je 6,4 m. 

4.8.1.4 Přejezd je umístěn v oblouku o poloměru 180 m.  

4.8.1.5 Trať v místě přejezdu ve směru staničení stoupá 23 ‰.  

4.8.1.6 Svršek v místě přejezdu tvoří kolejnice S49 na upravené (zdvojené) pokladnici 

s upevněním žebrovým tuhým a dřevěné pražce s rozdělením „c“.  
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4.8.1.7 Kolej je stykovaná. 

4.8.1.8 Na komunikaci je dopravním značením omezena délka vozidla na 12 m. 

4.8.1.9 Přes přejezd není v současné době veden chodník pro pěší. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Součástí přejezdové konstrukce bude též chodník pro pěší. Zřízení a umístění 

chodníku bude projednáno s Městem Prachatice. 

4.8.2.2 V rámci investiční stavby bude provedeno doplnění chodníkové přejezdové 

konstrukce ke stávající přejezdové konstrukci nově vložené v rámci  akce – 

prostá rekonstrukce s názvem „Obnova trati v úseku Bavorov – Chroboly“. 

Navazující konec stávající přejezdové konstrukce musí být částečně rozebrán 

pro těsné připojení chodníkové přejezdové konstrukce. 

4.8.2.3 Chodníková přejezdová konstrukce pro pěší bude od silniční přejezdové 

konstrukce odlišena barevným provedením. 

4.8.2.4 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 

„Železniční přejezdy a přechody“, předpisem SŽ S4/4 „Železniční přejezdy“ a 

vzorovým listem železničního spodku Ž11 „Železniční přejezdy a přechody“. 

4.8.2.5 V rámci projektové přípravy požadujeme prověřit možnost upravit pozemní 

komunikaci u přejezdu tak, aby úhel křížení železničního přejezdu a 

komunikace byl nejméně 75°. (viz ČSN 73 6380 čl. 5.2.3).  

4.8.2.6 V rámci předcházející prosté rekonstrukce s názvem „Obnova trati v úseku 

Bavorov – Chroboly“ budou připraveny silnostěnné chráničky 3x110 mm s 

kolmými přechody v blízkosti přejezdu, které budou využity pro místní 

kabelizaci při realizaci této stavby. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 Pozemní komunikace 

4.9.2.1 Stávající komunikace má nevyhovující směrové vedení a proměnlivou šířku 

v délce přejezdu. Šířka komunikace a směrové vedení bude sjednocené a 

upravené na dostatečnou šíři i pro případný jednostranný chodník bez 

oddělovacího zeleného pásu.  

4.9.2.2 Komunikaci požadujeme upravit tak, aby podélný sklon komunikace byl ±3% 

v délce minimálně 30 m (viz ČSN 73 6380 čl. 5.2.6). 

4.9.2.3 Konstrukční vrstvy komunikace vně závěrných zídek budou provedeny v 

souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“, vzorovým listem 

Ž11 „Železniční přejezdy a přechody“ a TP170 „Navrhování vozovek 

pozemních komunikací“ včetně zazubení. 

4.9.2.4 Nové povrchy silniční komunikace budou navrženy v takovém rozsahu, aby 

niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380 a 

ČSN 73 6301 a ČSN 73 6110. 

4.9.2.5 Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou proříznuty a zality 

pružnou modifikovanou zálivkou. 

4.9.2.1 Z důvodu výstavby zabezpečení vlevo trati a výstavby chodníku musí být 

stávající propustek pod komunikací na levé straně prodloužen. Začátek 

zatrubnění bude od propustku v km 29,289 až do km 29,260 s výtokem do 

nového zpevněného příkopu. 
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4.9.2.2 Světlost propustku se předpokládá 600 mm. 

4.9.3 Přístupový chodník na nástupiště zastávky 

4.9.3.1 Stávající přístup na nástupiště od přejezdu musí být zrušen a nahrazen novým 

přístupovým chodníkem mimo přejezd. 

4.9.3.2 Nový přístupový chodník bude situován v souladu s požadavky Města 

Prachatice a investora. Předběžně lze uvažovat s přístupem vedeným 

rovnoběžně s tratí od budovy čekárny na roh ulic Lipové a U Zastávky. 

Alternativně kolmo k trati do ulice Topolové. 

4.9.3.3 Začátek přístupové cesty nesmí být v prostoru žel. přejezdu – nesmí být mezi 

kolejí a závorou. Při odchodu z nástupiště musí být cestující naveden tak, aby 

v případě přechodu koleje zřetelně viděl na závoru a signály přejezdového 

zabezpečovacího zařízení. 

4.9.3.4 Návrhové parametry přístupového chodníku budou stanoveny dle platné 

legislativy (zejména dle příslušných vzorových listů a norem).  

4.9.4 Místní úprava  

4.9.4.1 Vzhledem k blízkosti křižovatky tvořené místními komunikacemi (ulice Lipová 

a U Zastávky) požadujeme navrhnout vhodnou místní úpravu, která umožní 

bezpečné a normové zabezpečení přejezdu. 

4.9.4.2 Ulice Lipová ve svém pokračování zasahuje do VSMP dráhy. V rámci 

zpracování projektu bude navržen způsob oddělení VSMP dráhy od dopravního 

prostoru místní komunikace (ulice Lipová).  

4.9.4.3 V komunikaci přes přejezd je uložena kanalizace (šachty se nachází na obou 

stranách přejezdu).  

4.9.4.4 V těsné blízkosti přejezdu jsou v terénu z obou stran trati patrny značkovací 

tyče plynového vedení. 

4.9.4.5 V rámci zpracování dokumentace požadujeme zjistit počet a druh 

inženýrských sítí, jejich dotčení stavbou a navrhnout jejich případné přeložení. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 

zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 

požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.10.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 

ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti   NAD; 
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g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 

4.10.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Geodetické a mapové podklady splňující TKP staveb státních drah v rozsahu TÚ 0461 km 

28,000 – 30,500 zpracované do hranic dráhy, včetně geodetického zaměření a platného 

ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. SŽG má aktuálně v úseku km 28,000 – 

30,500 k dispozici mapové podklady vyhotovené v červnu 2023 v rámci Základní 

prostorové situace (ZPS) pro DTM. SŽG provede výběrové kontrolní měření včetně 

doměření mapových podkladů v místě přejezdu P1458 tak, aby Zhotoviteli předané 

geodetické a mapové podklady byly v souladu s dokumentem SŽ M20/MP010.  

4.11.2 Geodetická část dokumentace stupně DUSP+PDPS bude Zhotovitelem zpracována v 

souladu s VTP/DOKUMENTACE/06/23, kap. 10 „Požadavky na zpracování geodetické 

dokumentace“. 

4.11.3 V případě úpravy směrového a výškového řešení je Zhotovitel povinen vyřešit napojení 

nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. 

V dané lokalitě platí nestavební projekt prostorové polohy koleje vyhotovený spol. s r.o. 

Sagasta v listopadu 2019. SŽG poskytne prostřednictvím Objednatele na vyžádání 

uvedený projekt. Dle odst. 3.2.12 VTP/DOKUMENTACE/06/23 zajistí pak Zhotovitel 

prostřednictvím ÚOZI Objednatele kontrolu řešení PPK, a to v dostatečném časovém 

předstihu před odevzdáním kompletní dokumentace k připomínkovému řízení.  

4.11.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.12.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.12.3 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Do projektové dokumentace budou zapracovány i samostatné SO a PS, které 

bezprostředně souvisí s touto investiční akcí, ale budou realizovány samostatně 

v rámci akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati v úseku Bavorov – 

Chroboly“. Obě akce musí být časově koordinovány.  

5.1.2 Jedná se především o tyto součásti dráhy: 

• Rekonstrukce železničního svršku v oblouku v úseku km 28,900 až km 29,600. 

• Sanace železničního spodku a zřízení ZKPP pod přejezdem v délce cca 50 m, 

včetně odvodnění. 

• Úprava vtoku propustku v ev. km 29,289 odlážděním a napojení na drážní 

příkop. 

5.1.3 Tyto samostatné SO a PS budou mít oddělený rozpočet, a nebudou zahrnuty do 

celkového souhrnného rozpočtu stavby. 

5.1.4 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.5 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.6 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.7 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky pro pokládku 

konstrukce přechodu je 3 dny nepřetržitě v roce 2025. 

• Předpokládaná délka úplné silniční uzavírky pro provedení místní úpravy komunikací 

je 6 dnů nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno se 

Silničním správním úřadem. 

5.1.8 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 
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