Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Projekt ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* je spolufinancovany
Evropskou unii z programu Nastroj pro propojeni Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovidéa pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovédnost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

VYSKOVY SYSTEM Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01
02
03

Investor: Sprava zeleznic, s.o.

I SPRAVA Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC o
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Spoleénost "SP+SEU_ZST Smichov_DSP, AD"

SUDOP sSUDoP
¥ WPRAHA EU

Spravce: Vedouci tymu:
SUDOP PRAHA a.s. ING. MICHAL MECL

s u Do P Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111 | Specialista profese:

® pRAHA e-mail: praha@sudop.cz ZDENEK PACHOLIK

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska: Z Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval: /4:/
ING. MARTIN RAIBR ZDENEKKZCHOUK ZDENEKéHOLiK JIRI DUCHOSLAV
Nézev akce: Cislo smlouvy:
19 108 201
v , Projektovy stuperi:
REKONSTRUKCE ZST PRAHA-SMICHOV PDPS
Cést: Datum:
DALKOVE OVLADANI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI 12/2021
Cislo &asti:
PS 30-01-51 ZST PRAHA-SMICHOV, OBVOD SMICHOV, DOZ D.1.1.5.1
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formati:
- 12xA4
. N Cislo pfilohy:
TECHNICKA ZPRAVA 0001

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



PDPS ; Rekonstrukce ZST Praha-Smichov
PS 30-01-51 ZST Praha-Smichov, obvod Smichov, DOZ

Obsah

I Y £=T= o ¢ Y= o2 4 F- - L= O 2
1.1 Zakladni 0daje Stavbhy ... e 2
1.2 Zakladni technické Udaje.........ccoovemiiiiiiiiiiir s 3
1.3 Vychozi stav zabezpe€ovaciho zaFizeni .......ccccccccciiiriiciriiiccirir s 3
1.3.1  VYhybna Praha-VySEhrad .............ooiiiiiiiiiiiiee ettt e e 3
1.3.2 Praha-VySehrad — Praha-SmiChOV ...t 3
1.3.3  ZST Praha-SmICHhOV ... ...cviuieieie ettt e ettt en et en et nen s sane et eee s s eanenes 4
1.3.4 ZST Praha-Smichov, L] o1 ] (=] o 1= g =T [ - 4 (OSSR 4
1.3.5 Praha-Smichov - odboCka ZAVOAISIE ..........coeiiiiiiiiiiiiie e 4
1.3.6  Praha-Smichov — vyhybna Prokopskeé Udoli...........ccueiiiiiiiiiiiiiiie e 5
1.3.7 Praha-Smichov, spole¢né nadrazi — Praha-ZVahov ........ooo oo 5
LI S VAVT e T 71 o Yo | { F- T |V 5
1.5 Odchylky od zpracovaného stupné DUR...........cccciiiiiiimninniinnr s e 5
1.6 SoUVISEJICI PS @ SO.....ciiiicirrirr it e e s 5
b2 =Y od 4T 1T o3 (=3 (=== o 1 POt 6
2 T © T Y- o - 6
2.2 Stavédlové UGstiedny obvod Smichov, ZST Praha-Radotin..........cceeeeeeeeeeereererecseseesesesesssenns 6
2 T S =Y o X oY oY) - 6
2.4 UpPravy V bUdOVE CDP Praha...........cococvermreeeesesssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssessssssans 6
2T |\ - ' Y- 1 =Y o 7
2.6 VNitini KabeliZacCe ........coicceiiiiicriircre s e 7
2.7 Diagnostika @ PrenOSOVE CESLY .......cccceiiiiimrriinsmirrs s e s s smn e s mn e s snnn s 7
3 Ochrana ZZ pred nebezpeénymi a ruSivymi VIivy........ccccciiiiiiisiiiseeeereennn s 7
3.1 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému Napeéti........cccccrviiiiiicicmmiininnncccceerr s 7
3.1.1  Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych CASti ...........eeriiiiiiiiiii e 7
3.1.2  Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti........c..ccoiiiiiiiiiiiiiiee e 7
R © Tod o1 =T T T8 o oY o =Y o 7= 4P 8
4  Provoz a servisni SIUZDY ..........cooviiieeiciiiiiiiiirrr s s e e s s s s sss s s e e e e e s mm s s e e nenennns 8
N A (o TV L] 1= T (=Y =Y 8
T B N O 1= o3 £ T 0 4 o o 8
4.3 Pozadavky na provoz a Udrzbu..........ccccceeimiimimien s s s 8
5 ZIVOUNT PrOSEI@UI...ccucueeeererieerresiesesnscessesissssesesssssessss e s sassesessssesssessssesssssssssssssssssssenssnns 8
£ 0 SO 17 V7T F= o= e o T L 8
5.2 Vliv stavby na Zivotni prostiedi .........cccccmiieiimiiiisirr s 9
5.3 Opatieni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostiedi.........c.ccccoerrivmriiiiicninccrercceeee 9
6 Bezpecfnost a ochrana zdravi pifi Praci.......cccccveiiiiiiiiisicsssssssssssss s 10
A oo 2 14 T X 41 - - 11

Stranka 1z 11



PDPS
PS 30-01-51

; Rekonstrukce ZST Praha-Smichov
ZST Praha-Smichov, obvod Smichov, DOZ

1 VsSeobecna cast

1.1

Nazev stavby:

Misto stavby:
Povéfena obec:

Kraj:

Pfedmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Zpracovatelsky utvar:
Hlavni inzenyr projektu:
Zpracovatel ¢asti:

Zakladni udaje stavby

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov

Usek Praha-VySehrad - Praha-Smichov - Praha-Radotin, CDP Praha
Praha

Praha

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 7099 42 34

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 2579 33 49

Stredisko 201

Ing. Michal Me¢l

Stfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky
(Praha)

Olsanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska ing. Martin Raibr
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1.2 Zakladni technické udaje

Usek stavby:

Cislo trati dle TTP:
Pocet tratovych koleji:
Trakéni soustava:

Normativ délky vlaku ND:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:

Usek stavby:

Cislo trati dle TTP:
Pocet tratovych koleji:
Trakéni soustava:

Normativ délky vliaku ND:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:

Usek stavby:

Cislo trati dle TTP:
Pocet tratovych koleji:
Trakéni soustava:

Normativ délky vlaku ND:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:

Usek stavby:

Cislo trati dle TTP:
Pocet tratovych koleji:
Trakéni soustava:

Normativ délky vliaku ND:

Tratova rychlost:
Zabrzdna vzdalenost:

ZST Praha-Smichov

525B Praha-VysoCany - Praha-Smichov
Dvoukolejna trat

Stejnosmeérna 3kV

740 m

60 km/h

700m

ZST Praha-Smichov

521B Praha-Smichov - Beroun os.n.
Dvoukolejna trat

Stejnosmérna 3kV

740 m

100 km/h

700m

ZST Praha-Smichov

520A Praha-Smichov - Rudna u Prahy - Beroun zavodi
Jednokolejna trat

Nezavisla trakce

300 m

80 km/h

700m

ZST Praha-Smichov

528A Praha-Smichov, spole¢né nadrazi - Hostivice
Jednokolejna trat

Nezavisla trakce

600 m

70 km/h

700m

1.3 Vychozi stav zabezpecovaciho zafizeni

1.3.1 Vyhybna Praha-Vysehrad

Vyhybna Praha-VySehrad je zabezpe€ena provizornim elektronickym stavédlem. Zafizeni je s
tiifazovymi elektromotorickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly AZD 70 a s podita&i naprav.
Posunové cesty nejsou zfizeny. Vnitfni ¢ast zafizeni pro oblast VySehradu je umisténa v propojenych
reléovych domcich v blizkosti Vytoné. Vnitini ¢ast zafizeni pro vyhybky ¢. 601 az 604 a pfilehla
navéstidla na smichovském bfehu v€etné technologického pocitae je umisténa ve vypravni budové
ZST Praha-Smichov. Ovladani vyhybny je zajisténo z pracovisté JOP, které se nachazi v dopravni
kancelafi ZST Praha-Smichov.

1.3.2 Praha-VySehrad — Praha-Smichov

Tratovy usek Praha-VySehrad — Praha-Smichov je v soufasné dobé& zabezpecen elektronickym
integrovanym tratovym zabezpecCovacim zafizenim. Tratovy usek je tvofen pouze jednim oddilem,
odjezdova navéstidla pfilehlych stanic jsou pfedvéstmi vjezdovych navéstidel. Pro kontrolu volnosti
trati jsou zfizeny pocitate naprav, pfenos kddu VZ neni zajistén.
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1.3.3 ZST Praha-Smichov

ZST Praha Smichov je zabezpedena reléovym zabezpe&ovacim zafizenim vzor SSSR z roku 1953 s
individuelnim stavénim vymén. RZZ proslo ¢asteCnymi rekonstrukcemi a upravami. V soucasné dobé
je s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly a s kolejovymi obvody 50 Hz.
Stfedni zhlavi ZST je osazeno vloZzenymi navéstidly. Vnitini ¢ast zafizeni je umisténa v nejnizsim
podlazi vypravni budovy. Dopravni kancelaf se nachazi téz ve vypravni budové a to v podlazi na
urovni kolejisté, pro ovladani RZZ je zde umisténa svisla indikacni deska. Dale je v dopravni kancelafi
umisténo pracovisté JOP pro ovladani pfilehlé vyhybny Praha-VySehrad. Zakladni napajeni RZZ je
zajisténo z mistni sité, nahradni napajeni z dieselagregatu. V ramci rekonstrukci byl u RZZ takeé
vyménén napajeci rozvadéc.

1.3.4 ZST Praha-Smichov, spoleéné nadrazi

ZST Praha Smichov spole¢né nadraZi je v sou¢asné dobé& zabezpedena elektromechanickym
zabezpe€ovacim zafizenim s jednim fidicim a jednim zavislym stavédlem. Vyhybky ve vlakovych
cestach a odvratné vyhybky jsou pfestavovany ru¢né a jsou zavorovany mechanickymi zavorniky,
nékteré vyhybky jsou uzamceny vyménovymi zamky a kliCe jsou drzeny ve stavédlovych pfistrojich.
VS8echna navéstidla jsou svételna, odjezdova navéstidla jsou pouze skupinova. Pro vybaveni zavérl
vlakovych cest jsou na obou zhlavich zfizeny izolované kolejnice. Vnitfni €ast zafizeni je umisténa na
zhlavich v reléovych skfinich, v dopravni kancelafi (St.B) a na St.1. Dopravni kancelar je umisténa v
pfizemni budové u vyhybky &. 227 a slouzi soucasné jako stavédlo pro vySehradské zhlavi. V
dopravni kancelafi se nachazi stavédlovy pfistroj vz. 5007, ktery téz pini i funkci fidiciho pfistroje, dale
je zde umisténa kolejova deska. Na stavédle St.1 se nachazi stavédlovy pfistroj vz. 5007 a dvé
kolejové desky.

Hranice mezi ZST Praha-Smichov, spoleéné nadrazi a vyhybnou Praha-Vysehrad se nachazi atypicky
v urovni spole€ného odjezdového navéstidla SN. Toto spoleéné odjezdové navéstidlo ma vnitini
vystroj umisténu ve stavédlové uUstfedné stavajiciho elektronického stavédla a jeho ovladani je
provadéno z JOP. | pocitate naprav za timto naveéstidlem jsou jiz soucasti elektronického stavédia.
Stavéni vjezdovych a odjezdovych vlakovych cest mezi obéma zafizenimi probiha tak, ze vlakova
cesta je nejdfive sjednana telefonicky vyprav€imi, poté dojde k postaveni pfisluSnych ¢asti vliakovych
cest na obou zafizenich a pokud jsou pfislusné ¢asti cest postaveny spravné a shodné&, dojde v rdémci
elektronického stavédla k rozsviceni povolujiciho znaku na pfislusném naveéstidle.

Hranice mezi ZST Praha-Smichov, spoleéné nadrazi a ZST Praha-Smichov se nachéazi atypicky v
urovni spole¢ného odjezdového navéstidla LN. Toto spole¢né odjezdové navéstidlo ma vnitfni vystroj
umisténu ve stavédlové Ustfedné stavajiciho RZZ a jeho ovladani je provadéno z RZZ. | kolejové
obvody za timto navéstidlem jsou jiz souCasti RZZ. Stavéni vjezdovych a odjezdovych vlakovych cest
mezi obéma zafizenimi probiha tak, Ze vlakova cesta je nejdfive sjednana telefonicky vyprav€imi,
poté dojde k postaveni pfisluSnych &asti vlakovych cest na obou zafizenich a pokud jsou pfislusné
Casti cest postaveny spravné a shodné, dojde v ramci RZZ k rozsviceni povolujiciho znaku na
pfislusném vjezdovém nebo odjezdovém naveéstidle.

Urovriovy prejezd Gcelové komunikace v km 1,467 pres tratovou kolej do Jinonic je zabezpeden
zaFizenim PZS 3ZNI typu AZD 71 s vnitfni vystroji v reléovém domku u piejezdu, indikaéni a ovladaci
prvky pfejezdu jsou umistény na St.1.

1.3.5 Praha-Smichov - odbocka Zavodisté

V tomto tratovém Useku pravé probiha komplexni stavebni rekonstrukce v€etné vystavby nového ZZ.
Tratovy usek bude na konci stavby nové zabezpeCen tratovym zabezpelovacim zafizenim s
oddilovymi navéstidly s permisivni platnosti navésti ,Stdj, s pocitaci naprav a bez prenosu kodu
vlakového zabezpeCovace. Oddilova navéstidla budou umistovana minimalné na zabrzdnou
vzdalenost 700 m. Zafizeni bude pIné soustfedéno do stavédlové ustfedny odbocky Tunel/Zavodiste.
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V souCasné dobé je v tratovém Useku zfizena zatim provizorni odbocka Barrandov a je v Cinnosti
provizorni zabezpelovaci zafizeni. Tratovy uUsek Praha-Smichov - odbocka Barrandov je
zabezpeCen automatickym hradlem bez oddilovych navéstidel na trati. Volnost trati je zjiStovana
pocitaci naprav. V tratovém uUseku se nenachazi zadny prejezd.

1.3.6 Praha-Smichov — vyhybna Prokopské udoli

Tratovy usek Praha-Smichov — vyhybna Prokopské udoli je zabezpe€en automatickym hradlem bez
oddilovych navéstidel na ftrati. Volnost trati je zjiStovana pocitaCi naprav. V tratovém useku se
nenachazi zadny prejezd.

1.3.7 Praha-Smichov, spoleéné nadrazi — Praha-Zvahov

Tratovy Usek Praha-Smichov, spoleéné nadrazi — Praha-Zvahov je zabezpeden automatickym
hradlem bez oddilovych navéstidel na trati. Volnost trati je zjiStovana pocitaci naprav. V tratovém
useku se nachazi jeden urovriovy Zelezni¢ni prejezd a to v km 4,089 s oznacenim P2190. Pfejezd je
zabezpecen zafizenim PZS 3ZBI s vnitfni vystroji v reléovém domku u pfejezdu, indikacni a ovladaci
prvky pfejezdu jsou umistény na CDP Praha.

1.4 Vychozi podklady

e Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby

e Smlouva o dilo

e Technické kvalitativni podminky staveb Spravy Zeleznic

e Metodické pomucky a smérnice Spravy zeleznic

e Predpisy a normy Spravy Zeleznic v plathém znéni

e TNZ 34 2620 — ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni“

e CSN 342650 ed.2 — ,Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Prejezdova zabezpedovaci
zafizeni“

e Technicka dokumentace provozovaného zafizeni

e Mistni Setfeni projektanta

1.5 Odchylky od zpracovaného stupné DUR

Sougasti provozniho souboru bude nové i zapojeni ZST Praha-Radotin do DOZ.

1.6 Souvisejici PS a SO

PROVOZNi SOUBORY

D.1.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 30-01-11 ZST Praha-Smichov, obvod Smichov, SZZ
D.1.2 Zelezniéni sdiélovaci zafizeni 3
PS 30-02-51 ZST Praha-Smichov, Uprava stavajicich DOK SZDC s.o.

PS 30-02-52 ZST Praha-Smichov, Gprava stavajicich TK SZDC s.o.

PS 30-02-53 ZST Praha-Smichov, Gprava stavajicich DK

PS 30-02-54 ZST Praha-Smichov, Gprava stavajicich ZOK CD-Telematika a.s.
PS 30-02-95 ZST Praha-Smichov, dopInéni dispederského pracovisté na CDP

STAVEBNiI OBJEKTY

D.2.2 Pozemni stavebni objekty
SO 30-61-05 ZST Praha-Smichov, stavebni upravy severniho kfidla VB
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2 Technické reSeni

2.1 Obecné

Ovladani ZST Praha-Smichov, obvod Smichov a obvod VySehrad, bude v zakladnim stavu zajisténo
dalkové z CDP Praha. Soudasné s tim bude nové doplnéno i dalkové ovladani ZST Praha-Radotin.
Zaijisténi dalkového ovladani je predmétem tohoto PS. Dalkové ovladani ZST Praha-Smichov a ZST
Praha-Radotin bude doplnéno do Useku Praha hl.n. (mimo) - Beroun (v€etné). Doplnéni se provede
do salu 3.38 v3.NP v budové CDP Praha. Dalkové ovladani ZST Praha-Smichov a ZST Praha-
Radotin z CDP Praha bude aktivovano ihned po zapnuti definitivniho elektronického stavédla na
Smichové.

V sougasné dobé je jiz v sale 3.38 v provozu DOZ pro vlastni ZST Beroun, DOZ trati Praha Smichov
(mimo) — Rudna u Prahy — Beroun zavodi — Beroun a DOZ Praha Smichov (mimo) — Hostivice (mimo).
To znamena, ze zfizeni DOZ pro ZST Praha-Smichov a ZST Praha-Radotin bude doplnénim do jiz
provozovaného salu. S tim bude souviset i rozsah dodavek a montazi.

2.2 Stavédlové ustiredny obvod Smichov, ZST Praha-Radotin

Ve stavédlovych Ustfednach uvedenych ZST budou zfizeny skfiné DOZ véetné napojeni na definitivni
elektronicka stavédla. Bude upraven software pro dalkové ovladani téchto ZST. Provede se napojeni
skfini DOZ na optické sdélovaci kabely Spravy Zeleznic.

2.3 Prenosova cesta

Pfenosova cesta z Radotina a Smichova na CDP Praha bude zajist€na po optickych sdélovacich
kabelech Spravy Zeleznic. Budou vyuzity jak kabely stavajici, tak i kabely v sou€asné dobé
realizované z Radotina do Smichova. Dale budou vyuzity kabely poklddané v ramci této stavby.

2.4 Upravy v budové CDP Praha

V budové CDP Praha bude provedeno potfebné doplnéni hardware a software pro zajisténi DOZ
Praha-Smichov a Praha-Radotin. Budou provedeny potfebné uapravy skfini DOZ, pfisluSnym
zplisobem se propoji vSechny prenosové cesty. V potfebném rozsahu bude doplnéna vnitini
kabelizace.

Pro DOZ Praha-Smichov a Praha-Radotin budou nové vybavena dvé pracovisté dispecerll a jedno
pracovisté operatorky. Uvedena pracovisté jsou vyznacena na vykrese a ve stavajicim stavu jsou jiz
vybavena nabytkem. V ramci tohoto provozniho souboru bude provedeno vybaveni téchto tfi pracovist
pocitaci, monitory a dalSi potfebnou technikou pro dalkové fizeni provozu. Pracovisté dispecer(
budou vybavena monitory o velikosti 32" a tabletovym IPTC o velikosti 15,4" ve smyslu nové koncepce
pracovist tratovych dispeCerl (za pfedpokladu, Zze bude do té doby uspéSné ukon€en ovéfovaci
provoz). Pracovisté operatora ZelezniCni dopravy bude vybaveno aplikaci tratova poloha vlaku (TPV).
PFi umisténi pocitacli bude upfednostnéno feSeni s umisténim v mistnosti za VEZO, pfipadné pasivni
provedeni. Minimalné 1 mésic pfed aktivaci DOZ v feSené fizené oblasti musi byt k dispozici
softwarové vybaveni pro cvicny sdl a to v€etné sdélovaciho zafizeni a informacniho systému.

Sdélovaci zafizeni bude dodano v ramci samostatného provozniho souboru PS 30-02-95.

Usek Praha-Smichov (véetn& obvodu VySehrad) - Praha Radotin bude doplnén na zobrazeni VEZO
a na pracovisté operator(i ZD a DZDC. Dale musi byt umoznéno cely Usek Praha-Smichov — Praha-
Radotin fidit z PPV Beroun.

V rdmci tohoto provozniho souboru se provedou vymény, doplnéni nebo Upravy software:
- v ZST Praha-Smichov (pro ovladani DOZ)

- v ZST Praha-Radotin (pro ovladani DOZ)

- v ZST Praha-VrSovice (zména nazvu sousedni ZST)

- v ZST Praha hl.n. (zména nazvu sousedni ZST)
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- na PPV Beroun (zména rozsahu DOZ)

- na PPV Zli¢in (zména rozsahu DOZ)

- na CDP Praha pro dispecery Useku Praha-Smichov - Praha-Radotin

- na CDP Praha pro dispecery odbo&nych trati do Hostivic a Rudné u Prahy
- na CDP Praha pro pfislusné operatory ZD

- na CDP Praha pro zobrazeni VEZO

- na CDP Praha pro pfislusna pracovisté DZDC

2.5 Napajeni

Napajeni zafizeni zdstane zajisténo ze stavajicich zdroju.

2.6 Vnitrni kabelizace

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Silry rlznych dimenzi a prifezU, jejich pfesné
uréeni bude pfedmétem realizaCni dokumentace. Vnitini kabely, $Sfidry a vodi¢e budou doplnény do
stavajicich kabelovych zlabl a na kabelové rosty. Vnitini kabelizace mezi jednotlivymi mistnostmi
bude vedena stavajicimi prostupy ve zdi, které se po montazi vnitfni kabelizace opét fadné utésni
protipozarnimi ucpavkami.

2.7 Diagnostika a prenosové cesty

Méfici a stavova diagnostika jednotlivych zafizeni bude zfizena v rozsahu dle technickych specifikaci
TS 2/2007-Z ,Diagnostika zabezpeCovacich zafizeni“ €. j. 32 729/07-OP v aktualné platném znéni.
Diagnostika bude zahrnovat nové Fizenou oblast ZST Praha-Smichov a ZST Praha-Radotin. Veskera
diagnosticka data budou pfedavana do intranetu Spravy zeleznic a tim bude zajiS$tén jejich pfenos na
uréena mista udrzby.

3 Ochrana ZZ pred nebezpe€nymi a rusivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

3.1.1  Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo prekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné kombinaci
téchto ochran.

U Zivych &asti v prostorach se zabezpe€ovacim zafizenim bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem
Zivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l.
54 CSN 34 2600. Dvefe vy$e uvedenych prostor musi byt uzamdéeny a na dvefich musi byt
bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkl a zafizeni tfidy ochran Il. dle
&l. 413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem
dle &l. 5.4 CSN 34 2600, pFipadné kombinaci t&chto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych €asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodl provedena
elektrickym oddé&lenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle ¢&l. 411.1
CSN 33 2000-4-41.
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VSechny nezivé €asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Uzemnéni pro
ochranu ve vSech soustavach napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni bude spoleéné a propoji se s
uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého zafizeni.

3.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech zabezpecovaciho zafizeni se provedou potfebné prepétové ochrany.
Vzhledem k tomu, Ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dorfeSeni
potiebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi pfedpokladano v realizacni dokumentaci
stavby, kde jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajiSténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
feSena v realizacni dokumentaci zhotovitelem stavby. PFi navrhu ochran proti pfepéti musi byt mimo
respektovano stanovisko Spravy Zzeleznic k ukladani zemnicich paskd do kabelové ryhy vydané
dopisem €. j. 3975/2015-O14 ze dne 30. 1. 2015.

4 Provoz a servisni sluzby

41 Zkousky a revize

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousSek a revizi. Pfed
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

4.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel provozniho souboru v soutézi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic
zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi provést nutné atesty Fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a
schvaleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy Zeleznic. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle
smérnice Spravy zeleznic €. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni provozniho souboru pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni. S uvedenim nového tratového
a stani¢niho zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit zhotovitelem zabezpecovaciho
zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich nahradnich dill v€etné potfebné
meéfici techniky a servisni zajiSténi. Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou udrzbu a revize podle
CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich piedpis.

5 Zivotni prostredi

5.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim z&kona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu
o ulozeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci provozniho souboru jsou obsahem c&asti projektu vénované odpadovému
hospodarstvi.
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5.2 VIiv stavby na zivotni prostiredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostfedi. V pribéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objektd.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde
k do¢asnému zhorseni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonéena stavba nebude mit vliv
na klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci
a ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke sniZovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné uUzemi, pamatkové stromy €i chranéné druhy rostlin,
Zivo€ichd a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvki a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zajma.

P¥i stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do€asnému zéboru ZPF a LPF.

5.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pady a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkl byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat té&snost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do pudy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oballi: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly
z plastd. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizmi a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci
s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo dopinéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich tniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

P¥i realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokd apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doslo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
Ufadu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
e zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavifenim ventilli, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkl do rlznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostifedku
o lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi napf.
tramy, pfechodnym prehrazenim pfikopd, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru
e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek,
a odcCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢&i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmé.
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Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
PF¥i vét8im rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba
a zpusob likvidace.

Z tfady dlvodu jsou RPL zavazné zneciStujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a prijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavnég, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VS8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativhich pfedpist, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpislim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisim, zavaznym pfedpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s. o., spravci inzenyrskych siti, apod.)
na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto pravnickou osobou vybaveni pracovisté pro
bezpeny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté ndlezZité zajisténo a
vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany. Zaméstnavatel je povinen organizovat
praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zdsady bezpecného chovani na pracovisti.
Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz midze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni ¢innost v prostorach Spravy zeleznic a provozované zelezni¢ni dopravni cesté

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby musi byt v souladu s pfedpisy Spravy Zeleznic o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi
praci, dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané
smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami. Kazdy zaméstnanec zhotovitele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy provozované Spravou zeleznic, musi pfed zahajenim ¢innosti na draze absolvovat
vSechna pfedepsana Skoleni ve smyslu ziskani odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy. Pracovnici zhotovitele stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech,
objektech a zafizenich Spravy Zzeleznic ana provozované Zzelezni¢ni dopravni cesté na zakladé
smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech viditelné oznaceni prikazem,
ktery vydava urCeny odbor Spravy zZeleznic na zakladé pisemné zadosti a pfi dolozeni zdravotni a
odborné zpUlsobilosti jednotlivych pracovnika.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici €innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpec€nost drahy, bezpeénost Zeleznitni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy
a zaméstnanci dodavatel(, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pfislusnych predpisi a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouskam dle
pfisluSnych pfedpisu Spravy zZeleznic.
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Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich (uréené
technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle
vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou
kvalifikaci urenou vyhlaskou ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni,

pfiloha 4).
P¥i praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni, zvlasté predpist o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpis a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi vSech Cinnostech, jez souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich pfedpist a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

P¥i stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, pradnost a vibrace.

PFfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim pfedpistim.

Pfed nastoupenim montér(i na montaz je vedouci pracovis$té povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pifed zahajenim prace musi mistr €i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpeénostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trak&nich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zdznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzZaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana pridjezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpisl a vyhlasky
€. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji poZzarni bezpecnosti.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon ¢€.133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisll. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatfeni. Realizaéni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni pozarniho zatiZzeni uvedené
oblasti.
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