


- LEGENDA:
- trasa nových sdělovacích vedení (MK)
 - hloubka a šíře výkopu
 - uložení kabelového vedení do výkopu pod desku a označení vedení fólií
 - uložení kabelového vedení do kabelového žlabu a označení fólií
 - zatažení kabelového vedení do PE trubky
- Silné popisy - prováděno v rámci tohoto PS
Tenké popisy - prováděno v rámci jiných PS

POZNÁMKA:

Před započítím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro VTO a kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné výtýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
PRO VYTÝČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTÝČOVACÍ SÍŤ STAVBY
PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE ČSN 730420-1, ČSN 730420-2
SEZNAM VYTÝČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

 **Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy**

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:  **SPRÁVA ŽELEZNIC**


Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"

 **SUDOP PRAHA**


 **SUDOP EU**


Správce:  **SUDOP PRAHA**


SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz


Vedoucí týmu: **ING. MICHAL MEČL**
Specialista profese: **ING. PETR POUPA**

Středisko: **ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY**

Vedoucí střediska:  **ING. MARTIN RAIBR**

Odpovědný projektant SO, IO, PS:  **VRATISLAV HŮLA**

Vypracoval:  **VRATISLAV HŮLA**

Kontroloval:  **ING. PETR POUPA**

Název akce: **REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**

Číslo smlouvy: **19 108 201**

Projektový stupeň: **PDPS**

Část: **MÍSTNÍ KABELIZACE**

Datum: **12/2021**

PS 30-02-11 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, MÍSTNÍ KABELIZACE

Číslo části: **D.1.2.1.1**

Název přílohy: **SITUACE MK V M 1:500**

Měřítko: **1:500**

Počet formátů: **5xA4**

V KM 4,000 - 4,300

Číslo přílohy: **2.402**