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„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno 

(mimo)“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 13 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro 

podání nabídek. 

Dotaz 13)  

Rekapitulace, soupis prací i seznam objektů stavby obsahuje PS 91-02-04 „Ruzyně (mimo) - 
Kladno (mimo), GSM-R“. V zadávací dokumentaci stavby nicméně postrádáme dokumentaci k 
tomuto provoznímu souboru. Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

Dotazy č. 62 až 68 jsou zodpovězeny v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta 

lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 62)  

PS 91-02-05 „Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC“ :  

Rozpočet pol.č. 130 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS a položka č. 137 DDTS ŽDC, INTEGRACE TLS 

DO INS mají dle popisu obdobný význam. Žádáme zadavatele o prověření, zda nejsou položky 

duplicitní. 

Odpověď na dotaz č. 62: 

Každá z položek reprezentuje jiné práce. Pol. č.130 je pro SW aktualizaci InS a pol. č.137 je 
určena pro SW práce/integraci samotných TLS do InS. 

Dotaz 63)  

V provozních souborech, které řeší rozhlasové zařízení jsou uvedeny položky pro integraci ROZ 

do serverů a klientů DDTS 

PS 02-02-03 pol. č. 74 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

PS 03-02-01 pol. č. 66 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

PS 04-02-03 pol. č. 72 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

PS 05-02-01 pol. č. 68 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

PS 05-02-07 pol. č. 70 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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PS 05-02-09 pol. č. 67 DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 

Tyto položky jsou duplicitní k položce č. 104 v PS 91-02-05, který řeší DDTS jako celek.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení duplicity, případně o úpravu rozpočtů (výkazu výměr). 

Odpověď na dotaz č. 63: 

Výše uvedené položky byly z jednotlivých PS vyškrtnuty. Při realizaci těchto PS musí dojít k úzké 
spolupráci s PS 91-02-05. 

Dotaz 64)  

PS 91-02-05 „Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ŽDC“ 

Pravděpodobně konverzí mezi cenovými soustavami OTSKP 2021 a 2023 došlo k úpravě znění 

položek pro integraci jednotlivých TLS do DDTS. 

Např.: 

V Soupisu prací je uvedena položka č. 24 s kódem 75O941 - DDTS ŽDC, Integrace EOV. V 

rozpočtu je  položka č. 99 se stejným kódem 75O941 ale znění položky je  DDTS ŽDC, 

INTEGRACE EOV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC.  

Tato položka má zcela jiný význam. Původní položka zahrnovala integraci TLS do integračního 

koncentrátoru, nová položka zahrnuje úpravu integračních serverů a klientských pracovišť. 

Dochází tak k duplicitnímu pokrytí integrace technologií na integrační servery ale chybí položky 

pro integraci na InK. 

Tento stav se týká všech položek ve výkazu výměr č. 99-101, 103,104, 110, které jsou pak 

duplicitní s položkami 113 - 116, 130,137.  

Žádáme zadavatele o prověření a opravu rozpočtu (výkazu výměr). 

Odpověď na dotaz č. 64: 

Pro integraci do ink byly vloženy nové položky č. 141 až 157. Položky 113-116, 130, 137 byly 
vymazány. 

Dotaz 65)  

Doplňující dotaz k odpovědi zadavatele v rámci dodatku č.1 : 

 

V rámci dodatku č.1 jsme nenalezli zmiňované přílohy, které mají být dle zadavatele součástí 

vysvětlení. Žádáme zadavatele o jejich doplnění k dodatku č.1.  

Odpověď na dotaz č. 65: 

Zmíněné přílohy v dodatku č. 1 jsou k dispozici v zadávací dokumentaci.  
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Dotaz 66)  

SO 05-12-01 přejezd v ev. km 20,196 

V poskytnuté dokumentaci jsme při kontrole údajů uvedených v technické zprávě a ve výkresech 

nalezli nesrovnalost v podobě špatně uváděného rozměru vnitřního panelu, kdy v obou 

dokumentech je uveden rozměr 1475x600mm. Což podle nás vzhledem ke standartnímu 

rozchodu 1435mm je uváděný rozměr 1475mm špatně a panel by se do koleje nevešel. Může 

zadavatel opravit uvedené údaje dle standartních rozměru české železnice?  

A dále ve stejném článku TZ je pro vnější panel uveden rozměr 735 x 1200mm, což ovšem 

nekoresponduje s výkresem D21310_SO051201_2_203_řez.pdf, kde je uveden v popise rozměr 

pro vnější přejezdový panel 1200x910mm. Což dle výrobce představuje nestandartně 

,,superširoký“  panel. Může zadavatel objasnit jakou šíři panelu požaduje pro tento přejezd? A 

současně sjednotit rozměry v poskytnuté dokumentaci? Tyto nejasnosti se dále vyskytuji i v SO 

05-12-02 přejezd v ev. km 21,831; SO 05-12-03 přejezd v ev. km 22,270. 

Odpověď na dotaz č. 66: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že standardní rozchod železnice je měřen na vnitřní straně 
hlavy kolejnicového pasu, avšak přejezdová konstrukce vnitřního panelu zasahuje až pod hlavu 

kolejnice k její stojině, tj. rozměr udává celkový konstrukční rozměr přejezdového panelu a ne 
rozchod koleje, pro který je určen. Rozměr vnitřní i vnějších přejezdových panelů je orientační a 
vychází ze standardů na trhu a požadavků interních předpisů Správy železnic. V TZ je také 

uvedeno, že při použití jiné šíře konstrukce vnějších panelů musí být vždy dodržena minimální 
vzdálenost mezi čelem pražce a závěrnou zídkou – 200 mm. V závěru TZ je dále uvedeno, že v 
dokumentaci nejsou uvedené konkrétní názvy výrobků a výrobců. Všechny materiály je nutno 
doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Vybrané výrobky musí být pro 
použití do kolejí Správy železnic, státní organizace schváleny a musí mít platné „Osvědčení 
Správy železnic, státní organizace“.  

Dotaz 67)  

SO 05-12-02 přejezd v ev. km 21,831 

V poskytnuté dokumentaci jsme při kontrole údajů uvedených v technické zprávě a ve výkresech 

nalezli nesrovnalost mezi údaji uvedenými v článku 4.2 TZ a výkresem 

D21310_SO051202_2_202_půd. V TZ je uvedeno, že přechod pro pěší má šířku 2,00m, při tom 

dle půdorysu a navržené konstrukce panelu (šířka panelu 900mm) je rozměr 2,70m. Může 

zadavatel sjednotit informace v poskytnuté projektové dokumentaci?  

Odpověď na dotaz č. 67: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že ve výkresové části i v soupisech prací je uvedená 

správná hodnota šířky přejezdu 2,70 m. V technické zprávě je omylem 2,0 m. Přílohou těchto 
dodatečných informací je technická zpráva, ve které byla tato formální chyba opravena. 

Dotaz 68)  

SO 05-12-02 přejezd v ev. km 21,831 

V poskytnuté dokumentaci jsme při kontrole údajů uvedených v technické zprávě a ve výkresech 

nalezli nesrovnalost mezi údaji uvedenými v článku Konstrukce vozovky TZ a výkresem 

D21310_SO051202_2_202_půd.pdf. Rozpor spočívá v tloušťce vrstev mechanicky zpevněného 

kameniva MZK a štěrkodrtě frakce 0-32mm ŠDB v TZ je uvedena tloušťka u těchto vrstev 

200mm při celkové tloušťce konstrukčních vrstev 510mm, kdežto ve výkresu půdorysu 

mají tyto vrstvy uváděnou hodnotu 150mm při celkové tloušťce konstrukčních vrstev min 

210mm (410mm).  K tomu ve výkresu D21310_SO051202_2_303_řez je místo vrstvy 

mechanicky zpevněného kameniva MZK uvedena Štěrkodrť ŠDa. Může zadavatel sjednotit 

jednotlivé výkresy a technickou zprávu?   

Odpověď na dotaz č. 68: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o formální chyby kótování, které se do soupisu 
prací nepřenášejí a také nemají vliv na návrh na technické řešení. Zadavatel v souladu se 
soupisem prací uvádí, že předpokládá konstrukci tloušťky 410 mm v sestavě: 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40mm 
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- spojovací postřik asfaltový 
- obalované kamenivo ACL 16 70mm 

- infiltrační postřik asfaltový 

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150mm 
- štěrkodrť frakce 0-32mm ŠDB 150mm 

Formální chyby v přílohách byly opraveny. Přílohy jsou součástí těchto dodatečných informací. 

 

Dotazy č. 69 až 79 jsou zodpovězeny v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta 

lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 69)  

SO 05-10-01 Jeneč - Kladno, železniční svršek  

V soupisu prací je uvedena položka pořadové číslo 47 "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu 

trakčního stožáru" v počtu 274 ks a položka poř. č. 49 "Ostatní požadavky - geot monit na 

povrchu - měř (geodet) body" v počtu 274 ks. 

Dle našich zkušeností z jiných staveb chápeme správně, že položka č. 47 odpovídá definitivním 

ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, realizují jako jeden celek 

na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou údržbu PPK? 

A položka č. 49 odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před 

zřízením BK a s tím je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích 

značek pro danou etapu od SPPK? 

Odpověď na dotaz č. 69: 

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že je skutečně položka č. 47 vykázána pro zajišťovací 
značky definitivní a položka č. 49 pro zajišťovací značky provizorní. 

Dotaz 70)  

SO 06-10-11 Žst. Kladno, železniční svršek 

V soupisu prací je uvedena položka pořadové číslo 26 "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu 

trakčního stožáru" v počtu 6 ks a položka poř. č. 28 " Ostatní požadavky - geot monit na povrchu 

- měř (geodet) body" v počtu 6 ks. 

Dle našich zkušeností z jiných staveb chápeme správně, že položka č. 26 odpovídá definitivním 

ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, realizují jako jeden celek 

na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou údržbu PPK? 

A položka č. 28 odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před 

zřízením BK a s tím je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích 

značek pro danou etapu od SPPK? 

Odpověď na dotaz č. 70: 

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že je skutečně položka č. 26 vykázána pro zajišťovací 
značky definitivní a položka č. 28 pro zajišťovací značky provizorní. 

Dotaz 71)  

SO 03-10-01 Hostivice-Jeneč, železniční svršek 

V TZ na straně 21 je popsáno zajištění PPK.  

V soupisu prací jsme nenalezli odpovídající položky viz SO 05-10-01 a SO 06-10-11. Doplní 

zadavatel položku "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu trakčního stožáru", která 

odpovídá definitivním ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, 

realizují jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 

údržbu PPK a položku "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body", která 

odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před zřízením BK a s tím 

je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro danou 

etapu od SPPK? 
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Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 73 ks provizorních ZZ a 73 ks 

definitivních ZZ pro zajištění koleje 1 a 2 na elektrifikované části trati. 

Odpověď na dotaz č. 71: 

Zadavatel do soupisu prací doplnil položky pro zajišťovací značky pod pořadovými čísly 36 až 38. 

Dotaz 72)  

SO 03-10-01 Hostivice-Jeneč, železniční svršek 

Součástí tohoto SO jsou neelektrifikované koleje č. 3 v km cca 1,3- 2,25 a č. 3 v km cca 22,5 - 

23,75.  

Dle TZ je požadováno zajištění kolejí v celém rozsahu změny železničního svršku.  

Na jaký druh značek a v jakém počtu má být provedeno zajištění těchto kolejí? 

Odpověď na dotaz č. 72: 

Zadavatel do soupisu prací doplnil položku pro zajišťovací značky na neelektrifikované trati pod 
pořadovým číslem 39. Navýšila se i nová položka č. 38. 

Dotaz 73)  

SO 04-10-01 Žst. Jeneč, železniční svršek 

V TZ ani v soupisu prací jsme nenašli zmínku o zajištění kolejí. 

Vzhledem k tomu, že v SO 05-10-01 a SO 06-10-11 je se ZZ počítáno, dá se předpokládat, že 

správce bude požadovat definitivní zajištění kolejí i v tomto SO. A taktéž bude ověřena PPK před 

zřízením BK.  

Doplní zadavatel položku "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu trakčního stožáru", která 

odpovídá definitivním ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, 

realizují jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 

údržbu PPK a položku "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body", která 

odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před zřízením BK a s tím 

je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro danou 

etapu od SPPK? 

Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 111 ks provizorních ZZ a 111 ks 

definitivních ZZ pro zajištění kolejí na elektrifikované části trati a 7 ks zajišťovacích ZN na 

neelektrifikované trati (včetně sloupku). 

Odpověď na dotaz č. 73: 

Zadavatel do TZ doplnil kapitolu o zajištění kolejí. Upravená TZ je součástí těchto dodatečných 

informací. Do soupisu prací doplnil položky pro zajišťovací značky pod pořadovými čísly 65 až 

68. 

Dotaz 74)  

SO 04-10-02 Vlečka Hödlmayr, železniční svršek 

V TZ ani v soupisu prací jsme nenašli zmínku o zajištění kolejí. 

Vzhledem k tomu, že v SO 05-10-01 a SO 06-10-11 je se ZZ počítáno, dá se předpokládat, že 

správce bude požadovat definitivní zajištění kolejí i v tomto SO. A taktéž bude ověřena PPK před 

zřízením BK.  

Doplní zadavatel položku "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu trakčního stožáru", která 

odpovídá definitivním ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, 

realizují jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 

údržbu PPK a položku "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body", která 

odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před zřízením BK a s tím 

je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro danou 

etapu od SPPK? 

Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 12 ks provizorních ZZ a 12 ks 

definitivních ZZ pro zajištění kolejí na neelektrifikované části trati. 
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Odpověď na dotaz č. 74: 

Zadavatel do TZ doplnil kapitolu o zajištění kolejí. Upravená TZ je součástí těchto dodatečných 

informací. Do soupisu prací doplnil položky pro zajišťovací značky pod pořadovými čísly 24 až 

26. 

Dotaz 75)  

SO 02-10-01 Žst. Hostivice, železniční svršek 

V TZ ani v soupisu prací jsme nenašli zmínku o zajištění kolejí. 

Vzhledem k tomu, že v SO 05-10-01 a SO 06-10-11 je se ZZ počítáno, dá se předpokládat, že 

správce bude požadovat definitivní zajištění kolejí i v tomto SO. A taktéž bude ověřena PPK před 

zřízením BK.  

Doplní zadavatel položku "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu trakčního stožáru", která 

odpovídá definitivním ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, 

realizují jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 

údržbu PPK a položku "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body", která 

odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před zřízením BK a s tím 

je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro danou 

etapu od SPPK? 

Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 81 ks provizorních ZZ a 81 ks 

definitivních ZZ pro zajištění kolejí na elektrifikované části trati. 

Odpověď na dotaz č. 75: 

Zadavatel do TZ doplnil kapitolu o zajištění kolejí. Upravená TZ je součástí těchto dodatečných 
informací. Do soupisu prací doplnil položky pro zajišťovací značky pod pořadovými čísly 70 až 

73. V úseku ŽST Hostivice tedy od km 14,566 do km 15,803 se předpokládá 65 ks provizorních 
a 65 ks definitivních ZZ (na každém stožáru TV). Pro Zajištění koleje Hostivice – Zličín se 
předpokládá 9 ks provizorních a 9 ks definitivních ZZ. 

Dotaz 76)  

SO 01-10-01 Praha-Ruzyně - Hostivice, železniční svršek 

V TZ ani v soupisu prací jsme nenašli zmínku o zajištění kolejí. 

Vzhledem k tomu, že v SO 05-10-01 a SO 06-10-11 je se ZZ počítáno, dá se předpokládat, že 

správce bude požadovat definitivní zajištění kolejí i v tomto SO. A taktéž bude ověřena PPK před 

zřízením BK.  

Doplní zadavatel položku "Zajišťovací značka konzolová (K) na sloupu trakčního stožáru", která 

odpovídá definitivním ZZ, které se včetně vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, 

realizují jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 

údržbu PPK a položku "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body", která 

odpovídá provizorním ZZ, které dle předpisu S3/2 slouží na ověření PPK před zřízením BK a s tím 

je spojena nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro danou 

etapu od SPPK? 

Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 90 ks provizorních ZZ a 90 ks 

definitivních ZZ pro zajištění kolejí na elektrifikované části trati. 

Odpověď na dotaz č. 76: 

Zadavatel do TZ doplnil kapitolu o zajištění kolejí. Upravená TZ je součástí těchto dodatečných 
informací. Do soupisu prací doplnil položky pro zajišťovací značky pod pořadovými čísly 56 až 

58. V úseku Ruzyně - Hostivice tedy od km 11,856 do km 14,566 se předpokládá 86 ks 
provizorních a 86 ks definitivních ZZ (na každém stožáru TV + vyrovnání). 

Dotaz 77)  

SO 52-10-01 Praha-Smíchov - Hostivice, úprava GPK 

Žádáme o informaci, zda v daném úseku má SPPK k dispozici zajištění PPK včetně platných 

souřadnic a výšek ZZ? 
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Odpověď na dotaz č. 77: 

K uvedenému dotazu uvádí zadavatel popis aktuálního stavu: 

- na celé trati je standartní ŽBP (body v rozestupu 100m-250m dle průběhu trati), dále je na 
trati stabilizované, ale souřadnicově neurčené nové stabilní body. Aktuální stav železničního 
bodového pole v době zahájení prací na zakázce obdrží zhotovitel od místního správce ŽBP.   

- zajišťovací značky jsou umístěny pouze ostrůvkovitě, a to v místech, kde proběhla významnější 
oprava nebo investiční akce (stanice, mosty, přejezdy). V drtivé většině se jedná o konzolové ZZ 
na ocelovém sloupku. Zajištění bylo zřízeno v letech 2015-2023. 

  
Rozsahy ZZ: 
1. km 1,4-2,1 = zajištění v rámci investiční akce Optimalizace Smíchov-Radotín (na sloupech 
TV) z 2023 
2. km 3,6-3,8 = zajištění v rámci akce Rekonstrukce mostu z 2019 
3. km 4,6-6,1 = zajištění v rámci akce z 2018 
4. km 7,3-9,2 = zajištění v rámci investiční akce z 2020 

5. km 11,1-12,0 = zajištění v rámci investiční akce z 2018 
6. km 15,0-15,5 = zajištění v rámci investiční akce z 2018 
7. km 17,9-18,6 = zajištění v rámci akce „Zřízení zastávek“ z 2015 

Dotaz 78)  

I.02 Majetkoprávní část 

Dle tabulky „I.2.1.1.002 Přehledná tabulka majetkoprávního vypořádání stavby“ nám vyplývá, 

že v rámci stavby bude rozdělením dotčeno cca 485 pozemkových parcel a na cca 185 

pozemkových parcelách bude zřízeno minimálně 1 věcné břemeno. Současně je v „I.1.1.001 

Technická zpráva“ na str. 4 uvedeno, že „Dosud nebyl vyhotoven žádný geometrický plán“. 

Vzhledem k časovém posunu mezi zadávacím řízením a samotným zahájením stavby se 

dotazujeme. Bude zadavatelem zajištěn výkup potřebných pozemků pro stavbu do jejího 

zahájení? 

Odpověď na dotaz č. 78: 

Zadavatel předpokládá, že zajistí uzavření příslušných smluv tak, aby před zahájením stavby 

byly získány příslušná práva k pozemkům pro uskutečnění stavby. 

Dotaz 79)  

V dokumentu „Příloha k nabídce“ jsou v odst. „1.1.5.6 Definice sekcí“ uvedeny lhůty a termíny 

pro dokončení jednotlivých Sekcí. Sekce 1 Stavební zde má uveden předpokládaný termín 

dokončení 16. 12. 2029. 

a) 

Sekce 2 má být dle tohoto dokumentu dokončena do 2 měsíců po vydání Potvrzení o převzetí 

Sekce 1 stavební, ale zároveň je zde pro předpokládaný termín dokončení Sekce 2 uveden 

termín 16. 12. 2030. 

Dotaz: Pro dokončení Sekce 2 tedy platí uvedená lhůta 2 měsíce (tedy termín dokončení 16. 

02. 2030) nebo platí uvedený předpokládaný termín dokončení 16. 12. 2030 (tedy lhůta 12 

měsíců)? 

b)  

Sekce 4 má být dle tohoto dokumentu dokončena do 24 měsíců po vydání Potvrzení o převzetí 

Sekce 1 stavební, ale zároveň je zde pro předpokládaný termín dokončení Sekce 4 uveden 

termín 16. 12. 2032. 

Dotaz: Pro dokončení Sekce 4 tedy platí uvedená lhůta 24 měsíců (tedy termín dokončení 16. 

12. 2031) nebo platí uvedený předpokládaný termín dokončení 16. 12. 2032 (tedy lhůta 36 

měsíců - v tom případě by bylo nutné prodloužit i celkovou lhůtu pro dokončení stavby na 86,5 

měsíců)? 
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Odpověď na dotaz č. 79: 

Viz přílohy ZTP_Ruzyně-Kladno_final_oprava 1 a 2.3 Příloha k nabídce_oprava 1, které byly 

uveřejněny v dodatku č. 2.  
 

 

Dotazy č. 80 až 85 jsou zodpovězeny v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta 

lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 80)  

V rámci postoupeného Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 1 

zadavatel sděluje, že nad rámec odpovědí tohoto dodatku dochází v PD v části B_08 k úpravě 

příloh.  

Jedná se o celkem obsáhlé přílohy, jako je technická zpráva a časový průběh stavby. Vzhledem 

k tomu, že uchazeči pracují i s tištěnými verzemi původních příloh z části B_08, ve kterých si 

zanášejí poznámky a změny, by bylo vhodné a vstřícné sdělovat uchazečům, čeho se konkrétní 

úpravy příloh týkají.  

Též se domníváme, že by bylo vhodné na úvodní „titulce“ přílohy doplnit do tabulky revizí nové 

číslo revize a datum aktualizace, z důvodu jasného rozlišení původních a nových příloh PD. 

Žádáme zadavatele: 

a) o stručné vysvětlení, čeho se úpravy příloh PD v části B_08 týkají,   

b) o doplnění čísla revize a datumu aktualizace do tabulky revizí již zaslaných a 

v dalším období zasílaných nových příloh k PD. 

Odpověď na dotaz č. 80: 

a) Technické řešení ZOV zůstává v upravené dokumentaci beze změn, dokumentace byla 
zpřehledněna vypuštěním částí, které jsou věnovány přípravě finálního řešení ZOV. 

 
b) Vyznačení revizí na konkrétních přílohách nebude doplněno. Úpravy jednotlivých příloh 

jsou patrné z dodatků, kde jsou uvedeny i konkrétní seznamy měněných příloh. 

Dotaz 81)  

V rámci postoupeného Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 1 

zadavatel nově vydal celou kompletní projektovou dokumentaci, přestože byly změněny pouze 

čtyři přílohy. Uchazeč je tak nucen znovu stahovat ze serveru velký objem dat (cca 6 GB) a nové 

přílohy znovu dohledávat.  

V předchozích vypisovaných akcích, se vždy zveřejňovaly pouze opravené či nově dodané přílohy, 

které byly na stránkách E-ZAK vždy ukládány do oddílu Vysvětlení, doplnění, změny zadávací 

dokumentace. Teď je tam pouze soubor PDF „Vysvětlení, změny a doplnění dokumentace“ bez 

změněných příloh. Tento způsob nám přijde zbytečně nepřehledný a časově náročný. 

Žádáme zadavatele, aby zveřejňoval na svém profilu pouze opravené či nově dodané 

přílohy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKu v oddíle – Vysvětlení, 

doplnění, změny zadávací dokumentace. 

Odpověď na dotaz č. 81: 

Zadavatel na základě rozsáhlosti zvolí umístění zveřejňovaných příloh. Uchazeči jsou vždy 

informováni v textu dodatku.  

Dotaz 82)  

V odpovědi na dotaz č. 12 k PS 91-02-02 byla do výkazu výměr doplněna položka č. 177 

KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ  M  850,000. Domníváme se, že výše měrné jednotky by měla 

být M 8565,000. Žádáme zadavatele o prověření. 
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Odpověď na dotaz č. 82: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že množství 850 m je správně. Kabelová kniha bude 

vyhotovena pouze na definitivní části dálkové kabelizace, tj. DK40 v úseku km 12,045 – TB 

odbočka Karlovarská v délce 50m a PK23 v úseku TB ŽST Jeneč – km 25,442 v délce 800m, viz. 

výkres č. 2.203. Pro provizorní dálkovou kabelizaci a stávající dálkovou kabelizaci, která bude 

zrušena (stávající dálková kabelizace bude nahrazena novou kabelizací řešenou v rámci PS 91-

02-01 a PS 53-02-01) nebude kabelová kniha vyhotovena. 

Dotaz 83)  

PS 02-02-04 (ŽST Hostivice, informační zařízení): 

Žádáme zadavatele o sdělení z jakého důvodu je ve výkazu výměr tato položka: 
54 75I84X  KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ KUS 1,000.  

Dle našeho názoru je nadbytečná.  

Odpověď na dotaz č. 83: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položka není nadbytečná. Pro ukončení optické 

kabelizace potřebné pro datové připojení elektronického informačního panelu je třeba dodávky 

a montáže jednoho kusu „KABEL OPTICKÝ – REZERVA“. 

Dotaz 84)  

PS 02-02-05 (ŽST Hostivice, kamerový systém), PS 04-02-05 (ŽST Jeneč, kamerový 

systém), PS 05-02-05 (Odb. Fialka, kamerový systém):  

a) Z důvodů sjednocení cen u části D.1.2 „Železniční sdělovací zařízení“  žádáme zadavatele, 
aby  u shora uvedených PS k položkám:  

 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM 
 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 
 75I811 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN 

doplnil do výkazu výměr montáže (tj. 5I91X OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM – 

MONTÁŽ, 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ, 75I81X KABEL OPTICKÝ 

SINGLEMODE - MONTÁŽ). 

b) Ve shora uvedených PS je položka:  

75ICX MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA – MONTÁŽ ve výkazu výměr dodávky nejsou.  

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.  

Odpověď na dotaz č. 84: 

a) Položky „75I911, 75IB11, 75I811“ dle technické specifikace databáze OTSKP 2023 tyto 

položky obsahují práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem. 

Montáž je tedy součástí těchto položek. Položka pro montáž tak nebude do soupisu prací 

doplněna. 

b) Položky „MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM - DODÁVKA“ byly do výkazů 

doplněny (v rámci PS 02-02-05 pol. č. 109, v rámci PS 04-02-05 pol. č. 120 a v rámci PS 05-02-

05 pol. č. 108). 

Dotaz 85)  

PS 02-02-04 (ŽST Hostivice, informační zařízení) 

PS 03-02-02 (Zast. Hostivice - Jeneček, informační zařízení) 

PS 04-02-04 (ŽST Jeneč, informační zařízení) 
PS 05-02-02 (Zast. Pavlov, informační zařízení) 
PS 05-02-08 (Zast. Malé Přítočno, informační zařízení) 
PS 05-02-10 (Zast. Velké Přítočno, informační zařízení) 

 
a) Z důvodů sjednocení cen u části D.1.2 „Železniční sdělovací zařízení“ žádáme zadavatele, aby  

u shora uvedených PS k  položkám: 

 75J212 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM 
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 75J321 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP 

doplnil do výkazu výměr montáže (tj. 75J32X KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU 

KABELÁŽ FTP/STP – MONTÁŽ, 75J23X KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ). 

b) Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu je ve výkazech výměr u shora uvedených PS 
položka 75O94D DDTS ŽDC, INTEGRACE EPS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC.  
Neměla by ve výkazech výměr být tato položka: DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A 
KLIENTŮ DDTS ŽDC, když se jedná o informační systém? 

Odpověď na dotaz č. 85: 

a)  Položky „75J212 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM“ 

a „75J321 KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP“ dle technické 

specifikace obsahují práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným 

způsobem. Položka pro montáž tak nebude do soupisu prací doplněna. 

b) Správně měla být v soupisu prací skutečně uvedena položka „DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO 

INK DDTS ŽDC“ v soupisu prací byla u výše uvedených PS položka 75O94D zaměněna za 

75O94Y. 

 

Dotazy č. 86 až 97 je zodpovězeny v řádném termínu 

Dotaz 86)  

Obecné (pro informační systém) :  

Ve všech PS je počítáno s řízením IS protokolem přes RS485 rozhraní. Je tomu skutečně tak? 

Doporučujeme všechny nové IS řídit po ethernetu. V tu chvíli je položka 75L3C1 zbytečná. 

Odpověď na dotaz č. 86: 

Datové připojení jednotlivých informačních prvků je řešeno protokolem RS485. Toto řešení bylo 
schváleno a odsouhlaseno v průběhu zpracování projektové dokumentace. Uchazeč ocení řešení 
uvedené v zadávací dokumentaci. Případná změna technického řešení, v tomto případě ovládání 
IS po ethernetu, podléhá schválení zadavatele a v případě schválení bude řešena v průběhu 

výstavby. 

Dotaz 87)  

PS 02-02-04 (ŽST Hostivice, informační zařízení) :  

 Položky: 113 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ 
ČAS KOMPLET 1,000 a 114 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 
PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 
vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 

případnou opravu výkazu výměr. 
 Položka: 115 R75L393 ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL DVOJITÝ – JEDNOSTRANNÝ. O 

jaký informační panel se jedná? Žádáme zadavatele o jeho definici funkce / vzhledu. Kde 

bude tento panel umístěný?   

 U ODJEZDOVÉ TABULE VE ZKRÁCENÉ VERZI 9ř (nad vstupem do podchodu) a 
ODJEZDOVÉHO MONITORU VE ZKRÁCENÉ VERZI (uvnitř VB) nebude hlášení pro nevidomé? 
Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

 Žádáme zadavatele o sdělení, zda ODJEZDOVÝ MONITOR VE ZKRÁCENÉ VERZI na druhé 
straně podchodu od VB bude na zdi nebo v nice? 

 Žádáme zadavatele o sdělení, zda podchodové tabule položka R75L371 budou na zdi nebo 
v nice?  

Odpověď na dotaz č. 87: 

- Zobrazení hodin je nedílnou součástí pouze odjezdové tabule, odjezdového monitoru 
a informačního panelu. V ostatních případech (nástupištní tabule) není dle SŽ SM118 
a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou součástí informační tabule. Výše uvedené 
položky byly použity z důvodu neznalosti konkrétního výrobku a použitého systému 

vybraného zhotovitele. 
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- Informační panel dle SŽ SM118 slouží zejména pro poskytování informací pro OOSPO a plní 
legislativní požadavky EU. Informační panel musí umožňovat hlasový výstup pro nevidomé 

cestující a musí být ovládán pomocí tlačítek. Vzhled a provedení panelu je definováno 

Grafickým manuálem k SŽ SM118. Umístění panelu je v prostoru u vstupu do podchodu 
u výpravní budovy. Znázorněno je na výkresu č. 2.201 Situační výkres kabelových tras 
a rozmístění informačních panelů. 

- Hlášení u odjezdové tabule a monitoru ve VB není. Je využito hlasového výstupu pro 
nevidomé poskytované informačním panelem umístěným v blízkosti v prostoru u vstupu do 

podchodu. 
- Odjezdový monitor umístěný v podchodu je zapuštěný v nice. 
- Podchodové tabule jsou instalovány na zdi. Rozmístění informačních prvků v podchodu je 

znázorněno na výkresu č. 2.303 Podchod – umístění zařízení. 

Dotaz 88)  

PS 03-02-02 (Zast. Hostivice - Jeneček, informační zařízení) : 

 Položky: 71 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS 
KOMPLET 1,000 a 72 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 

PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 
vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 

případnou opravu výkazu výměr. 

 Žádáme zadavatele o sdělení, zda v zastávce má skutečně být nástupištní tabule. Na 
základě zkušeností se do stanic tohoto typu instalovala „ODJEZDOVÁ TABULE VE ZKRÁCENÉ 
VERZI 3-4ř“ z důvodu, aby cestující viděli následující spoje. Nástupištní tabule poskytují 

informaci pouze k aktuálně přijíždějícímu spoji. 

Odpověď na dotaz č. 88: 

- U nástupištních tabulí není dle SŽ SM118 a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou 
součástí informační tabule. Výše uvedené položky byly použity z důvodu neznalosti 
konkrétního výrobku a použitého systému vybraného zhotovitele. Stále se tedy předpokládá, 
že budou tabule a hodiny zprovozněny a odzkoušeny zvlášť. 

- Typy informačních prvků, jejich počty i rozmístění byly schváleny a odsouhlaseny v průběhu 

zpracování projektové dokumentace. Zadavatel potvrzuje platnost technického řešení 
uvedeného v zadávací dokumentaci.  

Dotaz 89)  

PS 04-02-04 (ŽST Jeneč, informační zařízení) : 

 Položky: 77 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS 
KOMPLET 1,000 a 78 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 
PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 

vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 89: 

Zobrazení hodin je nedílnou součástí pouze odjezdové tabule. V ostatních případech (nástupištní 

tabule) není dle SŽ SM118 a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou součástí informační 

tabule. Výše uvedené položky byly použity z důvodu neznalosti konkrétního výrobku a použitého 

systému vybraného zhotovitele. Stále se tedy předpokládá, že budou tabule a hodiny 

zprovozněny a odzkoušeny zvlášť. 

Dotaz 90)  

PS 05-02-02 (Zast. Pavlov, informační zařízení) : 

 Položky: 71 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS 

KOMPLET 1,000 a 72 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 
PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 
vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu výkazu výměr. 
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 Žádáme zadavatele o sdělení, zda by v zastávce neměly být doplněny odjezdové tabule ve 
zkrácené verzi, nebo alespoň odjezdové monitory na přístupech na nástupiště? Nástupištní 

tabule poskytují informaci pouze k aktuálně přijíždějícímu spoji. 

Odpověď na dotaz č. 90: 

 U nástupištních tabulí není dle SŽ SM118 a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou 
součástí informační tabule. Výše uvedené položky byly použity z důvodu neznalosti 
konkrétního výrobku a použitého systému vybraného zhotovitele. Stále se tedy 
předpokládá, že budou tabule a hodiny zprovozněny a odzkoušeny zvlášť. 

 Typy informačních prvků, jejich počty i rozmístění jsou schváleny a odsouhlaseny 
zadavatelem. 

Dotaz 91)  

PS 05-02-08 (Zast. Malé Přítočno, informační zařízení) : 

 Položky: 72 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS 
KOMPLET 1,000 a 73 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 
PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 
vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 

případnou opravu výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 91: 

Zobrazení hodin je nedílnou součástí pouze odjezdové tabule. V ostatních případech (nástupištní 
tabule) není dle SŽ SM118 a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou součástí informační 
tabule. Výše uvedené položky byly použity z důvodu neznalosti konkrétního výrobku a použitého 
systému vybraného zhotovitele. Stále se tedy předpokládá, že budou tabule a hodiny 

zprovozněny a odzkoušeny zvlášť. 

Dotaz 92)  

PS 05-02-10 (Zast. Velké Přítočno, informační zařízení) : 

 Položky: 72 75L271 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS 
KOMPLET 1,000 a 73 75L272 PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 
PROVOZU KOMPLET 1,000 jsou nadbytečné: Jedná se o hodiny v rámci informačních tabulí, 
vše bude oživeno a odzkoušeno v rámci položky 75L3J2. Žádáme zadavatele o prověření a 
případnou opravu výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 92: 

Zobrazení hodin je nedílnou součástí pouze odjezdové tabule. V ostatních případech (nástupištní 
tabule) není dle SŽ SM118 a Grafického manuálu hodinové zařízení přímou součástí informační 
tabule. Výše uvedené položky byly použity z důvodu neznalosti konkrétního výrobku a použitého 
systému vybraného zhotovitele. Stále se tedy předpokládá, že budou tabule a hodiny 
zprovozněny a odzkoušeny zvlášť. 

Dotaz 93)  

PS 02-01-01 (ŽST Hostivice, SZZ“, PS 04-01-01 – „ŽST Jeneč, SZZ) : 

V TZ je uvedeno: 

„Návrh technického řešení zohledňuje nasazení ETCS L2 v této stavbě.“ 

„Zařízení je navrženo pro nasazení ETCS L2. Umístění návěstidel odpovídá parametrům 

„Zásad pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ a 

TS1/2019-Z „Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou“. 

„Hlavní návěstidla ve stanici budou po zavedení výhradního provozu ETCS L2 přeměněna na 

Stop značky ETCS s doplňujícími svítilnami. Proto musí splňovat všechny požadavky pro 

umístění a viditelnost příslušných vyhlášek, dokumentů, norem a předpisů.“ 

Kdy se počítá se zavedením výhradního provozu? Není tedy zřizování klasických návěstidel 

zbytečné, pokud se mají nahradit DNS? 
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Odpověď na dotaz č. 93: 

Zadávací dokumentace byla připravena pro zavedení smíšeného provozu. Aktuálně probíhá 

diskuze se zástupci Ministerstva dopravy k termínu zavedení výhradního provozu, jak na tomto, 

tak i na navazujících úsecích. Pokud z této diskuze vyplyne nutnost zavedení výhradního provozu, 

budou uchazeči o této změně zadavatelem informováni a dojde i k úpravě zadávací dokumentace 

a bude adekvátním způsobem posunut termín pro předložení nabídek. To znamená, že pro 

přípravu nabídek dodavatelů, je nyní platný současný text zadávací dokumentace. 

Dotaz 94)  

V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu SO 01-11-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, 

železniční spodek jsou níže uvedené položky:  

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 100,90 

23 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 1.088,90 

26 45152 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 53,90 

37 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 150,00 

V přiložené dokumentaci chybí u pol. 18 specifikace nakupovaného materiálu pro zásyp a 

upřesnění, co se tímto materiálem zasypává. U pol. 23 chybí množství materiálu pro agregovanou 

položku „trativody“ (lože, obsyp, zásyp), u pol. 26 upřesnění frakce a u pol. 37 upřesnění typu, 

materiálu a požadovaného průměru chrániček.  

Každá položka soupisu prací má obsahovat výkaz výměr, ve kterém je uvedeno, jak projektant 

došel k výslednému množství položky. Z tohoto soupisu to není vůbec zřejmé, množství je 

mnohdy složeno z několika různých druhů prací a nelze vždy prověřit správnost výsledného 

množství.  

Žádáme zadavatele o doplnění výpočtu, alespoň do výše zmíněných položek soupisu 

prací, a specifikaci materiálu, který je potřeba ocenit. 

Odpověď na dotaz č. 94: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že kompletně aktualizoval soupis prací pro SO 01-11-01. 
Byly upraveny výměry položek doplněn výkaz výměr. Tyto změny se týkají většiny položek 
v tomto SO. Níže uvádíme odpovědi na dotazy ke konkrétním položkám: 

 Položka č. 18 obsahuje zásyp platových šachet o objemu 29,8m3 (strana 71, výkaz 
výměr) dle Ž 3.3 obrázek č.4 a propustný nenamrzavý materiál u příkopových žlabů o 

objemu 71,1m3 (strana 68, výkaz výměr) dle Ž 3.12 obrázek 7. V obou případech se 
tedy jedná o propustný nenamrzavý materiál. Byly upraveny dotčené strany výkazu 
výměr. 

 Položka č. 23 byly doplněny informace do listu Odvodnění – trativody ve výkazu výměr. 
 Položka č. 26 jedná se o kamenný filtr dle Ž 3.12 obrázek 7. 
 Položka č. 37 položka byla odstraněna ze soupisu prací 

Upravená příloha s výkazem výměr, kde jsou uvedeny některé výpočty, je součástí těchto 

dodatečných informací. 

Dotaz 95)  

V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu SO 01-11-01 Praha-Ruzyně – Hostivice, 

železniční spodek jsou níže uvedené položky:  

31 501410 

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA 

ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM 

M3 4.523,90 
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32 501430 

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA 

ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ 

(STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM 

M3 2.340,85 

Žádáme zadavatele o určení předpokládaného množství pojiva pro zlepšování zemin, 

tak aby bylo možné tuto položku relevantně ocenit a všichni uchazeči vycházeli ze 

stejného předpokládaného množství.  

Odpověď na dotaz č. 95: 

Předpokládané množství pojiva pro zlepšení zemin je 4%. Tato informace byla doplněna do TZ. 
Tato informace platí i pro SO 02-11-01. Upravené TZ jsou součástí těchto dodatečných informací 

Dotaz 96)  

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace k objektu SO 01-10(11)-01 Praha-Ruzyně 

– Hostivice, železniční svršek (spodek) přílohy D21101_SK010001_401_Vykaz_vymer byl 

zjištěn nesoulad v níže uvedených údajích: 

- str. 36-56 - Soupis prací železničního spodku na neodpovídá vydanému soupisu prací pro 

tento objekt.  

- str. 65 – tabulka Odláždění z lom. kamene uvádí celkové množství 2,17m3, v soupisu prací 

je     uvedena u pol. 27 výměra 1,33 m3: 

     27  465512     DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC    M3     1,330 

- str. 72 - u tabulky Odvodnění trativody chybí výpočet pro výplň trativodní rýhy materiálem 

fr.16/32, podsyp ŠP 0/32, případně i pro další zásyp  

-  str. 74 - tabulka Kabelovod - šachty a Kabelovod – multikanál – v soupisu prací nejsou 

pro tyto práce uvedeny žádné související položky 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, doplnění či opravení příslušných údajů do 

poskytované přílohy Výkaz výměr. 

Odpověď na dotaz č. 96: 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že kompletně aktualizoval soupis prací pro SO 01-11-01. 

Byly upraveny výměry položek doplněn výkaz výměr a případně vložen. Tyto změny se týkají 
většiny položek v tomto SO. Níže uvádíme odpovědi na dotazy ke konkrétním položkám: 

 Str. 36-56 – soupis prací pro vyplnění nabídkové ceny byl aktualizován 
 Str. 65 – platí výměra 2,17 m3, tato výměra je uvedena v aktualizovaném výkazu výměr 
 Str 72 – kubatury výplně rýhy a podsypu byly doplněny do výkazu výměr 
 Str 74 – položky byly v aktualizovaném výkazu výměr doplněny 

Dotaz 97)  

Objekt D.2.1.1.1 (Železniční spodek), SO 03-11-01 

V PD (z dostupné zadávací dokumentace včetně aktualizace dle dodatečných dotazů) D.2.1.1 

Železniční spodek v SO 03-11-01 (Hostivice - Jeneč) uchazeč nedohledal projektovou 

dokumentaci pro tento konkrétní objekt.  

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci pro SO 03-11-01 (Hostivice – Jeneč, 

železniční spodek)? 

Odpověď na dotaz č. 97: 

Dokumentace SO 03-11-01 je předána v kompletu s dokumentací SO 03-10-01. Tzn. 
dokumentace železničního svršku a spodku v úseku Hostivice – Jeneč je digitálně odevzdána 
v jednom adresáři. Na rozpisce jsou soubory tohoto kompletu označeny SK 03-00-02. 

Dotaz č. 98 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro 

podání nabídek 
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Dotaz 98)  

Ve zveřejněné dokumentaci chybí PD k PS 91-02-04 (Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), 

GSM-R). Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 3 zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek ze dne 19.02.2024 (původní datum stanovené v Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení) na den 27. 03. 2024, tedy tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace 

činila celou svou původní délku. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 19 / 02 / 2024 nahrazeno: 27/ 03 / 2024  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 19 / 02 / 2024 nahrazeno: 27 / 03 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 
Přílohy: 

D21310_SO051202_1_001_tz.pdf 

D21310_SO051202_2_002_půd.pdf 

D21310_SO051202_2_003_řez.pdf 

D21103_SK010001_101_Technicka_zprava.pdf 

D21103_SK020001_101_Technicka_zprava.pdf 

D21107_SK040002_01_001_TZ.pdf 

D2111314_SK040002_001_TZ.pdf 

D21101_SK010001_101_Technicka_zprava.pdf 

D21101_SK010001_401_Vykaz_vymer.pdf 

Výkaz výměr - Moder_trati_Ruzyne_Kladno_Zm03_2400126 

 

 
V Praze dne 26. 01. 2024 
 
 

 
 
 

 
………………………………………………………… 
Ing. Ondřej Göpfert ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky) 
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